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Halle GCCD Halle GMP

LOT Montant € HT | TVA (20%) | Montant total € TTC | Montant € HT | TVA (20%) | Montant total € TTC TOTAL LOT € HT

Amiante - € - € - £ - € - € - £ - €

Ossature bois - € - € - £ - € - € - € - £

Etanchéité - € - € - € - € - € - € - €

Facades - € - € - £ - € - € - £ - €

VRD - € - € - € - € - € - € - €

PSE 1 : Modification DEP extérieures GCCD - € - € - £ - €

PSE 3 : remplacement des portes d'atelier GCCD - € - € - £ - €
TOTAL - € - € - € - € - € - € - €]




LOT N°1: Désamiantage / Déconstruction / Ossature Bois / Etanchéité / VRD
Sous-lot Désamiantage

Article . . . Prix unitaires Qual:tités Total Qual:tités Total Quar:tités Total général
ccTp Désignation des travaux Unité (€HT) Maitre (€HT) Maitre (€HT) Maitre (€HT)
d'CEuvre d'CEuvre d'CEuvre total
111.2] TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

n.2.1 DISPOSITIONS GENERALES ET CONSOLIDATION DU REPERAGE Ens 1,00 0,00 €} 1,00 0,00 €} 2,00 0,00 €]
1n.2.2 PLAN DE RETRAIT Ens 1,00 0,00 €} 1,00 0,00 €} 2,00 0,00 €]
.23 INSTALLATION DE CHANTIER m? 1,00 0,00 € 1,00 0,00 € 2,00 0,00 €}

.2.4 ALIMENTATION EN EAU ET EVACUATION PM
.2.5 CONSTAT D’HUISSIER u 1,00 0,00 € 1,00 0,00 € 2,00 0,00 €

.2.6 CHANTIER TEST PM
n.2.7 MISE EN PLACE D’UN CONFINEMENT - BACHE THERMO-SOUDEE m2 3270,00 0,00 € 894,00 0,00 € 4164,00] 0,00 €}

1.2.8 RETRAIT DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

11.2.8.1 Panneaux ondulés en fibres-ciment en toitures m2 1635,00 0,00 €} 894,00 0,00 €} 2529,00 0,00 €]
111.2.8.2 Panneaux ondulés en fibres de verre en toitures m2 1635,00 0,00 € 1635,00] 0,00 €]
.2.8.3 Bandeau bas de pente ml 698,40 0,00 € 732,00 0,00 € 1430,40} 0,00 €}
111.2.8.4] Faitage et rive ml 816,00 0,00 €} 466,00 0,00 €} 1282,00 0,00 €]
111.2.8.5 Panneaux ondulés en fibro-ciment en fagades pignons m2 104,50 0,00 €} 89,00 0,00 €} 193,50 0,00 €]
111.2.8.6 Isolant sous toiture fibro-ciment "Shedisols" m2 1635,00 0,00 € 894,00 0,00 € 2529,00 0,00 €]
111.2.8.7 Dépose de la souche Mitron u 1,00 0,00 €} 1,00 0,00 €]
111.2.8.8 Dépose dalle de sol (atelier) au droit des DEP m? 3,00 0,00 € 0,00 0,00 € 3,00 0,00 €]
111.2.8.9 Carrotage dalle de sol atelier forfait 3,00 0,00 €} 0,00 0,00 €} 3,00 0,00 €]
111.2.8.10| Dépose des descentes EP intérieures ml 5,00 0,00 € 5,00 0,00 €]
.2.9 TRANSPORTS ET EVACUATION DES DECHETS Forf 1,00 0,00 € 1,00 0,00 € 2,00 0,00 €}
111.2.10; CONTROLES ET PRELEVEMENTS LIBERATOIRE PM 1,00 0,00 €} 1,00 0,00 €} 2,00 0,00 €]
1.2.11 MISE A JOUR DU DTA ET DOE PM 1,00 0,00 €} 1,00 0,00 €} 2,00 0,00 €]
TOTAL (€ HT) 0,00 €| TOTAL (€ HT) 0,00 €| TOTAL (€ HT) 0,00 €|
TVA (20%) 0,00 €} TVA (20%) 0,00 €| TVA (20%) 0,00 €|
TOTAL (€ TTC) 0,00 €| TOTAL (€ TTC) 0,00 €| TOTAL (€ TTC) 0,00 €|




samiantage / Déconstruction / Ossature Bois / Etanchéité / VRD

Sous-lot Ossature Bois

Batiment GCCD GMP
. P Quantités Quantités
:r:;l: Désignation des travaux Unité Prlx(:r:;a)lres Maitre 'I:;a L Maitre 'I:tal
d'Cuvre (36 d'Cuvre (36
111 -| DESCRIPTIF DES TRAVAUX
11l - 1|Installations de chantier
m-1.1am . .
115 Installations de chantier de base ens 0,00€ 0,00¢
11l - 1.16|Protection contre les chutes ens 0,00¢ 0,00¢
11l - 1.17|Platelage de protection des machines GMP m? 0,00 ¢] 0,00¢]
11l - 1.18|Echafaudage parapluie ens 0,00 €} 0,00 €}
11l - 1.19(Dépose des filets de protection ens 0,00 ¢] 0,00¢]
11 - 1.20|Support de communication UGA ens 0,00¢] 0,00 ¢]
11l - 3|Ossature bois
Il - 3.1|Documents & fournir
n-3.1.1 Plans de fabrication et NDC ens 1,00 0,00¢] 1,00 0,00¢]
I-3.1.2 Dossier de récolement ens 1,00 0,00¢ 1,00 0,00 ¢]
Il - 3.2|Dépose charpente métallique m? 3270,00 0,00 ¢] 1788,00 0,00¢]
Il - 3.3|Curage et dépose étanchéité caniveaux existants ml 823,20 0,00¢] 409,20 0,00¢]
0,00 €]
Toiture en caissons autoportants bois compris assemblages 0,00¢} 0,00¢}
Il - 3.4|Poutres bois sur caniveaux support caissons (h < 50 cm) m3 15,63 0,00€ 1025 0,00¢
Il - 3.5|MOB non isolés sur caniveaux support caissons (h > 50 cm) m? 392,41 0,00¢ 110,20 0,00€
Il - 3.6|Caissons bois en partie courante compris fixations 0,00€ 0,00¢
Ossature principale en bois (compris traverses) m3 62,89 0,00 ¢] 27,53 0,00 ¢]
Ossature principale en bois (hauteur var GCCD) m3 19,96 0,00 €} 0,00 0,00 €}
Ossature principale en bois (hauteur variable GMP) m3 0,00 0,00 ¢] 12,59 0,00 ¢]
CTBX ep 15 mm face sup m? 2482,00 0,00 €| 1295,00 0,00 €]
Il - 3.7|Lames de bois m? 1507,00 0,00 ¢] 1057,00 0,00 ¢]
Voile noir m?2 1507,00 0,00 € 1057,00 0,00 €f
Isolant acoustique 6¢cm intérieur m? 1507,00 0,00 €} 1057,00 0,00 €}
11l - 3.8|MOB périphériques isolés ep. 14 cm m? 191,71 0,00¢} 150,42 0,00¢}
Il - 3.9|Structure des sheds
M-3.91 MOB latéraux (lisses + montants + isolant + pare-pluie + QSB m2 242,00 0004 132,00 0006
extérieur)
l-3.9.2 Structure de toiture :
Ossature principale en bois m3 1,05 0,00 ¢] 0,57 0,00 ¢]
OSB4 ep 18 mm m? 118,00 0,00¢] 66,00 0,00¢]
-3.9.3 Liteaux + voligeage + pare-pluie (couverture) m? 118,00 0,00 ¢] 66,00 0,00 ¢]
-3.9.3 Liteaux + voligeage (parois verticales) m? 242,00 0,00¢ 132,00 0,00€
11l - 3.10(Montants verticaux support de bardage
Montants 12x12 e = 60 cm et lisses horizontales m? 613,00 0,00 ¢] 313,00 0,00¢]
Isolant m? 613,00 0,00 ¢] 313,00 0,00 ¢]
Pare-pluie m? 613,00 0,00 €] 313,00 0,00 €]
CTBX ep 19 mm paroi intérieure m? 281,00 0,00 €} 137,00 0,00 €}
1l - 3.11|Fermeture file G - GCCD
1-3.11.1 Dépose fagade orga (file G GCCD) m? 41,00 0,00€ 0,00¢
M-3.11.2 FOB fagade orga (magonnerie + lisses + montants + isolant + m? 41,00 0004 0004
pare-pluie + OSB)
11 - 3.12|Réhausse acrotéres toiture terrasse GMP :
Sciage acrotére existant + évacuation ml 50,80 0,00¢}
MOB (lisses + montants + isolant + pare-pluie + O.SB + m? 0004 129,00 0004
fixations)
11 - 3.13|Réservations en toiture ens 1,00 0,00¢] 1,00 0,00¢
TOTAL (€ HT) 0,00 €|  TOTAL(€HT) 0,00 €|
TVA (20%) 0,00 €| TVA (20%) 0,00 €|
TOTAL (€ TTC) 0,00 €[l  TOTAL (€TTC) 0,00 €|
PSE 3 : REMPLACEMENT DES PORTES D’ATELIER HALLE GCCD GCCD GMP
Quantités Quantités
A(;!:Le Désignation des travaux Unité Prlx(:r::;lms Maitre (?:;,I) Maitre 'Lu:lal
d'CEuvre d'CEuvre (i)
Description des travaux
Travaux
1IV.2|Remplacement de la porte par des FOB + doublage m? 21,00 0,00 ¢]
TOTAL (€ HT) 0,00€|  TOTAL(€HT) 0,00 €|
TVA (20%) 0,00 €| TVA (20%) 0,00 €|
TOTAL (€ TTC) 0,00€|  TOTAL(€TTC) 0,00 €|
TOTAL MARCHE DE BASE (€ HT) 0,00 €|
TVA MARCHE DE BASE (20%) 0,00 €|
TOTAL MARCHE DE BASE (€ TTC) 0,00 €|




Article Prixunitaires | QUantités Total Quantités Total
ccre Désignation des travaux Unité (€HT) Maitre (€HT) Maitre (€HT)
d'CEuvre d'CEuvre
111.4 -| Etancheite
111.4.1 -| Description des travaux préparatoire
111.4.1.1|Dépose des panneaux translucides (moitié de la surface des sheds existant) m? 894,00 0,00€
11.4.1.2[Dépose de I'étancheité engravillonée m? 712,00 0,00 €}
111.4.1.3[Dépose des équipements en toiture GMP ens 1,00 0,00 €}
1ll.4.1.4Fermeture provisoire des ouvrages de couvertures aprés dépose des éléments existants m? 1635,00 0,00 €} 712,00 0,00 €}
111.4.2 -| Description des travaux d'étanchéité
111.4.2.1|Etancheité bitumineuse auto protégés, isolée sous modules photovoltaiques rigides ( support bois )
Pare vapeur auto-adhésif sur bois et panneaux bois m? 2480,00 0,00 €} 1300,00 0,00 €}
isolant thermique (polyuréthane 20cm d'épaisseur) | m? 2480,00 0,00€ 1300,00 0,00€
Ecran incombustible laine de roche - 80mm m? 2480,00 0,00 €} 1300,00 0,00 €}
Etancheité becouche bitumineuse m? 2480,00 0,00 €} 1300,00 0,00 €}
111.4.2.2|Etancheite protégée par gravillon, avec isolant ( support béton ) m? 712,00 0,00€
111.4.2.3[Relevés d’étanchéité
Bitumineux ml 321,00 0,00 €} 519,00 0,00 €}
111.4.2.4(Traitement des joints de dilatation — double Costiére métallique ml 43,20 0,00 €} 44,00 0,00 €}
111.4.2.5[Traitement des joints de dilatation par solin ml 36,60 0,00 €}
111.5 -| Travaux de Couverture - Bardage
111.5.1 -| Couverture isolée en bac acier imitation joint debout
Isolant en laine de roche 29 cm R = 8,3 m2.K/W m? 118,00 0,00 €} 66,00 0,00 €}
Voligeage bois (a la charge du lot ossature bois)
Pare-vapeur - écran d'interposition m? 118,00 0,00 €} 66,00 0,00 €}
Couverture métallique (acier) imitation joints debout m? 118,00 0,00€ 66,00 0,00€
Traitement des arrétes (rives & faitages) hors bandeaux ml 147,00 0,00 €} 80,00 0,00 €}
111.5.2 -|Bardage isolée en bac acier imitation joint debout
Isolant en laine de roche 29 cm R = 8,3 m2.K/W m? 242,00 0,00 €} 132,00 0,00 €}
Voligeage bois (a la charge du lot ossature bois)
Pare-vapeur - écran d'interposition m? 242,00 0,00 €} 132,00 0,00 €}
Couverture métallique (acier) imitation joints debout m? 242,00 0,00 €} 132,00 0,00 €}
Traitement des tableau, linteaux ml 66,00 0,00 €} 36,00 0,00 €}
111.5.3 -| Lanterneaux et exutoires
111.5.3.1|Lanterneau d'éclairage $1,00m u 6,00 0,00 €} 5,00 0,00 €}
111.5.4 -| Ouvrages d'évacuation des eaux pluviales
111.5.4.1|Inspction caméra des réseaux eaux pluviales
111.5.4.2 | Naissance pour evacuation des eaux pluviales u 8,00 0,00 €] 6,00 0,00 €]
111.5.4.3[Gardes-gréves u 8,00 0,00 €} 6,00 0,00 €}
11.5.4.4|Boite a eaux u 2,00 0,00 € 1,00 0,00 €
111.5.4.5[Trop plein u 8,00 0,00 €} 6,00 0,00 €}
111.5.4.6| Descentes d'eau pluviale en fonte mi 13,30 0,00 €] 4,75 0,00 €]
111.5.4.7 Essais d'étancheité des DEP Forf 1,00 0,00 €} 1,00 0,00 €}
111.5.4.8|Raccordement des EP sur le réseaux Forf 1,00 0,00¢] 1,00 0,00 €]
111.5.5 -| Ouvrages divers
111.5.5.1[Couvertines isolées ml 262,00 0,00 €} 263,00 0,00 €}
111.5.5.2 [Bavette aluminium dans caniveau u 24,00 0,00 € 22,00 0,00 €
111.5.5.3 [Bavette aluminium sur caniveau avec retombées latérales u 48,00 0,00 €} 44,00 0,00 €}
111.5.5.4| Divers en traersée de planchers ens 1,00 0,00¢] 1,00 0,00 €]
111.5.6 -| DOE u 0,50 0,00 €] 0,50 0,00 €]
TOTAL (€ HT) 0,00 €| TOTAL (€ HT) 0,00 €
TVA (20%) 0,00 € TVA (20%) 0,00 €
TOTAL (€ TTC) 0,00 €| TOTAL (€TTC) 0,00 €]
0,00 €]
0,00 €]
0,00 €]
Article Prixunitaires | QUantités Total Quantites Total
ccte Désignation des travaux Unité HT) Maitre (€HT) Maitre (€HT)
d'CEuvre d'CEuvre
IV.1.1 -|Ouvrages d'évacuation des eaux pluviales
IV.1.1.1|Naissance pour evacuation des eaux pluviales u 1,00 0,00 €
IV.1.1.2|Gardes-gréves u 1,00 0,00 €}
IV.1.1.3|Boite a eaux u 1,00 0,00 €}
IV.1.1.4|Trop plein u 1,00 0,00 €}
IV.1.1.5|Descentes d'eau pluviale en fonte ml 7,00 0,00 €}
TOTAL (€ HT) 0,00 €| TOTAL (€ HT)
TVA (20%) 0,00 € TVA (20%)
TOTAL (€ TTC) 0,00 €| TOTAL (€ TTC)
0,00 €]
0,00 €]



LOT N°1: Désamiantage / Déconstruction / Ossature Bois / Etanchéité / VRD
Sous-lot Facade

111.6 -|Fagades - Bardages
111.6.1 -|Moyen d'accés m? 894,00 0,00 €] 701,00
111.6.2 -|Bardage en panneaux compact

Type TRESPA m? 613,00 0,00 €] 441,00
111.6.3 -|Enduit extérieure isolé (support bois)
Type STO VANTEC m? 281,00 0,00 €] 260,00
111.6.4 -|Traitement des tableaux et linteaux mi 75,00 0,00 €] 40,00
111.6.5 -Bavettes sous menuiseries ml 25,00 0,00 €] 14,00
11.6.6 -|DOE ens 1,00 0,00 €] 1,00

TOTAL (€ HT) 0,00€]| TOTAL (€ HT)
TVA (20%) 0,00 € TVA (20%)
TOTAL (€ TTC) 0,00€| TOTAL (€TTC)




Sous-lot VRD

GCCD GMP
Article i - o Quarltités Total Quarltités Total
ccTp Désignation des travaux Unité | Prix unitaire Maitre (€HT) Maitre (€HT)
d'Guvre d'Guvre
11.7.1 RESEAUX
11.7.1.1|Tranchée
Eaux pluviales ml 50,00 0,00 € 0,00 €
111.7.1.2[Réseaux extérieurs d'eaux pluviales
Regard de visite EP u 3,00 0,00 € 2,00 0,00 €
Canalisation EP ml 15,00 0,00 € 10,00 0,00 €
0,00 ¢
111.7.1.3|Réseaux photovoltaique
Pénétrations dans le batiment u 2,00 0,00 € 0,00 €
0,00 €
111.7.1.4|Inspection vidéo ens 1,00 0,00 € 1,00 0,00 €
11.7.1.5|Curage des réseaux sous dallages des halles existantes u 1,00 0,00 € 1,00 0,00 €
11.7.2| Revétements
111.7.2.1|Défrichage végétaux GMP m? 0,00 € 75,00 0,00 €
11.7.2.2|décapage et évacuation de la terre végétale m? 30,00 0,00 € 45,00 0,00 €
111.7.2.3|Terrassement en déblais et évacuation 0,00 €
stabilisé m? 9,00 0,00 ¢ 18,90 0,00 ¢
radier m? 0,00 € 8,40 0,00 €
Plots m? 1,02 0,00 ¢ 0,00 €
111.7.2.4|Couche de forme sous stabilisé m? 6,00 0,00 € 12,60 0,00 €
111.7.2.5|Stabilisé m? 30,00 0,00 € 63,00 0,00 ¢
111.7.2.6{Couche de forme sous radier m? 6,00 0,00 €
111.7.2.7|Radier m? 2,40 0,00 €
111.7.2.8|Béche hors gel m? 2,40 0,00 €
111.7.2.9(Bordure type P1 ml 15,00 0,00 € 43,00 0,00 €
11.7.2.10|Fondations Escaliers GCCD
Terrassements| m3 3,19 0,00 €
Béton C25/30 m3 3,19 0,00 €
Aciers HA| kg 159,40 0,00 €
11.7.3|NOUE
Décapage m? 11,00 0,00 € 0,00 €
Terrassement en déblais et évacuation m? 8,75 0,00 € 0,00 €
Cunette béton ml 25,00 0,00 € 0,00 €
Drain + chausette gétextile avec galets ml 25,00 0,00 € 0,00 €
Regard EP u 1,00 0,00 € 0,00 €
Terre végétale m? 11,00 0,00 € 0,00 €
Engazonnement m? 55,00 0,00 € 0,00 €
111.7.4| DOE
TOTAL (€ HT) 0,00 €} TOTAL (€ HT) 0,00 €}
TVA (20%) 0,00 €} TVA (20%) 0,00 €}
TOTAL (€ TTC) 0,00 € TOTAL (€ TTC) 0,00 €}
PSE 1 : MODIFICATION DEP EXTERIEURES GCCD GCCD GMP
Shide Désignation des travaux Unité Runitaies Qll\‘llaar’:‘::'tees jotal Qll\‘llaar’:‘::'tees e
ccTP (EHT) d'Cuvre (EHT) d'Cuvre (EHT)
IV.1{PSE 1 MODIFICATION DEP EXTERIEURES GCCD
IV.1.2|RACCORDEMENT EXTERIEUR JUSQU’A L'EXUTOIRE
Décroutage enrobé m?2 20,00 0,00 €
Tranchée ml 20,00 0,00 €
Regard de visite EP u 1,00 0,00 €
Canalisation EP ml 20,00 0,00 €
Reprise de la voirie
Couche de forme m3 20,00 0,00 €
Enrobé m? 20,00 0,00 ¢
TOTAL (€ HT) 0,00 €} TOTAL (€ HT) 0,00 €}
TVA (20%) 0,00 €} TVA (20%) 0,00 €}
TOTAL (€ TTC) 0,00 €| TOTAL (€ TTC) 0,00 €}




