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IUT HALL GCCD ET GMP Lot n°5

DPGF

LOT 05

CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION / PLOMBERIE-SANITAIRES / AIR COMPRIME

DPGF

HALLE GCCD HALLE GMP

GER

III - Description des travaux

III.1 - Phasage des travaux

III.1.1 - GMP x ens 1 1

III.1.2 - GCCD x ens 1 1

III.2 - Percements / carrotages

Percements dans murs existants - Ø600mm x u 6

Percements dans façade existante - 650x1500mm u 2

Percements dans murs existants - Ø250mm x u 4

Percements dans toiture existante - Ø150mm x u 4

Percements dans toiture existante - Ø250mm x u 6

Percements dans toiture existante - Ø350mm x u 7

Sciage/carrotage dans le sol pour EP Ø250mm ens 1

Sciage/carrotage dans le sol pour EP Ø300mm ens 1

Sciage/carrotage dans le sol  pour EP Ø350mm ens 1

Sciage/carrotage dans le sol  pour EP en sous section 4 - Ø350mm ens 1

Sciage pour grille murale d'entrée d'air pour  compresseur x ens 1

III.3 - Déposes

II.3.1 - Dépose des réseaux de RIA x ml 103 90

II.3.2- Dépose des réseaux de GAZ x ml 206 125

II.3.3 - Dépose et modification des réseaux d’eau pluviales ml 108 125

II.3.4- Dépose et remplacement des réseaux d’eau potable x ml 211

II.3.5- Dépose et remplacement des réseaux d’air comprimé x ml 204 175

II.3.6 - Dépose des Radiateurs à ailettes x ml 100

II.3.7 - Dépose des paillasses u 2

II.3.8 - Dépose repose des réseaux sur les cloisons démolies x ens 1

III.4 - Dépose repose des faux plafonds ens 1

III.5 - Chauffage : Alimentation nouvelle CTA

III.5.1 - Prise en charge ens 1

III.5.2 - Canalisation

Total

(€ HT)

Article

CCTP
Désignation des travaux Unité

Quantités

Maitre d'Œuvre

Total

(€ HT)

Quantités

Maitre d'Œuvre

Prix unitaires

(€ HT)

Prix unitaires

(€ HT)
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III.5.2.1 - Tube acier ml 15

III.5.2.2 - Calorifuge ml 15

III.5.2.3 - Robinetterie

III.5.2.3.1 - Robinet d'isolement u 2

III.5.2.3.2 - Robinet de réglage u 1

III.5.2.3.3 - Robinet de vidange u 2

III.5.2.3.4 - Purgeur d'air u 2

III.5.2.3.5 - Vanne 3 voies cis

III.5.2.4 - Repérage pm

III.6 - Ventilation

III.6.1 - Principe pm

III.6.2 - CTA débit 3500m3/h u 1

III.6.3 - Conduit de ventilation

III.6.3.1 - Gaines métalliques spiralées circulaires

Ø250mm ml 110

Ø315mm ml 136

Ø355mm ml 45

Ø400mm ml 10

Ø500mm ml 125

III.6.3.2 - Réseaux gaines aérauliques métalliques rectangulaires kg 1 000

III.6.3.3 - Aube directrice cis

III.6.3.4 - Gaines PVC Ventilation

Ø355mm ml 55 60

III.6.3.5 - Gaine flexible acoustique ml 12 7

III.6.3.6 - Gaine flexible PVC ml 6 8

III.6.3.7 - Isolation et protection ens 1

III.6.3.8- Piège à sons a baffles u 4

III.6.3.9 - Pièges à sons entre locaux u 6

III.6.3.10 - Dépoussiérage des réseaux de ventilation cis

III.6.3.11 - Té souches u 13 18

III.6.3.12 - Registre motorisé u 12
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III.6.3.13 - Sonde de qualité d'air u 6

III.6.3.14 - Clapets Coupe Feu u 2

III.6.4 - Bouches de soufflage et d'extraction

III.6.4.1 - Diffuseur / grille de reprise pour conduit cylindrique

dim: 525x125mm u 12

dim: 625x125mm u 4

III.6.4.2 - Diffuseurs de soufflage / reprise carré u 8

III.6.4.3 - Sorties de toiture

Sortie de toiture CTA u 1

Sorties de toiture process IUT u 13 18

III.6.4.4 - Prise d'air neuf

 dim: 650x1500mm u 1

III.7 - Climatisation

Dépose et repose sur toiture ens 1

III.8 - Plomberie

III.8.1 - Principe x

III.8.2 - Distribution d’eau

III.8.2.1 - Tube inox 316

ø15/21 x ml 58

ø20/27 x ml 108 20

ø32/40 x ml 125

ø40/49 x ml 123 56

ø50/60 x ml 20

III.8.2.2 - Calorifuge 25mm

ø15/21 x ml 58

ø20/27 x ml 108 20

ø32/40 x ml 125

ø40/49 x ml 123 56

ø50/60 x ml 20
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III.8.2.3 - Robinetterie

III.8.2.3.1 - Robinet d'isolement x u 8 6

III.8.2.3.2 - Robinet de vidange x u 2 2

III.8.2.3.3 - Anti-bélier x u 3 3

III.8.2.3.4 - Points de puisage x u 3 3

III.8.3 - Appareil sanitaire

III.8.3.1- Principe x pm

III.8.3.2- Paillasse humide x u 1

Réseau EU/EFS/ECS x ens 1

III.8.3.3- ballon ECS petite capacité x u 1

III.8.4 - Evacuation des eaux pluviales

III.8.4.1 - Principe

III.8.4.2 - Chute et collecteur EP

DN125 x ml 25

DN200 x ml 75

DN250 x ml 80 45

DN300 x ml 10

III.8.4.3 - Isolation phonique

DN125 x ml 25

DN200 x ml 75

DN250 x ml 80 45

DN300 x ml 10

III.8.4.4 - Raccordement des DEP sur le collecteur existant enterré x u 2 5

III.9 - Air comprimé

III.9.1 - Principe x

III.9.2 - Production d’air comprimé GCCD x ens 1

III.9.3 - Ventilation du local air comprimé

III.9.3.1 - Entrée d'air

dim: 650x1500mm x u 1

III.9.3.2 - Rejet d’air x u 1
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III.9.4 - Conduit de ventilation

Conduit galva ø500 x ml 40

III.9.5 - Distribution d’air comprimé

III.9.5.1 - Tubes Inox 304

ø15/21 x ml 175 50

ø20/27 x ml 57

ø33/42 x ml 122 90

ø40/49 x ml 10

ø50/60 x ml 75

ø60/60 x ml 25

III.9.5.2 - Détendeur secondaires sans objet

III.9.5.3 - Prise murale x u 22 8

III.9.5.4 - Enrouleur sans objet

III.10 - Régulation

III.10.1 - Analyse fonctionnelle pm

III.10.1.1 - CTA ens 1

III.10.1.2 - Mise en œuvre et reception cis

III.11 - Electricité

III.11.1 - Principe

III.11.2 - Armoire u 2

III.11.3 - Canalisation compris

III.11.4 - Commande d'arrêt compris

III.11.5 - Consuel compris

III.12 - Desinfection de l'installation x ens 1 1

III.13 - Formation du maître d'ouvrage ens 1 1
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TOTAL MARCHE GER (€ HT) TOTAL MARCHE GER (€ HT)

TVA (20%) TVA (20%)

TOTAL MARCHE GER (€ TTC) TOTAL MARCHE GER (€ TTC)
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