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CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES
GENERALITES

OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent CCTP concerne les travaux de rénovation thermique de I'lUT GMP a Metz (57) sur I'lle du
Saulcy.

Le présent document a pour but de définir les clauses et prescriptions générales communes,
applicables a tous les lots de travaux relatifs a ce projet.

SITUATION

L'lUT GMP se situe sur I'lle du Saulcy a Metz (57).

Caractéristiques locales

Cf. "CCTC - Généralités applicables a tous les corps d'état".

DECOMPOSITION DES TRAVAUX EN LOTS

L'ensemble des travaux de la présente opération est décomposé en plusieurs lots ;
a savoir :

1 - DEMOLITION - GROS-OEUVRE

2 - FACADES BOIS - BARDAGE - MENUISERIES EXTERIEURES
3 - REVETEMENT ITE - ENDUIT

4 - COUVERTURE - ETANCHEITE

5 - FAUX-PLAFONDS

6 - CHAUFFAGE - VENTILATION

7 - METALLERIE

8 - ELECTRICITE

9 - PHOTOVOLTAIQUE

COMPOSITION DES CCTP PROPRES A CHAQUE LOT

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) propre a chaque lot se décompose en 3
parties :

1 - CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES regroupées dans le cahier des prescriptions
générales communes a tous les corps d’état indépendant des deux autres parties (Cf. "CCTC -
Généralités applicables a tous les corps d'état") et complété par les articles du présent document.

2 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES
3 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

L'ensemble de ces documents (un descriptif par lot) méme matériellement dissociés, constitue un
ensemble et forme le CCTP contractuel.

Ce CCTP n'a aucun caractére limitatif. En conséquence, il demeure contractuellement convenu que,
moyennant le prix porté sur la soumission ou sur |'acte d'engagement ou servant de base au marché,
chaque entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achevement
des ouvrages de son lot, en conformité avec les plans et avec la réglementation et les normes
contractuellement réputées connues.

CONNAISSANCE DES PIECES DU MARCHE
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1.1.6

1.1.7

1.1.74

1.1.7.2

Avant la remise de leur offre, les entrepreneurs appelés a soumissionner doivent prendre
connaissance de l'ensemble du dossier d'appel d'offres, en particulier, en ce qui concerne les
dispositions applicables a leur propre lot, mais aussi celles applicables aux autres corps d'état
permettant d'apprécier |'étendue et les limites des prestations dues.

Chaque entrepreneur est censé avoir pris parfaitement connaissance de I'affectation des divers
locaux et ouvrage a réaliser, des normes les concernant.

Les matériaux mis en place et tous les accessoires seront conformes a la législation en vigueur liée a
I'activité et |'usage du projet.

QUANTITES DU MARCHE

Il est rappelé que les quantités énumérées au CCTP et/ou au DPGF, ne sont qu'indicatives de la part
du maitre d'oeuvre. L’Entreprise devra vérifier le quantitatif avant de remettre son offre et modifier les
quantités qu'elle trouverait erronées. Elle vérifiera également les solutions techniques décrites et
dessinées.

Les prix comprendront toutes les sujétions dessinées sur les plans architecte, plans BET et plans
d'exécution, y compris celles qui seraient insuffisamment décrites au présent CCTP.

Sans indication de quantités modifiées sur son offre, et sans dénonciation d'erreurs ou d'omissions
techniqgues, I'entreprise ne pourra pas se prévaloir de modification de son marché en cours de
travaux celui-ci étant au forfait (sauf pour une modification de programme ou de travaux
supplémentaires demandés par le maitre de I'ouvrage).

REGLES GENERALES D'EXECUTION

Tous les travaux devront étre exécutés selon les regles de I'art avec toute la perfection possible et
selon les meilleures techniques et pratiques en usage.

Cf. "CCTC - Généralités applicables a tous les corps d'état".

Coordination avec les autres entreprises

Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur
le chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble. Tous les entrepreneurs seront tenus de
prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs travaux en parfaite liaison avec
ceux des autres corps d'état.

Cf. "CCTC - Généralités applicables a tous les corps d'état".

Réception des supports

La réception des supports et des réservations structurelles est du ressort et de la responsabilité de
I'entreprise titulaire du présent lot.

Tout défaut constaté lors de la réception des supports doit faire I'objet d'un rapport immédiat
transmis au maitre d'oeuvre avec justifications a I'appui, faute de quoi la réception du support sera
considérée comme acceptée et conforme a la réalisation d'une parfaite finition des ouvrages.

En cas de supports ou parties de supports non conformes, il appartiendra alors au maitre d'oeuvre
de prendre toutes décisions en vue de |'obtention de supports conformes.

Le maitre d'oeuvre pourra étre amené a prescrire des travaux complémentaires nécessaires.

Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le lot ayant exécuté les
supports, soit par le présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par I'entrepreneur ayant
exécuté les supports.

Le colt de ces prestations doit étre compris dans celui d'exécution des ouvrages.
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1.1.73

1.1.74

1.1.75

1.1.8

Gestion des déchets

L'entrepreneur doit :

- établir la liste estimative, la nature et les quantités de déchets produits selon I'avance du chantier.
Ces documents devront étre complétés des informations concernant le mode retenu pour
I'élimination des déchets, en adéqguation avec le site, ainsi que I'estimation du co(t correspondant

- fournir au maitre d'ouvrage les enregistrements relatifs a I'élimination des déchets afin de garder
une tragabilité

Travaux neufs :

Composition et devenir des déchets

- limitation des déchets au strict minimum pour la mise en décharge

- privilégier les filieres de recyclage disponibles dans le secteur du chantier
- exécution du tri et gestion des déchets

- bordereaux de suivi des déchets

Le colt de ces prestations doit étre compris dans celui d'exécution des ouvrages.

Chantier propre

Se référer aux articles des CCAP, CCTC regroupant les généralités applicables a tous les lots, RC et
Dispositions prévues dans le cadre du respect du théme chantier propre sur I'opération.

Compte prorata

Se référer aux articles des CCAP, CCTC regroupant les généralités applicables a tous les lots, RC et
Dispositions prévues pour I'opération.

ETANCHEITE A L'AIR

Les entreprises soumissionnaires sont averties que tous les ouvrages devront contribuer a une
parfaite étanchéité a I'air : tous les joints devront étre traités avec précision, calfeutrement par rubans
adhésifs adaptés et joints a la pompe avec complément d'étanchéité effectué par chacun des corps
d'état concerné. Aucun percement de |'étanchéité a I'air ne sera toléré.

Les essais d'étanchéité du batiment clos couvert sont faits en deux sessions programmeées : 2 tests
de mesure de la qualité de I'étanchéité a I'air, appelés "blower door test" seront réalisés, en cours et
en fin de chantier (selon le cas, a charge du maitre d’ouvrage ou du lot Charpente bois - bardage
bois) avant I'élaboration du rapport final. Le premier servant a la détection des éventuels défauts,
aprés réalisation du clos-couvert, le second, en fin de chantier, permettront de vérifier les réparations
et d’établir un diagnostic pour la maitrise d’ouvrage. Le débit de fuite sera calculé sous 50 Pa divisé
par le volume chauffé. Cet indicateur, n50, devra étre inférieur a 0,6 vol/h/m2 a 50 Pa.

A lissue du premier test, les défauts éventuels d’étanchéité a I'air devront étre réparés par les lots
correspondants.

Toute imperfection constatée au premier test sera réparée et suivie d'un nouveau test, le tout a
charge de(s) I'entrepreneur(s) responsable(s) du probleme.

» Mesure de la perméabilité a I'air du batiment :
- Capacité d’extraction de plus de 14 200 m3/heure - Remise d’un certificat des valeurs 14 selon RT
2005, et n50 selon norme NF EN 13829

Ces tests par infiltrométrie seront associés a une mesure par caméra thermique :

« Diagnostic de qualité de I'enveloppe :
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2.1.1.2

- Association de mesure de la perméabilité et de recherche des défauts par caméra thermique,
thermoanémometre, générateur de fumée

NOTA :

> Tous les lots devant des percements de I'enveloppe du batiment devront avoir réalisé ces dits
percements avant le premier test d'étanchéité a I'air réalisé a I'achévement du clos-couvert.

> Tous les calfeutrements dus devront étre réalisés au minimum de fagon provisoire avant le premier
test, et de fagcon définitive avant le second test.

> Avant chaque test, tous les siphons devront étre remplis d'eau afin de ne pas fausser les controles
et mesures.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES
DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents
techniques qui lui sont applicables, dont notamment les suivants, sans que I'énumération ci-apres
soit limitative.

PRINCIPAUX DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

Tous les documents cités ci-aprés sont ceux de I'édition la plus récente ou en vigueur a la date de
soumission.

Au sujet des DTU/CCTG et Normes le cas échéant visés ci-apreés, il est ici bien précisé qu'en cas de
discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-aprés du présent document, et
celles des DTU/CCTG et

Normes, I'ordre de préséance sera celui énoncé aux "CCTC -Généralités applicables a tous les corps
d'état".

REEF pour les parties législation et sciences du batiment

Notamment :

- Articles R.235.1 a R.235.5 du Code de la Construction et de I'Habitation,

- Décret N° 92-332 du 31 mars 1992 modifiant le code du travail (deuxieme partie: Décrets en
Conseil d'Etat) et relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé applicables aux lieux de
travail, que doivent observer les chefs d'établissements utilisateurs,

- Arrété du 27 juin 1994 fixant les dispositions destinées a rendre accessibles les lieux de travail aux
personnes handicapées (nouvelles constructions ou aménagements) en application de l'article R.
235-3-18 du code du travail,

- Décret n° 2006-592 du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance
énergétique des constructions,

- Arrété du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des batiments nouveaux et des
parties nouvelles de batiments

- Arrété du 1er décembre 2000 portant approbation des méthodes de calcul Th-C et Th-E prévues
aux articles 4 et 5 de l'arrété du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des
batiments nouveaux et des parties nouvelles de batiments.

Avis Techniques édités par le C.S.T.B.

Avis Techniques de tous les matériaux devant en faire I'objet.

Classement F.IL.T.

Classement d'aptitude a I'emploi créé par le CSTB et la Chambre Syndicale Nationale de I'Etanchéité
(CSNE) - Cahier n 2358 - qui permet de classer les revétements d'étanchéité sous Avis Technique,
selon 3 criteres :

- Fatigue (endurance aux mouvements du support) - F1 a F5 (le meilleur)

- Indentation (résistances aux poingonnements statique et dynamique) - 11 a I5 (le meilleur)

- Température (glissement du revétement sous |'effet de la température) - T1 a T4 (le meilleur)
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Meilleur classement : F5 |15 T4

Les Normes Francgaises et Européennes éditées par 'AFNOR

Normes francaises pour le batiment, a savoir :

* normes homologuées

* normes enregistrées

* normes expérimentales applicables aux travaux du présent lot.

Ces normes ne sont pas toutes nommément désignées ici, I'entrepreneur étant réputé connaitre
toutes les normes concernant les ouvrages et les matériaux entrant dans les ouvrages de son lot,
ainsi que toutes les autres normes applicables pour les travaux dont il a la charge.

Notamment :
- NF P 30-201 : Code des conditions minimales d'exécution des travaux de couverture des batiments
et édifices

Matériaux d'étanchéité

Les normes de la série NF T 65 et 66 : Bitumes et liants bitumineux, en particulier :
- NF T 65-00, NF T 65-001, NF T 65-002, NF T 65-003, NF T 65-004, NF T 65-011, XP T 65-021, XP T
65-022 et XP T 65-037 : Liants hydrocarbonés

Les normes de la série NF P 84 : Etanchéité (Matériaux d'étanchéité bitumineux, Produits
d'étanchéité asphaltiqgues, Membranes d'étanchéité synthétiques, etc.), en particulier :

- NF P 84-300, NF P 84-301, NF P 84-302 et NF P 84-303 : Chapes souples de bitume armé

- NF P 84-304 : Produits pateux

- NF P 84-305 : Produits asphaltiques

- NF P 84-306 : Cartons feutres goudronnés

- NF P 84-307, NF P 84-308 et NF P 84-309 : Feutres bitume

- NF P 84-310 : Barriére a la vapeur en aluminium bitume

- NF P 84-311, NF P 84-312, NF P 84-313,NF P 84-314, NF P 84-315 et NF P 84-316 : Chapes
souples de bitume armé

- NF P 84-500, NF P 84-501, NF P 84-504 et NF P 84-520 : Géomembranes Matériaux d'isolation
Les normes de la série XP P 84 : Etanchéité ( Produits d'étanchéité liquides)

Matériaux d'isolation

Couverture

- NF P 75-101, NF P 75-102, NF B 20-001, NF B 20-109 et NF B 57-054 : Isolants thermiques
destinés au batiment

- NF EN 13162 : Produits isolants thermiques pour le batiment. Produits manufacturés en laine
minérale (MW).

Spécification (indice de classement P 75-403)

- NF EN 13165 : Produits isolants thermiques pour le batiment. Produits manufacturés en mousse
rigide de polyuréthane (PUR). Spécification (indice de classement P 75-406)

- NF P 31-301 : Couvertures tuiles terre cuite a emboitement ou a glissement

- NF P 34-301 : Téles et bandes en acier de construction galvanisées prélaquées ou revétues d'un
film organique calandré destinées au batiment - Spécifications, classifications et essais

- NF P 34-302 : Produits de couverture en zinc - Spécifications pour les produits de couverture en
feuilles de zinc (EN 501)

- NF P 34-310 : Toles et bandes en acier de construction galvanisées a chaud destinées au batiment
Classifications et essais

- NF P 34-401 : Plagues nervurées en acier galvanisé prélaquées ou non - Caractéristiques
dimensionnelles

- NF P 34-402 : Bandes métalliques fagonnées - Spécifications

- NF P 34-403 : Couvre-joints métalliques - Spécifications

- NF P 36-301 : Gouttieres pendantes et descentes d'eaux pluviales en métal laminé - Définitions -
Classification -

Spécifications et essais
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- NF P 36-402 : Gouttieres, équerres et naissances métalliques - Spécifications

- NF P 36-403 : Tuyaux, coudes et cuvettes - Spécifications

- NF P 36-410 : Accessoires de couvertures en PVC

- NF P 36-410 : Accessoires de couvertures en cuivre

- NF P 37-404 : Supports de gouttiére dite " a I'anglaise "

- NF P 37-405 : Crochets de gouttiere pendante

- NF P 37-409 : Chassis de toiture - Accessoires - Dimensions

- NF P 37-410 : Chassis a grilles métalliques - Dimensions

- NF P 37-411 : Crochet universel a nez pour gouttiere pendante

- NF P 37-414 : Colliers a boulons en tdle ou en feuillard embouti, a tige rapportée

- NF P 37-415 : Colliers a boulons en feuillard a tige rapportée

- NF P 37-416 : Colliers a boulons en feuillard a tige développée

- NF P 85-201 a 561 : Produits pour joints

- NF EN 516 : Accessoires préfabriqués pour couverture — Installations pour accés au toit —
Passerelles, plans de marche et escabeaux (mars 2007)

- NF EN 517 : Accessoires préfabriqués pour couverture - Crochets de sécurité (indice de classement
P 37- 403 ; février 2007)

- NF EN 1873 : Accessoires préfabriqués pour couverture - Lanterneaux ponctuels en matiere
plastique -

Spécifications des produits et méthodes d'essais (indice de classement : P 37-420)

Ainsi que toutes les normes citées dans les annexes normatives des DTU cités ci-avant, le cas
échéant.

Pour les métaux utilisés pour les ouvrages accessoires divers, il y a lieu de se reporter a chacun des
documents suivants selon la nature du métal : DTU 40.41, 40.42, 40.43, 40.44, 40.45.

Pour le plomb, il devra répondre aux normes NF A 55-401 / 402 / 411.

Caractéristiques dimensionnelles
- NF P 34-402: Bandes métalliques fagonnées - Spécifications
- NF P 34-403 : Couvre-joints métalliques - Spécifications
- NF P 37-409 : Chassis de toiture - Accessoires - Dimensions
- NF P 37-410: Chassis a grilles métalliques - Dimensions
- NF P 37-418: Lanterneaux d'éclairage zénithal fixes ou ouvrants en poly méthacrylate de méthyle
ou en polyester armé de fibres de verre - Définitions - Spécifications
- NF S 61-937 : Conformité des lanterneaux a la réglementation sécurité
- NF P 30-305: Complément d'étanchéité préformé pour couverture métallique

Evacuation des eaux pluviales
- NF P 36-301 : Gouttieres pendantes et descentes d'eaux pluviales en métallaminé - Définitions -
Classification - Spécifications et essais
- NF P 36-402: Gouttieres, équerres et naissances métalliques - Spécifications
- NF P 36-403 : Tuyaux, coudes et cuvettes - Spécifications
- NF P 36-410 : Evacuation des eaux pluviales - Gouttiéres pendantes en polychlorure de vinyle
plastifié - Spécifications

Ouvrages accessoires divers
Pour les métaux utilisés pour les ouvrages accessoires divers, il y a lieu de se reporter a chacun des
documents suivants, selon la nature du métal : DTU 40.41 - 40.42 - 40.43 - 40.44 - 40.45.
Pour le plomb, il devra répondre aux normes NF A 55-401 /402 / 411 ;
Pour la protection contre la corrosion des ferrures et autres éléments accessoires en métal ferreux :
- NF A 36-321 et NF A 91-121 : Galvanisation par immersion dans le zinc fondu, selon classes de
galvanisation
- NF EN 22063 : Revétements métalliques et inorganiques - Projection thermique zinc - Aluminium et
alliages
- NF A 91-201: Métallisation par projection d'une couche de zinc et toutes les normes énumérées
aux différents DTU concernés.

Pour les ouvrages divers en bois, il y a lieu de se reporter notamment a :
- NF P 52-001 : Utilisation du bois dans la construction
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- NF P 53-100 : Dimensions des bois de sciage en résineux et feuillus tendres

- NF P 21-101 : Fermes et poutres assemblées par connecteur métallique

- NF P 21-203.1 : Charpente en bois - Cahier des Clauses Spéciales -

- NF P 21-205.1 : Charpente bois assemblées par connecteur métallique - régles de mise en oeuvre

- NF P 21-205.2 : Charpente bois assemblées par connecteur métallique - régles de conception et de
calcul

- NF P 21-205.3 : Charpente bois assemblées par connecteur métallique - CCS

21.1.4 D.T.U.

Nota : Tout complexe d'étanchéité non traditionnel (non traité dans les D.T.U.) doit faire I'objet d'un
Avis technique favorable du C.S.T.B. et en cours de validité au moment de I'exécution des travaux.
L'entrepreneur est tenu de soumettre a I'Architecte, les variantes qu'il serait susceptible d'apporter
au projet de base.

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents
techniques qui lui sont applicables dont notamment les Documents Techniques Unifiés (DTU) publiés
par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB), y compris leurs modificatifs, additifs et
erratums éventuels, notamment :

Maconnerie - Gros oeuvre
- DTU 20.12 : Gros oeuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement
d'étanchéité / NF P 10-203-1 et 2
- DTU 26.1 : Enduits aux mortiers de liants hydrauliques / NF P 15-201-1 et 2
- DTU 26.2 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques / NF P 14-201-1 et 2
- DTU 52.1 : Revétements de sols scellés / NF P 61-202-1 et 2

Charpentes métalliques
- DTU 32.1 : Construction métallique - Charpente en acier
- DTU 32.2 : Construction métallique - Charpente en alliages d'aluminium / NF P22-202-1 et 2

Charpentes en bois
- DTU 31.1 : Charpentes et escaliers en bois / NF P 21-203-1 et 2
- DTU 31.2 : Construction de maisons et batiments a ossature en bois / NF P21-204-1 et 2
- DTU 31.3 : Charpentes en bois assemblées par des connecteurs ou goussets / NF P 21-205-1, 2 et
3
- DTU 43.4 : Toiture en éléments porteurs en bois

Couverture
- DTU 40.11 : Couverture en ardoises / NF P 32-201-1 et 2
- DTU 40.14 : Couverture en bardeaux bitumés / NF P 39-201-1 et 2
- DTU 40.21 : Couverture en tuiles de terre cuite a emboitement ou a glissement a relief / NF P
31-202-1 et 2
- DTU 40.211 : Couverture en tuiles de terre cuite a emboitement a pureau plat / NF P 31-203-1 et 2
- DTU 40.22 : Couverture en tuiles canal de terre cuite / NF P 31-201-1 et 2
- DTU 40.23 : Couverture en tuiles plates de terre cuite / NF P 31-204-1 et 2
- DTU 40.24 : Couverture en béton a glissement et a emboitement longitudinal / NF P 31-207-1 et 2
- DTU 40.241 : Couvertures en tuiles planes en béton a glissement et a emboitement longitudinal
- DTU 40.25 : Couvertures en tuiles plates en béton
- DTU 40.34 : Couverture en plaques ondulées polyester renforcé aux fibres de verre
- DTU 40.35 : Couverture en plaques nervurées issues de tbles d'acier revétues / NF P 34-205-1 et 2
- DTU 40.36 : Couverture en plaques nervurées d'aluminium prélagué ou non / NF P 34-206-1 et 2
- DTU 40.41 : Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc / NF
P34-211-1et2
- DTU 40.44 : Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en acier inoxydable /
NF P 34-214-1 et 2
- DTU 40.45 : Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en cuivre / NF P
34-215-1 et 2
- DTU 40.46 : Travaux de couverture en plomb sur support continu / NF P 34-216-1 et 2
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Etanchéité

- DTU 40.5 : Couverture -Travaux d’évacuation des eaux pluviales

Nota, sont retirés :

- DTU 40.32 : Couverture en plaques ondulées métalliques

- DTU 40.42 : Travaux de couverture par grands éléments métalliques en feuilles et bandes
-aluminium

- DTU 40.43 : Travaux de couverture par grands éléments métalliques en feuilles et bandes -acier
galvanisé

- DTU 43.1 : Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs
magconnerie en climat de plaine / NF P 84-204-1 et 2

- DTU 43.2 : Etanchéité des toitures avec éléments porteurs magonnerie de pente = 5 % / NF P
84-205-1 et 2

- DTU 43.3 : Mise en oeuvre des toitures en tdle d'acier nervurées avec revétement d'étanchéité / NF
P 84-206-1 et 2

- DTU 43.4 : Toitures en éléments porteurs en bois avec revétement d'étanchéité / NF P 84-207-1 et
2

- DTU 43.5 : Réfection des ouvrages d'étanchéité des toitures-terrasses ou inclinées / NF P 84-208-1
et2

- DTU 43.6 : Etanchéité des planchers intérieurs en magonnerie par produits hydrocarbonés

Evacuation des eaux pluviales

21.1.5

- DTU 40.5 : Travaux d'évacuation des eaux pluviales / NF P 36-201

- DTU 43.1 a 4 : Harmonisation des dimensionnements des ouvrages EP

- DTU 60.2 : Canalisations en fonte évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes /
NF P 41-220 et amendements

- DTU 60.5 : Canalisations en cuivre - Distribution d’eau froide et chaude sanitaire, évacuation d’eaux
usées, d’eaux pluviales, installations de génie climatique / NF P 41-221

- DTU 65.10 : Canalisations d’eau chaude ou froide sous pression et canalisations d’évacuation des
eaux usées et des eaux pluviales a l'intérieur des batiments / NF P 52-305-1 et amendement, NF P
52-305-2

- DTU 60.11 : Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d’évacuation des eaux
pluviales / NF P 40-202

- DTU 60.32 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié : évacuation des eaux pluviales /
NF P 41-212

Régles de calcul D.T.U.

- Régles NV 65 : Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes
(NF P 06-002)

- Régles NV N 84 : Action de la neige sur les constructions (NF P 06-006)

- Bases de calcul des constructions - charges d' exploitation des batiments et charges permanentes
(NF P 06-001 et 004)

- Régles PS92 : Regles parasismiques (PS) applicables aux batiments (NF P 06-013)

- Regles PS-MI 89 révisées 92 : Constructions parasismiques des maisons individuelles et des
batiments assimilés (NF P 06-014)

- Régles parasismiques 1969 révisées 1982 et annexes (DTU Regles PS 69/82)

- Régles particulieres aux zones minieres

- Regles bois feu FB88 - Méthode de justification par le calcul de la résistance au feu des structures
en bois (NF P 92-703)

- Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et installations d'évacuation des eaux
pluviales (DTU 60/11)

- Régles thermiques RT 2000

- Régles de calcul des caractéristiques thermiques dans les constructions (DTU TH-K77)

- Régles Th-K : Regles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois de construction
(DTU P 50-702)

- Régles Th-G : Régles de calcul du coefficient GV des batiments d'habitation et du coefficient G1
des batiments autres que d'habitation (DTU P 50-704)

- Régles Th-U : Matériaux (fascicule 2/5)
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2.1.1.6

21.1.7

- Régles Th-U : Parois opaques (fascicule 4/5

- Régles Th-U : Ponts thermiques (fascicule 5/5)

- Régles CB 71 - Regles de calcul et de conception des charpentes en bois (NF P 21-701)

- NF ENV 1995 : Regles EC 5 — Eurocode 5 - Calcul des structures en bois (NF P 21-711)

- NF EN 380: Structures en bois, Méthodes d'essais, Principes généraux d'essais par chargement
statique

- Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation des eaux
pluviales (NF P 40-202)

- Certificats d'agrément et avis techniques du CSTB

- Normes francaises de I'association de normalisation (AFNOR) homologuée par arrété ministériel en
vigueur a la date de remise des offres

- Normes et reglementation acoustique NRA

- Réglementation de sécurité

- Réglementation accessibilité des personnes handicapées

Régles professionnelles et autres :

Chambre syndicale nationale de I'étanchéité

Mémentos :
- Etanchéité du BTP a base de bitume
- Etanchéité du BTP a base de mono couche synthétique

Regles professionnelles :

- Toitures-terrasses destinées a la retenue temporaire des eaux pluviales

- Réfection compléte des revétements d'étanchéité de toitures-terrasses ou inclinées

- Travaux d'étanchéité des toitures-terrasses en climats tropicaux

- Couvertures double peau a trames paralléles avec isolation thermique : CITAG/SCMF

Recommandations et autres :

- Cahier des prescriptions techniques d'exécution des toitures en panneaux de particules porteurs
supports d'étanchéité.

- Fiche de sécurité de I'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics
concernant |'étanchéité multicouche sur terrasses. Chauffage des produits.

- Conditions générales d'emploi des dalles de toiture en béton cellulaire auto clavé, armées.

- Recommandation concernant les revétements d'étanchéité admissibles sur panneaux isolants non
porteurs en polystyrene expansé.

- Recommandation concernant les revétements d'étanchéité mono couche réalisés a l'aide de
feuilles manufacturées a base de bitume modifié par polyméres et comportant des armatures
liaisonnées entre elles par recouvrements soudés a la flamme.

Office des asphaltes

Cahier des charges

Syndicat national des joints et facades

Regles professionnelles concernant I'utilisation des mastics pour I'étanchéité des joints.

Prévention des risques professionnels sur les chantiers.

Cahier des prescriptions techniques (CPT)

- Cahier du CSTB n° 1926 : Ventilation des toitures inclinées couvertes en petits éléments
discontinus

- Cahier du CSTB n° 3356 : Ecrans souples de sous-toiture faisant I'objet d’un Avis Technique /
Cabhier des prescriptions techniques de mise en oeuvre (juillet-aolt 2001)

- Cahier du CSTB n° 3357 : Systemes d'évacuation des eaux pluviales par effet siphoide / Cahier des
prescriptions techniques communes minimales pour la conception et la réalisation des installations

- Cahier du CSTB n° 3502 : Etanchéité des toitures par menbranes monocouches synthétiques en
PVC-P non compatible avec le bitume faisant I'objet d'un Avis Technique ou d'un Document
d'Application

- Fascicule 2358 : Classement FIT des étanchéités de toitures

- Guide 2267 : Guide des toitures en climat de montagne
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21.2

2.2

2.21

- Fascicule 3537 : CPT - Panneaux isolants non porteurs supports d'étanchéité

- Cahier du CSTB 3563 : Résistance au vent des systémes d'étanchéité de toitures fixés
mécaniguement

- Cahier du CSTB 3564 : Résistance au vent des isolants, supports de systémes d'étanchéité de
toitures 3581 : Tuiles de terre cuite a emboitement ou a glissement a relief pour I'emploi en faible
pente faisant I'objet d'un Avis Technique ou d'un Document Technique d'Application 3600 :
Systemes d'évacuation des eaux pluviales par effet siphoide

Fascicule 3644 : CPT - Supports de systemes d'étanchéité de toitures dans les départements
d'outre-mer

- CSTB Fascicule 2191 : Procédés polyuréthanne (PUR) projeté en toiture / Conditions générales
d'emploi et de mise en oeuvre

- CSTB Fascicule 2192 : Dalles de toiture en béton cellulaire autoclavé armé / Conditions générales
d'emploi

- CSTB Fascicule 2267 : Guide des toitures en climat de montagne

- CTBA Mars 1996 : Cahier des charges pour le traitement des bois d'ouvrages

- CSTB Décembre 2000 : Cahier des prescriptions techniques des travaux d'exécution d'une
couverture en plaques profilées de fibres-ciment

- FIB 1992 : Les tuiles béton en climat de montagne

DOCUMENTS GRAPHIQUES DE REFERENCE

Les plans généraux d'architecte, notamment le plan de toitures.
CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux comprennent les ouvrages décrits aux conditions particuliéres et notamment :

SONT MIS A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE :

- |'établissement, en conformité avec les piéces du marché, des plans d'atelier et de chantier relatifs
aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier.

Ces dessins préciseront les emplacements et dimensions des ouvrages, les axes et dimensions des
fixations.

Les informations doivent étre suffisantes pour permettre aux autres corps d’état de réaliser les
ouvrages de leur lot.

Les plans directeurs d'exécution des ouvrages fournis par la maitrise d'oeuvre comprennent
I'ensemble des plans nécessaires a I'exécution des travaux. lls ne comportent pas les plans de détail
d'installation ou les dessins d'exécution qui sont de la responsabilité de I'entrepreneur. Les plans
fournis par la maitrise d'oeuvre sont les plans de « définition » des ouvrages, I'entrepreneur ayant la
charge des plans de « réalisation » ;

- la production des documents justifiant certaines caractéristiques d'ouvrages ou éléments
d'ouvrages du point de vue mécanique, étanchéité a I'air et a I'eau , réaction ou résistance au feu ou
autres ;

- les plans et justifications techniques comme notes de calculs seront fournies. lls seront soumis
préalablement a I'avis du bureau de contrdle avant toute mise en fabrication ;

- toute coordination avec les lots chargés de la fourniture des éléments de structure formant support
(gros oeuvre, charpente métallique, charpente bois, etc.) ;

- la fourniture des matiéres entrant dans la composition des ouvrages, y compris pieces spéciales
métalliques et boulons d'ancrages, inserts, boulons, cales et piéces diverses nécessaires au
montage ;

- la mise en oeuvre de ces matiéres, comprenant |'usinage, I'assemblage en atelier, et I'application
sur les éléments métalliques d'une couche primaire de protection sur ceux non enrobés dans les
maconneries et non revétus d'une protection spéciale ;

- le chargement a I'usine, le transport et le déchargement a pied d'oeuvre ;

- |'établissement d'aires de montage convenablement aménagées, compris tous dispositifs
nécessités par la réglementation du travail et la sécurité ;

- en régle générale, toutes les sujétions de fourniture et de mise en oeuvre, coupes, dispositifs
d’assemblages nécessaires a un parfait achévement de ses ouvrages et a la fonction pour laquelle ils
sont prévus ;
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222

22.21

2.2.2.2

2.2.2.3

2.2.3

2.2.3.1

- les échafaudages fixes ou mobiles, les moyens de manutention et de levage, nécessaires a
I'exécution des travaux dans le respect du Code du Travail

- I'ensemble des éléments de sécurité provisoire pour la réalisation des travaux du présent lot
(sécurité des personnes et des ouvrages) ;

- la protection des ouvrages existants non retirés ;

- les protections provisoires pendant la durée des travaux ;

- la dépose et I'évacuation des matériaux, gravats ou déchets provenant des travaux du présent lot ;
- le suivi des déchets suivant le SOGED

TRAVAUX DU PRESENT LOT

Les travaux visés par le présent document portent sur la fourniture et pose des ouvrages suivants :

Travaux d’étanchéité sur ouvrage bois

- la fourniture et la mise en oeuvre d'un pare-vapeur ;

- la fourniture et la pose des supports d'étanchéité constitués par des panneaux isolants non
porteurs y compris les dispositifs faisant obstacle au transfert de la vapeur d'eau ;

- closoir d'étanchéité contre-profil en polyéthyléne, s'il y a lieu ;

- la fourniture, le fagconnage et la pose des éléments supports de relevés d'étanchéité comme
costieres périphériques, costieres supports de lanterneaux ou autres éléments lorsqu’elles sont
support direct du relevé d’étanchéité éventuellement revétus de panneaux isolants, des accessoires
spéciaux raccordés a I'étanchéité (lanterneaux, trappes de désenfumage, trappes d’acces, etc...) ;

- la fourniture et la pose des matériaux de revétements d'étanchéité en parties courantes et relevés
compris protection suivant CCTP ;

- la fourniture, la pose et le raccordement au revétement d'étanchéité des parties métalliques reliées
ou insérées dans ce revétement, des entrées d'eaux pluviales (platines et moignons, crapaudines),
des trop pleins, des fourreaux de passage de conduits de ventilation et de pénétrations diverses ;

- la fourniture et la pose des entrées d'eaux pluviales, crapaudines ;

- 'exécution des recouvrements des dessus d'acrotéres en tole d'acier galvanisée prélaquée ;

- la fourniture, le fagonnage éventuel et la pose des accessoires de faitage et de rives, et des
accessoires de liaisons des pénétrations diverses notamment pour ce qui concerne les interventions
ultérieures ;

- le dimensionnement, la fourniture et la pose des ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales provisoires
et définitives ;

- linstallation des protections nécessaires contre les risques de chute de hauteur en cours de
travaux ;

- la fourniture et la pose des planches et pieces spéciales de rives, des éléments de chevétres ;

- toutes les pieces de finitions jugées utiles y compris celles qui ne sont pas ou sont insuffisamment
décrites dans le présent CCTP.

Nota : L'Entreprise d'étanchéité devra étre qualifiée et employer, sur le chantier des soudeurs ayant
suivi avec succes une formation par le Fabricant du type de membrane utilisé et titulaires de la carte
de soudeurs agréés.

Travaux de sécurité en cours de chantier

- la fourniture et la mise en oeuvre de sécurité linéaire et de toutes les protections et signalisations
nécessaires durant toute la durée du chantier contre les risques de chute de hauteur en cours de
travaux (garde-corps, filets de protections, rubans avertisseurs...)

Travaux de sécurité pour I'entretien ultérieur de la couverture

- la fourniture et la pose des dispositifs de sécurité pour la protection des intervenants ultérieurs pour
I'entretien ultérieur de la couverture.

LIMITES DE PRESTATIONS

Font partie des travaux d'étanchéité :
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2.2.3.2

2.2.3.3

2.23.4

2.23.5

2.3

2.3.1

Les ouvrages essentiels sont :

- La fourniture et la mise en oeuvre des matériaux de revétement d'étanchéité en parties courantes,
relevés et cheneaux définis au cahier des clauses techniques y compris les bandes de pontage

- La fourniture et la mise en oeuvre des entrées d'eaux pluviales (Crapaudines, platines et moignons)
et des trop pleins

- Fourniture et pose des chutes EP a I'extérieur du batiment

- La fourniture et la pose des crosses de passage des fils d'antennes, des platines et manchons de
raccordement avec les revétements d'étanchéité des pénétrations diverses (tuyaux de ventilations,
etc...)

- La fourniture et la mise en oeuvre des collerettes de tuyaux de ventilations des chutes.

- Le raccordement aux revétements d'étanchéité des costieres métalliques supports de lanterneaux

- La fourniture et la mise en oeuvre des autres pieces métalliques (costieres ou bandeaux insérés ou
non)

Ne font pas partie des travaux du présent lot :

- les ouvrages de magonnerie " de masse " : murs, planchers, enduits, dessus de mur, souches,
etc. ;

- les travaux de charpente métallique ;

- les travaux de charpente bois et de bardage bois ;

- les ventilations particulieres telles que les ventilations d'eaux usées et les ventilations dans les
ouvrages de magonnerie

Limites de prestations avec le lot gros oeuvre

Compris au lot Gros Oeuvre :
- Réalisation des réservations selon indications du lot Etanchéité pour les EP.

Limites de prestations avec le lot charpente bois - bardage bois

Compris au présent lot :

- Réception des supports avec vérification des pentes
- La réalisation de I'ensemble de I'étanchéité

- La coordination avec le lot charpente bois

Compris au lot charpente bois - bardage bois :
- Réalisation des supports de couverture aux pentes définies sur le projet
- La fourniture et pose de I'ensemble des supports bois pour le lot étanchéité

Limites de prestations avec le lot plomberie

Compris au présent lot :

- Mise en place de fourreau étanché ou de costiéres pour les sorties selon dimensions fournies par le
lot plomberie

- Fourniture et pose des moignons en terrasses pour les EP

- Protection particuliere de I'étanchéité pour les cheminements du personnel d'entretien et pour le
matériel situé en terrasse

Compris au lot Plomberie :

- Fourniture des dimensions des sorties toiture et localisation

- Réalisation des ventilations primaires et sorties hors toiture avec pare-pluie et étanchéité définitive
- Fourniture et pose des chutes EP passant a l'intérieur du batiment

- Coordination avec le lot étanchéité pour le passage des chutes et ventilation primaire hors terrasse
- Raccordements sur les ouvrages en attentes des lots Gros Oeuvre et Couverture-Etanchéité

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

MATERIAUX
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2.3.1.1

2.3.1.2

2.3.1.3

2314

2.3.2

2.3.2.1

Le CCTP définit les exigences a respecter par les produits qui entreront dans la réalisation de
I'ouvrage.

Dans le cas de référence a des marques de qualité francaises (marque NF ou autre), le titulaire du
marché pourra proposer au maitre d'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuve en
vigueur dans d'autres Etats membres de I'Espace économique européen, qu'il estime équivalents et
qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits «E.
A», ou a défaut fournissant la preuve de leur conformité a la norme EN 45011.

Le titulaire du marché devra alors apporter au maitre d'ouvrage les éléments de preuve qui sont
nécessaires a |'appréciation de I'équivalence.

Les entreprises auront a justifier de la conformité des produits ou services qu'ils proposent aux
exigences

décrites par les pieces du marché.

Les produits d'étanchéité doivent avoir été fabriqués dans des unités de production reconnues
conformes aux normes de qualité et d'environnement ISO 9001 et ISO 14001.

En outre il sera fourni des échantillons de membranes, pare-vapeur et un bilan écologique avant tout
démarrage des travaux. Ce bilan, réalisé par un bureau d'Etude reconnu, aura pour but de démontrer
que le matériau respecte les normes d'hygiene et de sécurité du travail, et qu'il est sans incidence
sur I'environnement tout au long du cycle de vie.

Matériaux pour étanchéité sur toiture-terrasse en bois

- Tous travaux préparatoires et protection de tous les ouvrages contigus selon DTU et régles de I'art,
NFP 84-207

Métaux pour accessoires divers

lls doivent étre conformes aux documents suivants :

- zinc : conforme aux spécifications de la norme NF P 34-211 ;

- aluminium : conforme aux spécifications de la norme NF P 34-631 ;

- acier galvanisé : conforme aux spécifications des normes P 34-310 et XP A 36-320 ;

- acier inoxydable étamé : conforme aux spécifications de la norme NF P 34-214-1/2 (DTU 40.44) ;

- cuivre : conforme aux spécifications de la norme P 34-215-1/2 (DTU 40.45) ;

- plomb : pour les tables, conforme aux spécifications de la norme NF EN 12588 (indice de
classement : A 58-003)

Equipements divers

Dispositifs d'ancrage conforme aux exigences et essais de la NF EN 795 (S 71-513)

Matériaux faisant I'objet d'une certification de qualité

lls devront faire |'objet d'une certification, d'une qualification ou d'un label délivré par un organisme
habilité, et notamment :

- NF : produits objets de normes applicables

- CTB : bois

- ACERMI : matériaux isolants manufacturés

- EWAA : éléments en aluminium anodisé

- QUALICOAT : éléments en aluminium prélaqué

- ECCA : revétements de parements extérieurs en toles prélaquées

- SNJF : produits de calfeutrement et compléments d’étanchéité pour éléments de construction

- CERTIMECA : visserie et chevilles métalliques a expansion

MISE EN OEUVRE

Réception des supports

Avant tout début d'exécution de ses travaux, I'Entrepreneur du présent Lot devra réceptionner
I'ensemble des supports, éléments porteurs et reliefs, livrés par les différents corps d'état, en
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présence des entrepreneurs concernés, et débarrassés des gravats et déchets provenant des autres
corps d'état.

lls devront vérifier la bonne exécution de ces ouvrages conformément aux DTU et Cahiers du CSTB
(siccité, planéité, état de surface, horizontalité, pentes et réservations).

L'Entrepreneur du présent Lot doit s'assurer que ces supports sont exempts de défauts susceptibles
de nuire a la bonne exécution et a la tenue de ses propres ouvrages.

Aucun travail ne sera entrepris si le support n'a pas atteint le degré de siccité propice.

L'entrepreneur du présent Lot a a sa charge le nettoyage préalable a I'exécution de ses ouvrages, qui
doit se limiter a un balayage et dépoussiérage des supports.

Un PV de réception des supports sera établi par I'entrepreneur et fourni au maitre d'oeuvre.

Si I'Entrepreneur du présent Lot estimait que les supports ne sont pas conformes aux prescriptions
de finitions imposées par les D.T.U et Cahiers du CSTB, il lui appartiendrait de faire part de ses
observations éventuelles au maitre d'ouvrage et au maitre d'oeuvre avant tout début d'exécution. En
cas de litige, il fera procéder a une réception des supports en présence de |'entrepreneur chargé de
leur mise en oeuvre, du maitre d'oeuvre et du bureau de contréle.

Les travaux complémentaires qui en découleraient seraient a la charge de I'entreprise défaillante.

Le fait d'entreprendre ses ouvrages implique I'acceptation sans réserve des supports par le présent
lot.

Travaux d'étanchéité

L'entreprise se reportera utilement aux dispositions des Avis Techniques des différents matériaux
constituant les ouvrages :

- fixation de I'étanchéité et de l'isolant suivant normes en vigueur et prescriptions du Fabricant

- soudure entre lés a |'air chaud

D'une fagcon générale, I'entrepreneur devra prendre toutes les précautions qui s'imposent pour
assurer la
protection des surfaces qui pourraient étre souillées par les produits qu'il met en oeuvre.

L’entrepreneur doit les nettoyages et protections résultant de sa présence ou de ses travaux.
Ces derniers peuvent étre demandés a plusieurs reprises dans l'achévement de ses travaux et
chaque fois que le maitre d’oeuvre le juge nécessaire.

Nota :

- Les travaux d'étanchéité seront exclusivement confiés a une entreprise agréée par le fabricant.

- La mise en place d'un plan d'action qualité fera bénéficier au maitre d'ouvrage d'une garantie
complémentaire de 5 ans au-dela de la décennale. Cette garantie souscrite auprés d'une compagnie
d'assurance couvre les matériaux.

- les produits d'étanchéité doivent avoir été fabriqués dans des unités de production reconnues
conformes aux normes de qualité et d'environnement ISO 9001 et ISO 14001

- Il sera fourni des échantillons de membranes, pare-vapeur et un bilan écologique. Ce bilan, réalisé
par un bureau d'Etude reconnu, aura pour but de démontrer que le matériau respecte les normes
d'hygiene et de sécurité du travail est sans incidence sur I'environnement tout au long du cycle de
vie.

Mise en oeuvre des travaux d'évacuation des eaux pluviales

Les travaux d'évacuation des eaux pluviales seront menés suivant les prescriptions de mise en
oeuvre définies au chapitre 3 du DTU 40.5 assorties des prescriptions propres des DTU rappelés ci-
avant.

Remarque :
en référence a la NF EN 12056-3 (P 16-250-3) l'intensité pluviométrique est a considérer pour 0,050 I/
(s x m2) ; pour la surface réceptrice de la toiture il ne sera pas tenu compte de l'influence du vent.

Limites de prestation :
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2.3.5

2.3.6

3.1.1

les descentes d'eaux pluviales situées a l'intérieur du batiment ne sont pas de la responsabilité du
présent lot ; les descentes d'eau pluviales situées a |'extérieur du batiment sont mises a la charge du
présent lot.

Les positionnements précis sont établis en relation avec les entreprises de plomberie et de gros
oeuvre.

SECURITE DES PERSONNES CONTRE LES CHUTES

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer dans tous les cas la
protection contre les chutes du personnel amené a travailler ou a circuler sur la toiture,
conformément a la réglementation en vigueur :

- décret n 65-48 du 8 janvier 1965 concernant |'exécution des dispositions du Livre Il du Code du
travail - Titre Il ;

- DTU 43.3 - Annexe B.

Pour les toitures réalisées en matériaux fragiles notamment, I'entrepreneur devra également prendre
toutes dispositions pour garantir le personnel contre les chutes a travers la toiture, conformément a
la réglementation en vigueur : recommandation R.191 du 10 juin 1981 de la CNAM.

PROTECTION - ENTRETIEN

D’'une fagon générale, I'entrepreneur devra prendre toutes les précautions qui s’imposent pour
assurer la protection des surfaces qui pourraient étre souillées par les produits qu’il met en oeuvre.

L’entrepreneur doit les nettoyages et protections résultant de sa présence ou de ses travaux. Ces
derniers peuvent étre demandés a plusieurs reprises dans I'achévement de ses travaux et chaque
fois que le maitre d’oeuvre le juge nécessaire.

A l'usage de I'utilisateur, I'entreprise remettra une liste de produits de nettoyage recommandés par le
fabricant.

PRIX

Les prix unitaires devront comprendre toutes les chutes, coupes, entailles, et assemblages, ainsi que
les calages, facon de lumieres, et toutes sujétions de mise en oeuvre comme échafaudages et
protections.

Outre la description et la localisation des travaux a réaliser, les prix devront comprendre tous les

travaux et fournitures accessoires, qui auraient pu échapper au détail de la description, mais qui sont
nécessaires pour le complet et parfait achévement des ouvrages conformément aux regles de I'art.

DOSSIER A REMETTRE PAR LES ENTREPRISES

L'entrepreneur doit fournir a I'Architecte et au bureau de controle, pour approbation avant tout début
d'exécution, les plans d'exécution de ses ouvrages, des croquis d'exécution de détail a I'échelle
5cm/m minimum, ainsi que d'assemblage et de profils.

Il devra tenir compte des observations et directives formulées par I'Architecte et le bureau de
controle.

L’entrepreneur devra fournir les plans de recollement, les avis techniques des produits, etc... dans les
délais prescrits.

A défaut, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de bloquer le solde du marché a I'entreprise.
Cf. "CCTC - Généralités applicables a tous les corps d'état".

DESCRIPTION DES OUVRAGES
BATIMENT GMP - PHASE 01

DEPOSE ET STOCKAGE DES GARDE-CORPS EXISTANTS
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3.13

Dépose soignée des garde-corps métalliques existants situés en toiture, en vue de leur conservation
et de leur repose aprés réalisation des nouveaux complexes d’isolation et d’étanchéité.

- repérage et identification préalable de chaque élément avant dépose ;

- démontage soigneux des garde-corps, potelets, lisses, platines, fixations et accessoires ;

- manutention et descente des éléments sans détérioration ;

- stockage provisoire dans une zone protégée et sécurisée définie en coordination avec la maitrise
d’ceuvre ;

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour maintenir la sécurité collective en
toiture aprés dépose, par mise en place de protections provisoires adaptées jusqu’a la repose
définitive des garde-corps.

Localisation

Ensemble de la toiture du batiment GMP

RETRAIT - DEPOSE EXISTANT

Dépose compléte des complexes de toiture existants jusqu’a mise a nu du support, comprenant
notamment :

- enlevement et évacuation des gravillons de protection ;

- dépose des membranes et complexes d’étanchéité existants, compris relevés, solins, bandes de
rive et accessoires ;

- dépose de I’ensemble des isolants thermiques existants, quelle que soit leur nature, leur épaisseur
et leur mode de fixation ;

- dépose des pare-vapeur, écrans, feutres et couches intermédiaires existantes ;

- dépose ponctuelle des profils, fixations, platines et accessoires devenus inutiles ;

- grattage et nettoyage des supports aprés dépose afin de permettre la réalisation des nouveaux
complexes.

L'entreprise devra assurer en permanence la mise hors d’eau des batiments, notamment par
bachage, protection provisoire ou tout autre dispositif adapté entre les phases de dépose et de
réalisation de la nouvelle étanchéité. Les ouvrages conservés, évacuations d’eaux pluviales, relevés,
costiéres et équipements techniques seront protégés pendant toute la durée des travaux.

Les matériaux déposés seront triés, descendus, chargés et évacués vers les filiéres de traitement ou
de valorisation adaptées, compris tous frais de transport et de traitement. Avant toute dépose,
I’entreprise prendra connaissance des diagnostics réglementaires disponibles et respectera les
dispositions particuliéres applicables aux éventuels matériaux identifiés.

Localisation

Ensemble de la toiture du batiment GMP

NETTOYAGE ET CONTROLE

Apres dépose compléte des complexes d’étanchéité et d’isolation existants, I’entreprise procédera a
un contréle général des supports mis a nu, préalablement a toute mise en ceuvre des nouveaux
ouvrages.

Cette prestation comprendra notamment :

- examen visuel et controle de I'état général, de la planéité, de la cohésion et de I'adhérence des
supports existants ;

- repérage des fissures, déformations, zones dégradées, traces d’humidité, corrosion ou tout autre
désordre susceptible d'affecter la pérennité du nouveau complexe ;
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- vérification de la capacité du support a recevoir les nouveaux complexes d’isolation et d’étanchéité,
ainsi que les charges rapportées prévues au projet ;

- controle et analyse structurelle des supports existants, avec vérification de leur état et signalement
de toute anomalie nécessitant un renforcement;

- controle de I'ensemble des traversées de toiture, pénétrations, costieres, émergences et
équipements techniques, avec vérification de leur état et de leur compatibilité avec le nouveau
complexe ;

- controle des naissances, entrées et évacuations d’eaux pluviales, comprenant leur état, leur
positionnement, leur section et leur raccordement ;

- vérification de I’ensemble des relevés périphériques, acroteres, rives

Toute anomalie ou incompatibilité constatée sera signalée a la maitrise d’ceuvre avant recouvrement
du support. L'entreprise ne pourra engager la réalisation du nouveau complexe qu’apres validation
de I'état du support et réalisation, le cas échéant, des travaux préparatoires ou réparations
nécessaires. Un relevé photographique des supports aprés dépose sera réalisé et transmis a la
maitrise d’ceuvre avant mise en ceuvre des nouveaux complexes.

Localisation

Ensemble de la toiture du batiment GMP
COMPLEXE D'ETANCHEITE AUTO-PROTEGE BIOSOURCE

Fourniture et mise en ceuvre d’un nouveau complexe d’isolation thermique et d’étanchéité de toiture-
terrasse a dominante biosourcée, de type PAVAROOF® de SOPREMA ou techniquement équivalent,
bénéficiant d’une évaluation technique en cours de validité et compatible avec la nature du support
existant ou créé.

PARE-VAPEUR - ELASTOVAP

Fourniture et mise en ceuvre sur la dalle béton existante préalablement préparée d’un pare-vapeur
bitumineux soudable, de type ELASTOVAP de SOPREMA ou techniquement équivalent. Le pare-
vapeur sera constitué d’une membrane en bitume élastomére SBS armée d’un voile de verre,
adaptée a la réalisation de complexes isolés de toiture-terrasse sur support béton.

- nettoyage, préparation et séchage du support béton ;

- application préalable d’un primaire d’adhérence type AQUADERE ou équivalent compatible avec le
systéme ;

- mise en ceuvre du pare-vapeur par soudure en plein sur le support préparé, suivant prescriptions du
fabricant ;

- traitement soigné des recouvrements entre |és afin d’assurer la parfaite continuité du pare-vapeur ;
- relevés et raccordements périphériques au droit des acrotéres, pieds de sheds, costiéres et
émergences ;

- traitement étanche de I'ensemble des traversées, pénétrations, évacuations d’eaux pluviales et
points singuliers;

- raccordement avec les ouvrages périphériques afin d’assurer la continuité de I’étanchéité a I’air et a
la vapeur du complexe.

Le pare-vapeur devra constituer un support continu, parfaitement étanche et compatible avec la

pose des panneaux isolants du nouveau complexe de toiture. Mise en ceuvre conformément aux
prescriptions du fabricant, aux Documents Techniques d’Application et aux DTU en vigueur.

Localisation
Ensemble toiture GMP

ISOLANT FIBRE DE BOIS HAUTE DURETE - PAVAROOF WFB
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Fourniture et mise en ceuvre de panneaux isolants rigides a haute densité en fibre de bois, destinés a
I'isolation thermo-acoustique des toitures-terrasses, de type PAVAROOF® WFB de SOPREMA ou
techniquement équivalent.

- panneau rigide en fibre de bois ;

- épaisseur : 120 mm ;

- conductivité thermique A : 0,043 W/(m.K) ;
- résistance thermique R : 2,75 m2.K/W ;

produit bénéficiant d’une certification ACERMI en cours de validité ;

Les panneaux seront posés jointifs, a joints décalés, sans espace entre éléments, sur le pare-vapeur
préalablement réalisé. Les découpes seront parfaitement ajustées au droit des relevés, émergences,
traversées, naissances d’eaux pluviales et autres points singuliers. La mise en ceuvre comprendra
toutes sujétions de découpe, calage, fixation et traitement des raccordements nécessaires a la
parfaite continuité de I'isolation thermique. Les panneaux seront maintenus secs et protégés des
intempéries pendant le stockage et la mise en ceuvre. Toute partie humidifiée ou détériorée sera
remplacée avant réalisation des couches supérieures. La compatibilité du panneau avec le support
béton existant, le pare-vapeur et le complexe d’étanchéité retenu devra impérativement étre justifiée
par I'entreprise, au regard des évaluations techniques et prescriptions du fabricant en vigueur.

Localisation
Ensemble toiture GMP

ISOLANT COMPLEMENTAIRE LIEGE EXPANSE - PAVAROOF ICB

Fourniture et mise en ceuvre d’une couche complémentaire d’isolation thermique en panneaux
rigides de liege expansé haute densité, adaptée a une utilisation sous complexe d’étanchéité, de
type PAVAROOF® ICB de SOPREMA ou techniquement équivalent.

- nature : panneaux rigides en liege expansé ;
- épaisseur : 80 mm ;

- conductivité thermique A : 0,040 W/(m.K) ;

- résistance thermique R : 2,00 m2.K/W ;

Les panneaux seront mis en ceuvre en couche complémentaire au PAVAROOF® WFB en fibre de
bois, a joints serrés et décalés par rapport a la premiere couche, de maniere a assurer la parfaite
continuité de Il'isolation thermique. L’isolation en liege expansé sera également mise en ceuvre en
recouvrement des acrotéres existants, suivant détails architecte, afin d’assurer la continuité de
I’enveloppe isolante et de limiter les ponts thermiques en périphérie des toitures.

La prestation comprendra toutes découpes, ajustements et adaptations nécessaires au droit des
relevés, rives, émergences, traversées et naissances d’eaux pluviales. Une attention particuliere sera
portée a la coordination entre I’épaisseur du complexe isolant, les hauteurs réglementaires des
relevés d’étanchéité et les couvertines et habillages métalliques prévus en téte d’acrotere. Les
panneaux seront stockés et mis en ceuvre a I'abri de 'lhumidité et des intempéries. Tout panneau
détérioré ou humidifié sera remplacé avant réalisation de I'étanchéité.

Localisation
Ensemble toiture GMP

MEMBRANE D'ETANCHEITE - SOPREMA MAMMOUTH NEOBASE

Fourniture et mise en ceuvre d’'un complexe d’étanchéité bicouche a base de matieres premiéres
biosourcées, de type MAMMOUTH® NEO de SOPREMA ou techniquement équivalent, comprenant :

- premiéere couche d’étanchéité MAMMOUTH® NEO BASE SI, mise en ceuvre en semi-adhérence
conformément aux prescriptions du fabricant ;

- seconde couche d’étanchéité autoprotégée MAMMOUTH® NEO CAP, soudée en plein sur la
premiére couche ;
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- traitement de I’ensemble des joints, recouvrements, relevés, rives, acrotéres, pieds de sheds,
émergences, traversées et évacuations d’eaux pluviales ;

- équerres de renfort, pieces de raccordement et accessoires nécessaires a la parfaite continuité de
I’étanchéité.

Le complexe d’étanchéité devra étre compatible avec la mise en ceuvre ultérieure d’une installation
photovoltaique en toiture, de type SOPRASOLAR® FIX EVO de SOPREMA ou équivalent.
L’entreprise devra, avant exécution, fournir les justifications techniques du fabricant confirmant la
compatibilité de I'ensemble du complexe de toiture — support béton, pare-vapeur, isolants
biosourcés, étanchéité et procédé photovoltaique — notamment vis-a-vis des charges, efforts au
vent, poingonnement, fixations et comportement au feu.

La mise en ceuvre des supports ou plots photovoltaiques ne devra entrainer aucun percement ou
altération non prévu du complexe d’étanchéité. L'ensemble sera réalisé conformément aux Avis
Techniques, ATEX et prescriptions des fabricants en vigueur.

Localisation
Ensemble toiture GMP

PROTECTIONS - RELEVES

PROTECTION DES TETES DE RELEVES - SOLINS ALUMINIUM

Fourniture et pose de bandes de solin en aluminium extrudé, destinées a assurer la fixation
mécanique et la protection en téte des relevés d’étanchéité, de type FIXNET® de DANI ALU® ou
techniquement équivalent.

- profil principal en alliage d’aluminium extrudé assurant le maintien mécanique de la membrane
d’étanchéité ;

- capot de protection assurant la finition et la protection supérieure du relevé ;

- fixations mécaniques adaptées a la nature des supports ;

- traitement des angles rentrants et sortants, jonctions, abouts et changements de direction ;

- réalisation des joints et calfeutrements nécessaires a la parfaite étanchéité de I’ensemble ;

- toutes découpes, adaptations et piéces spéciales nécessaires au droit des ouvrages rencontrés.

La pose sera réalisée de maniére continue en téte des relevés, sur support sain et compatible,
conformément aux prescriptions du fabricant et aux régles professionnelles en vigueur. Une attention
particuliere sera portée a la continuité de I'étanchéité au droit des acrotéres, pieds de sheds,
émergences et raccordements avec les ouvrages de facade.

Localisation

Ensemble des périphéries

COUVERTINES ALUMINIUM PRELAQUE

Fourniture, fagonnage, pliage et mise en ceuvre de couvertines en téle d’aluminium thermolaqué,
destinées a assurer la protection et I’étanchéité des tétes d’acroteéres.

- téle d’aluminium d’épaisseur adaptée aux dimensions développées, aux sollicitations climatiques et
aux risques d’impacts (gréle, ballons, entretien, etc.) ;

- fagonnage sur mesure suivant dimensions et détails architecte ;

- réalisation d’une pente permettant I’évacuation des eaux vers la toiture ;

- retombées de part et d’autre de I'acrotére avec gouttes d’eau formées en partie basse, permettant
d'éloigner les ruissellements des fagades ;

- fixation sur pattes, éclisses ou supports adaptés, permettant la libre dilatation de I'aluminium et
évitant autant que possible les fixations traversantes apparentes ;

- traitement des jonctions entre éléments, angles rentrants et sortants, abouts, changements de
niveau et points singuliers ;

- raccordement et coordination avec les relevés d’étanchéité et I'isolation en liege expansé mise en
ceuvre en recouvrement des acroteres ;
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- toutes pieces de renfort, supports, éclisses, joints et accessoires nécessaires a la parfaite
étanchéité et tenue mécanique de I'ouvrage.

Les dimensions des retombées et débords seront adaptées a I'épaisseur du complexe de fagade et
permettront une protection efficace des parements contre les eaux de ruissellement.

Finition : aluminium thermolaqué, teinte RAL au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

Localisation

Ensemble des relevés d'acrotéres
ECLAIRAGE NATUREL

EXUTOIRE DE DESENFUMAGE NATUREL - ACCES TOITURE

Fourniture et pose d’un Dispositif d’Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur (DENFC) ouvrant
en toiture, assurant a la fois le désenfumage naturel des cages d’escalier et, lorsque prévu, I’'acces
ponctuel en toiture pour les opérations de maintenance et d’entretien.

Le dispositif sera dimensionné conformément aux exigences réglementaires de désenfumage
applicables au batiment et comprendra notamment :

- costiére isolée adaptée a la toiture et a I’épaisseur du nouveau complexe d’isolation ;

- ouvrant de désenfumage présentant une surface utile d’évacuation (Aa) conforme aux besoins
réglementaires et a I'étude de désenfumage ;

- remplissage translucide ou vitré de sécurité, présentant les performances thermiques requises ;

- mécanisme d’ouverture permettant la mise en sécurité en position désenfumage ;

- dispositif de déclenchement et de commande conforme au systeme de sécurité incendie prévu au
projet ;

- commande permettant également I'ouverture compléte de I'ouvrant pour I'accés en toiture,
indépendamment de sa fonction de mise en sécurité ;

- dimensions de passage libre suffisantes pour permettre I'acces ponctuel du personnel de
maintenance ;

- dispositifs de verrouillage, organes de manceuvre et accessoires nécessaires a la double fonction
de I’équipement ;

- raccordement complet au complexe d’isolation et d’étanchéité de toiture.

Le DENFC sera certifié conforme a la NF EN 12101-2 et disposera des performances et justificatifs
réglementaires correspondant a son usage.

La costiere sera adaptée au nouveau complexe de toiture comprenant notamment les isolants
biosourcés et permettra le maintien des hauteurs réglementaires de relevés d’étanchéité.

Lentreprise assurera la parfaite coordination avec les lots Etanchéité, Electricité et SSI,
notamment pour les commandes, alimentations, reports d’état et dispositifs de
déclenchement. La fonction « accés toiture » ne devra en aucun cas altérer les performances,
le classement ou la certification du dispositif dans sa fonction réglementaire de désenfumage.

Compris toutes costiéres, rehausses, chevétres et adaptations nécessaires, raccordements
d’étanchéité, mécanismes, commandes propres a I’équipement, fixations, réglages, essais et toutes
sujétions nécessaires a la parfaite réalisation de I’ouvrage.

Localisation

Coursive
OUVRAGES DE SECURITE

SECURITE EN COURS DE CHANTIER
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La présente position comprend I’ensemble des dispositions et moyens nécessaires a la sécurité des
interventions du présent lot, tant en matiére de protections collectives qu’individuelles. L’entreprise
devra prévoir toutes les protections nécessaires contre les risques de chute de hauteur et de chute
d’objets, ainsi que la sécurisation des acceés, circulations, rives, trémies et ouvertures en toiture. Les
dispositifs seront adaptés au phasage des travaux et maintenus jusqu’a la mise en place des
protections définitives.

Une attention particuliere sera portée a la sécurité des étudiants, personnels et usagers de I'lUT, le
site restant en fonctionnement pendant les travaux.Compris fourniture, pose, déplacement, entretien
et dépose de I'ensemble des dispositifs nécessaires, conformément au PGC SPS, PPSPS et a la
réglementation en vigueur.

POSE ET REPOSE DES GARDES-CORPS EXISTANTS

Repose soignée des garde-corps mobiles et escamotables existants, préalablement déposés et
stockés pendant les travaux de réfection de toiture. La prestation comprendra la manutention, le
repositionnement suivant implantation d’origine, la repose de I'ensemble des éléments, fixations et
accessoires, ainsi que les réglages nécessaires a leur parfait fonctionnement. Les fixations seront
adaptées au nouveau complexe d’isolation et d’étanchéité, sans compromettre son intégrité ni ses
performances.

Apres repose, lI'entreprise procédera au controle de la stabilité, du fonctionnement et de la
conformité des garde-corps, compris toutes adaptations rendues nécessaires par les nouvelles
épaisseurs de toiture. Compris toutes manutentions, fixations, réglages, adaptations et sujétions
nécessaires a la parfaite remise en service des équipements.

Localisation

Ensemble batiment

BATIMENT GMP COURSIVE - PHASE 03

RETRAIT - DEPOSE EXISTANT COURSIVE

Dépose compléte de la couverture existante constituée de téles métalliques et plaques translucides,
compris fixations, profils, rives, solins et accessoires, jusqu’a mise a nu des poutres, pannes et
éléments porteurs conservés.

Aprés dépose, contréle visuel de I'ensemble de la structure : état des éléments porteurs,
assemblages et fixations, recherche de corrosion, déformations, infiltrations ou autres désordres.
Contréle également des chéneaux et évacuations d’eaux pluviales conservés, comprenant état
général, fixations, étanchéité, pentes, naissances et raccordements. Compris nettoyage et
curage afin de garantir le bon écoulement des eaux.

Toute anomalie sera signalée a la maitrise d’ceuvre avant recouvrement. Relevé photographique des
ouvrages mis a nuavant réalisation de la nouvelle couverture.

Travaux réalisés par zones successives avec maintien permanent de la mise hors d’eau du batiment.
Compris manutention, tri, évacuation des matériaux déposés et nettoyage des ouvrages conservés.

Localisation

Coursive entre batiment GMP et halle
COMPLEXE D'ETANCHEITE AUTO-PROTEGE BIOSOURCE

PANNEAU SUPPORT OSB

Fourniture et pose sur les pannes existantes préalablement controlées de panneaux structurels en
OSB formant support continu du nouveau complexe de toiture. Panneaux de type OSB 3 minimum,
adaptés a une utilisation en ambiance humide, d’épaisseur déterminée suivant entraxe des pannes,
charges et prescriptions du systéme de couverture, sans étre inférieure a 18 mm.



2025-17-METZ SAULCY - Rénovation énergétique IUT GMP

3.2.2.2

3.2.2.3

3.2.2.4

Pose a joints décalés, avec fixation mécanique sur les pannes existantes, jeux périphériques et entre
panneaux conformément aux prescriptions du fabricant. Compris découpes, rives, raccordements,
renforts et adaptations au droit des chéneaux et des fagades. L’entreprise vérifiera avant exécution
la compatibilité et le dimensionnement du support avec le complexe isolant et d’étanchéité prévu.

Localisation

Coursive entre batiment GMP et halle

PARE-VAPEUR - ELASTOVAP

Mise en place d'un pare-vapeur soudé sur support existant

Localisation

Coursive entre batiment GMP et halle

ISOLANT FIBRE DE BOIS HAUTE DURETE - PAVAROOF WFB

Fourniture et pose sur support OSB d’une isolation thermique rigide en fibres de bois, adaptée aux
complexes d’étanchéité de toiture, de type PAVAROOF® de SOPREMA ou équivalent, pour
une épaisseur totale de 200 mm minimum. Les panneaux seront posés jointifs et a joints décalés,
sans vide ni discontinuité, avec fixation conforme au systéme retenu.

épaisseur totale : 200 mm minimum ;

conductivité thermique : A < 0,043 W/(m.K) ;

résistance thermique : R = 4,65 m2.K/W ;

panneaux bénéficiant d’une certification ACERMI en cours de validité.

Compris découpes et adaptations au droit des rives, chéneaux, émergences et raccordements avec
les ouvrages existants. Les panneaux seront maintenus parfaitement secs pendant toute la durée du
chantier ; tout panneau humidifié ou détérioré sera remplacé.

Localisation

Coursive entre batiment GMP et halle

MEMBRANE D'ETANCHEITE - SOPREMA MAMMOUTH NEOBASE

Fourniture et mise en ceuvre d’un complexe d’étanchéité bicouche a base de matiéres premieres
biosourcées, de type MAMMOUTH® NEO de SOPREMA ou techniquement équivalent, comprenant :

- premiere couche d’étanchéité MAMMOUTH® NEO BASE SI, mise en ceuvre en semi-adhérence
conformément aux prescriptions du fabricant ;

- seconde couche d’étanchéité autoprotégée MAMMOUTH® NEO CAP, soudée en plein sur la
premiére couche ;

- traitement de I’ensemble des joints, recouvrements, relevés, rives, acrotéres, pieds de sheds,
émergences, traversées et évacuations d’eaux pluviales ;

- équerres de renfort, piéces de raccordement et accessoires nécessaires a la parfaite continuité de
I’étanchéité.

Le complexe d’étanchéité devra étre compatible avec la mise en ceuvre ultérieure d’une installation
photovoltaique en toiture, de type SOPRASOLAR® FIX EVO de SOPREMA ou équivalent.
L’entreprise devra, avant exécution, fournir les justifications techniques du fabricant confirmant la
compatibilité de I'ensemble du complexe de toiture — support béton, pare-vapeur, isolants
biosourcés, étanchéité et procédé photovoltaiqgue — notamment vis-a-vis des charges, efforts au
vent, poingonnement, fixations et comportement au feu.

Localisation

Coursive entre batiment GMP et halle
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3.2.3

3.2.3.1

3.2.3.2

3.2.4

3.2.4.1

3.3

3.3.1

PROTECTIONS - RELEVES

PROTECTION DES TETES DE RELEVES - SOLINS ALUMINIUM

Fourniture et pose de bandes de solin constituées d'un profil en alliage d'aluminium extrudé pour la
fixation mécanique des membranes d’étanchéité complété par un capot protecteur, de type
"Fixnet®" de chez DANI ALU®, ou techniquement équivalent.

Localisation

Ensemble des périphéries

REPRISE CHENEAUX EN BAS DE PENTE

Reprise et nettoyage cheneaux en bas de pente existant

Localisation

Coursive entre batiment GMP et halle
ECLAIRAGE NATUREL

FENETRE DE TOIT OUVRANTE

Fourniture et pose d’un systeme d’éclairement zénithal ouvrant et motorisé, adapté aux toitures a
faible pente, de type GGL Tout Confort INTEGRA® de VELUX ou techniquement, qualitativement et
esthétiguement équivalent.

L’ensemble comprendra la fenétre de toit, son vitrage isolant, le systeme d’ouverture motorisé, les
raccords d’étanchéité, costiéres et rehausses éventuelles ainsi que tous accessoires nécessaires a
son intégration dans le nouveau complexe de toiture.

La mise en ceuvre comprendra toutes adaptations au droit du support OSB et du complexe
d’étanchéité, avec traitement soigné des relevés et raccordements garantissant la continuité de
I'isolation, de I’étanchéité a I'air et de I’étanchéité a 'eau. Compris alimentation et raccordement du
systéme motorisé suivant limites de prestations avec le lot Electricité, commandes, réglages, essais
et mise en service.

Localisation

Coursive

BUREAUX HALLE - PHASE 03

DEPOSE ET STOCKAGE DES GARDE-CORPS EXISTANTS

Dépose soignée des garde-corps métalliques existants situés en toiture, en vue de leur conservation
et de leur repose aprés réalisation des nouveaux complexes d’isolation et d’étanchéité.

- repérage et identification préalable de chaque élément avant dépose ;

- démontage soigneux des garde-corps, potelets, lisses, platines, fixations et accessoires ;

- manutention et descente des éléments sans détérioration ;

- stockage provisoire dans une zone protégée et sécurisée définie en coordination avec la maitrise
d’ceuvre ;

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour maintenir la sécurité collective en

toiture aprés dépose, par mise en place de protections provisoires adaptées jusqu’a la repose
définitive des garde-corps.

Localisation
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3.3.2

3.3.3

Ensemble de la toiture du batiment GMP

RETRAIT - DEPOSE EXISTANT

Dépose compléte des complexes de toiture existants jusqu’a mise a nu du support, comprenant
notamment :

- enlévement et évacuation des gravillons de protection ;

- dépose des membranes et complexes d’étanchéité existants, compris relevés, solins, bandes de
rive et accessoires ;

- dépose de I'ensemble des isolants thermiques existants, quelle que soit leur nature, leur épaisseur
et leur mode de fixation ;

- dépose des pare-vapeur, écrans, feutres et couches intermédiaires existantes ;

- dépose ponctuelle des profils, fixations, platines et accessoires devenus inutiles ;

- grattage et nettoyage des supports aprés dépose afin de permettre la réalisation des nouveaux
complexes.

L'entreprise devra assurer en permanence la mise hors d’eau des batiments, notamment par
bachage, protection provisoire ou tout autre dispositif adapté entre les phases de dépose et de
réalisation de la nouvelle étanchéité. Les ouvrages conservés, évacuations d’eaux pluviales, relevés,
costieres et équipements techniques seront protégés pendant toute la durée des travaux.

Les matériaux déposés seront triés, descendus, chargés et évacués vers les filieres de traitement ou
de valorisation adaptées, compris tous frais de transport et de traitement. Avant toute dépose,
I’entreprise prendra connaissance des diagnostics réglementaires disponibles et respectera les
dispositions particuliéres applicables aux éventuels matériaux identifiés.

Localisation

Ensemble de la toiture du batiment GMP

NETTOYAGE ET CONTROLE

Aprés dépose compléte des complexes d’étanchéité et d’isolation existants, I’entreprise procédera a
un contréle général des supports mis a nu, préalablement a toute mise en ceuvre des nouveaux
ouvrages.

Cette prestation comprendra notamment :

- examen visuel et controle de I'état général, de la planéité, de la cohésion et de I'adhérence des
supports existants ;

- repérage des fissures, déformations, zones dégradées, traces d’humidité, corrosion ou tout autre
désordre susceptible d'affecter la pérennité du nouveau complexe ;

- vérification de la capacité du support a recevoir les nouveaux complexes d’isolation et d’étanchéité,
ainsi que les charges rapportées prévues au projet ;

- controle et analyse structurelle des supports existants, avec vérification de leur état et signalement
de toute anomalie nécessitant un renforcement;

- controle de I'ensemble des traversées de toiture, pénétrations, costieres, émergences et
équipements techniques, avec vérification de leur état et de leur compatibilité avec le nouveau
complexe ;

- contréle des naissances, entrées et évacuations d’eaux pluviales, comprenant leur état, leur
positionnement, leur section et leur raccordement ;

- vérification de I'ensemble des relevés périphériques, acrotéres, rives

Toute anomalie ou incompatibilité constatée sera signalée a la maitrise d’ceuvre avant recouvrement
du support. L'entreprise ne pourra engager la réalisation du nouveau complexe qu’apres validation
de l'état du support et réalisation, le cas échéant, des travaux préparatoires ou réparations
nécessaires. Un relevé photographique des supports aprés dépose sera réalisé et transmis a la
maitrise d’ceuvre avant mise en ceuvre des nouveaux complexes.

Localisation
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3.3.4

3.3.4.1

3.3.4.2

3.3.4.3

Ensemble de la toiture du batiment GMP
COMPLEXE D'ETANCHEITE AUTO-PROTEGE BIOSOURCE

PARE-VAPEUR - ELASTOVAP

Fourniture et mise en ceuvre sur la dalle béton existante préalablement préparée d’un pare-vapeur
bitumineux soudable, de type ELASTOVAP de SOPREMA ou techniquement équivalent. Le pare-
vapeur sera constitué d’une membrane en bitume élastomere SBS armée d’un voile de verre,
adaptée a la réalisation de complexes isolés de toiture-terrasse sur support béton.

- nettoyage, préparation et séchage du support béton ;

- application préalable d’un primaire d’adhérence type AQUADERE ou équivalent compatible avec le
systeme ;

- mise en ceuvre du pare-vapeur par soudure en plein sur le support préparé, suivant prescriptions du
fabricant ;

- traitement soigné des recouvrements entre |és afin d’assurer la parfaite continuité du pare-vapeur ;
- relevés et raccordements périphériques au droit des acrotéres, pieds de sheds, costiéres et
émergences ;

- traitement étanche de I'ensemble des traversées, pénétrations, évacuations d’eaux pluviales et
points singuliers;

- raccordement avec les ouvrages périphériques afin d’assurer la continuité de I’étanchéité a I’air et a
la vapeur du complexe.

Le pare-vapeur devra constituer un support continu, parfaitement étanche et compatible avec la
pose des panneaux isolants du nouveau complexe de toiture. Mise en ceuvre conformément aux
prescriptions du fabricant, aux Documents Techniques d’Application et aux DTU en vigueur.

Localisation
Ensemble toiture GMP

ISOLANT FIBRE DE BOIS HAUTE DURETE - PAVAROOF WFB

Fourniture et mise en ceuvre de panneaux isolants rigides a haute densité en fibre de bois, destinés a
Iisolation thermo-acoustique des toitures-terrasses, de type PAVAROOF® WFB de SOPREMA ou
techniquement équivalent.

- panneau rigide en fibre de bois ;

- épaisseur : 120 mm ;

- conductivité thermique A : 0,043 W/(m.K) ;
- résistance thermique R : 2,75 m2.K/W ;

produit bénéficiant d’une certification ACERMI en cours de validité ;

Les panneaux seront posés jointifs, a joints décalés, sans espace entre éléments, sur le pare-vapeur
préalablement réalisé. Les découpes seront parfaitement ajustées au droit des relevés, émergences,
traversées, naissances d’eaux pluviales et autres points singuliers. La mise en ceuvre comprendra
toutes sujétions de découpe, calage, fixation et traitement des raccordements nécessaires a la
parfaite continuité de I'isolation thermique. Les panneaux seront maintenus secs et protégés des
intempéries pendant le stockage et la mise en ceuvre. Toute partie humidifiée ou détériorée sera
remplacée avant réalisation des couches supérieures. La compatibilité du panneau avec le support
béton existant, le pare-vapeur et le complexe d’étanchéité retenu devra impérativement étre justifiée
par I'entreprise, au regard des évaluations techniques et prescriptions du fabricant en vigueur.

Localisation
Ensemble toiture GMP

ISOLANT COMPLEMENTAIRE LIEGE EXPANSE - PAVAROOF ICB
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3.3.4.4

3.3.5

3.3.5.1

Fourniture et mise en ceuvre d’une couche complémentaire d’isolation thermique en panneaux
rigides de liege expansé haute densité, adaptée a une utilisation sous complexe d’étanchéité, de
type PAVAROOF® ICB de SOPREMA ou techniquement équivalent.

- nature : panneaux rigides en liége expansé ;
- épaisseur : 80 mm ;

- conductivité thermique A : 0,040 W/(m.K) ;

- résistance thermique R : 2,00 m2.K/W ;

Les panneaux seront mis en ceuvre en couche complémentaire au PAVAROOF® WFB en fibre de
bois, a joints serrés et décalés par rapport a la premiére couche, de maniére a assurer la parfaite
continuité de I'isolation thermique. Lisolation en liege expansé sera également mise en ceuvre en
recouvrement des acroteres existants, suivant détails architecte, afin d’assurer la continuité de
I’enveloppe isolante et de limiter les ponts thermiques en périphérie des toitures.

La prestation comprendra toutes découpes, ajustements et adaptations nécessaires au droit des
relevés, rives, émergences, traversées et naissances d’eaux pluviales. Une attention particuliere sera
portée a la coordination entre I’épaisseur du complexe isolant, les hauteurs réglementaires des
relevés d’étanchéité et les couvertines et habillages métalliques prévus en téte d’acrotére. Les
panneaux seront stockés et mis en ceuvre a I'abri de I’hnumidité et des intempéries. Tout panneau
détérioré ou humidifié sera remplacé avant réalisation de I’étanchéité.

Localisation
Ensemble toiture GMP

MEMBRANE D'ETANCHEITE - SOPREMA MAMMOUTH NEOBASE

Fourniture et mise en ceuvre d’un complexe d’étanchéité bicouche a base de matiéres premieres
biosourcées, de type MAMMOUTH® NEO de SOPREMA ou techniguement équivalent, comprenant :

- premiére couche d’étanchéité MAMMOUTH® NEO BASE SI, mise en ceuvre en semi-adhérence
conformément aux prescriptions du fabricant ;

- seconde couche d’étanchéité autoprotégée MAMMOUTH® NEO CAP, soudée en plein sur la
premiére couche ;

- traitement de I’ensemble des joints, recouvrements, relevés, rives, acrotéres, pieds de sheds,
émergences, traversées et évacuations d’eaux pluviales ;

- équerres de renfort, pieces de raccordement et accessoires nécessaires a la parfaite continuité de
I’étanchéité.

Le complexe d’étanchéité devra étre compatible avec la mise en ceuvre ultérieure d’une installation
photovoltaique en toiture, de type SOPRASOLAR® FIX EVO de SOPREMA ou équivalent.
L’entreprise devra, avant exécution, fournir les justifications techniques du fabricant confirmant la
compatibilité de I'ensemble du complexe de toiture — support béton, pare-vapeur, isolants
biosourcés, étanchéité et procédé photovoltaiqgue — notamment vis-a-vis des charges, efforts au
vent, poingonnement, fixations et comportement au feu.

La mise en ceuvre des supports ou plots photovoltaiques ne devra entrainer aucun percement ou
altération non prévu du complexe d’étanchéité. L'ensemble sera réalisé conformément aux Avis
Techniques, ATEX et prescriptions des fabricants en vigueur.

Localisation
Ensemble toiture GMP

PROTECTIONS - RELEVES

PROTECTION DES TETES DE RELEVES - SOLINS ALUMINIUM

Fourniture et pose de bandes de solin en aluminium extrudé, destinées a assurer la fixation
mécanique et la protection en téte des relevés d’étanchéité, de type FIXNET® de DANI ALU® ou
techniquement équivalent.
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3.3.5.2

3.3.6

3.3.7

- profil principal en alliage d’aluminium extrudé assurant le maintien mécanique de la membrane
d’étanchéité ;

- capot de protection assurant la finition et la protection supérieure du relevé ;

- fixations mécaniques adaptées a la nature des supports ;

- traitement des angles rentrants et sortants, jonctions, abouts et changements de direction ;

- réalisation des joints et calfeutrements nécessaires a la parfaite étanchéité de I’ensemble ;

- toutes découpes, adaptations et piéces spéciales nécessaires au droit des ouvrages rencontrés.

La pose sera réalisée de maniére continue en téte des relevés, sur support sain et compatible,
conformément aux prescriptions du fabricant et aux régles professionnelles en vigueur. Une attention
particuliere sera portée a la continuité de I'étanchéité au droit des acrotéres, pieds de sheds,
émergences et raccordements avec les ouvrages de facade.

Localisation

Ensemble des périphéries

COUVERTINES ALUMINIUM PRELAQUE

Fourniture, fagonnage, pliage et mise en ceuvre de couvertines en téle d’aluminium thermolaqué,
destinées a assurer la protection et I'étanchéité des tétes d’acroteéres.

- téle d’aluminium d’épaisseur adaptée aux dimensions développées, aux sollicitations climatiques et
aux risques d’impacts (gréle, ballons, entretien, etc.) ;

- fagonnage sur mesure suivant dimensions et détails architecte ;

- réalisation d’une pente permettant I’évacuation des eaux vers la toiture ;

- retombées de part et d’autre de I’acrotére avec gouttes d’eau formées en partie basse, permettant
d'éloigner les ruissellements des facades ;

- fixation sur pattes, éclisses ou supports adaptés, permettant la libre dilatation de I'aluminium et
évitant autant que possible les fixations traversantes apparentes ;

- traitement des jonctions entre éléments, angles rentrants et sortants, abouts, changements de
niveau et points singuliers ;

- raccordement et coordination avec les relevés d’étanchéité et I'isolation en liege expansé mise en
ceuvre en recouvrement des acrotéres ;

- toutes piéces de renfort, supports, éclisses, joints et accessoires nécessaires a la parfaite
étanchéité et tenue mécanique de I'ouvrage.

Les dimensions des retombées et débords seront adaptées a I'épaisseur du complexe de facade et
permettront une protection efficace des parements contre les eaux de ruissellement.

Finition : aluminium thermolaqué, teinte RAL au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

Localisation

Ensemble des relevés d'acroteres
OUVRAGES DE SECURITE

SECURITE EN COURS DE CHANTIER

La présente position comprend I’ensemble des dispositions et moyens nécessaires a la sécurité des
interventions du présent lot, tant en matiére de protections collectives qu’individuelles. L'entreprise
devra prévoir toutes les protections nécessaires contre les risques de chute de hauteur et de chute
d’objets, ainsi que la sécurisation des acces, circulations, rives, trémies et ouvertures en toiture. Les
dispositifs seront adaptés au phasage des travaux et maintenus jusqu’a la mise en place des
protections définitives.

Une attention particuliere sera portée a la sécurité des étudiants, personnels et usagers de I'lUT, le
site restant en fonctionnement pendant les travaux.Compris fourniture, pose, déplacement, entretien
et dépose de I'’ensemble des dispositifs nécessaires, conformément au PGC SPS, PPSPS et a la
réglementation en vigueur.
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3.3.8

POSE ET REPOSE DES GARDES-CORPS EXISTANTS

Repose soignée des garde-corps mobiles et escamotables existants, préalablement déposés et
stockés pendant les travaux de réfection de toiture. La prestation comprendra la manutention, le
repositionnement suivant implantation d’origine, la repose de I'’ensemble des éléments, fixations et
accessoires, ainsi que les réglages nécessaires a leur parfait fonctionnement. Les fixations seront
adaptées au nouveau complexe d’isolation et d’étanchéité, sans compromettre son intégrité ni ses
performances.

Aprés repose, lI'entreprise procédera au contréle de la stabilité, du fonctionnement et de la
conformité des garde-corps, compris toutes adaptations rendues nécessaires par les nouvelles

épaisseurs de toiture. Compris toutes manutentions, fixations, réglages, adaptations et sujétions
nécessaires a la parfaite remise en service des équipements.

Localisation

Ensemble batiment

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Fourniture d’un dossier des ouvrages exécutés (DOE) et des plans de récolement en format
numérique uniquement ( Ensemble sous format PDF + plans sous format DWG, notice sous format
word). Ce dossier sera transmis sur une clef USB ou un lien de téléchargement.

Le colt de ces prestations doit étre compris dans celui d'exécution des ouvrages.

(mention manuscrite "Lu et approuvé")
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