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2025-17 METZ SAULCY - Rénovation énergétique IUT GMP

C.D.P.G.F

Lot 02 FAGADES BOIS - BARDAGE - MENUISERIES EXTERIEURES

Désignation
DESCRIPTION DES OUVRAGES
PRESCRIPTIONS GENERALES TOUTES PHASES
RELEVE ET RECONNAISSANCE DES EXISTANTS
ETUDE D'EXECUTION
RESPECT DE LA REGLEMENTATION FEU
VIGILANCE AMIANTE
PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS
INSTALLATION CHANTIER
PROTOTYPE - ECHANTILLON TEMOIN
PREFABRICATION
APPROVISIONNEMENT EN FLUX TENDU
MANUTENTION DES ELEMENTS PREFABRIQUES
POSE ET INTERVENTION PAR NACELLES
INSTALLATION ET BASE VIE
DEPOSE - REPOSE ACCESSOIRES FACADES
BATIMENT GMP - PHASE 01
FAGADE OSSATURE BOIS
OSSATURE BOIS

PANNEAU OSB — CONTREVENTEMENT ET ETANCHEITE A
LAIR 22mm

ISOLATION DES CAISSONS - OAUTE DE CELLULOSE
ECRAN THERMIQUE EN LAINE DE ROCHE

LAME D'AIR VENTILEE ET RETOUR

RECOUPEMENT DE LA LAME D'AIR

INTERFACE AVEC MENUISERIES

INTERFACE ET FIXATION SUR L'EXISTANT

FOB PREFABRIQUE 200 + 60 - MENUISERIES

FOB PREFABRIQUE 200 + 60 - PIGNONS

BARDAGE FIBRO-CIMENT

ENSEMBLE POSE SUR SITE - FORME POINTE DIAMANT
ENSEMBLE POSE SUR SITE - COUPES DROITE
MENUISERIES BOIS TRIPLE VITRAGE

PREAMBULE - INTERFACE FOB BOIS / CADRE AMIANTE
EXISTANT

ME-01 - Chassis fixe + ouvrant ventilation

ME-02 - Chassis fixe + ouvrant ventilation bas
ME-04 - Double porte symétrique vitrée

ME-05 - Double porte asymétrique vitrée

STORES A LAMELLES RELIEES EN ALUMINIUM
Store pour ME-01

BATIMENT H - PHASE 02

FACADE OSSATURE BOIS

OSSATURE BOIS

PANNEAU OSB — CONTREVENTEMENT ET ETANCHEITE A
LAIR 22mm

1,000
1,000
1,000

1.380,00
470,00

1 380,00
470,00
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ISOLATION DES CAISSONS - OAUTE DE CELLULOSE
ECRAN THERMIQUE EN LAINE DE ROCHE

LAME D'AIR VENTILEE ET RETOUR

RECOUPEMENT DE LA LAME D'AIR

INTERFACE AVEC MENUISERIES

INTERFACE ET FIXATION SUR L'EXISTANT

FOB PREFABRIQUE 200 + 60 - MENUISERIES

FOB PREFABRIQUE 200 + 60 - PIGNONS

BARDAGE FIBRO-CIMENT

ENSEMBLE POSE SUR SITE - FORME POINTE DIAMANT
ENSEMBLE POSE SUR SITE - COUPES DROITE
MENUISERIES BOIS TRIPLE VITRAGE

PREAMBULE - INTERFACE FOB BOIS / CADRE AMIANTE
EXISTANT

ME-01 - Chassis fixe + ouvrant ventilation

STORES A LAMELLES RELIEES EN ALUMINIUM
Store pour ME-01

BUREAUX HALLE - PHASE 03

MENUISERIES BOIS TRIPLE VITRAGE

ME-05 - Chassis fixe avec ouvrant en partie basse
DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Total
Montant € HT
TVA 20 %
Montant € TTC

Le client

A ,le

250,00
70,00

250,00
70,00

11,000

11,000

39,000
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2025-17 METZ SAULCY - Rénovation énergétique IUT GMP

PSE : Menuiseries PVC
C.D.P.G.F

Lot 02 FAGADES BOIS - BARDAGE - MENUISERIES EXTERIEURES

Désignation
DESCRIPTION DES OUVRAGES
BATIMENT GMP - PHASE 01
MENUISERIES PVC TRIPLE VITRAGE

PREAMBULE - INTERFACE FOB BOIS / CADRE AMIANTE
EXISTANT

ME-01 - Chassis fixe + ouvrant ventilation
ME-02 - Chassis fixe + ouvrant ventilation bas
ME-04 - Double porte symétrique vitrée
ME-05 - Double porte asymétrique vitrée
BATIMENT H - PHASE 02

MENUISERIES PVC TRIPLE VITRAGE

PREAMBULE - INTERFACE FOB BOIS / CADRE AMIANTE
EXISTANT

ME-01 - Chassis fixe + ouvrant ventilation
BUREAUX HALLE - PHASE 03

MENUISERIES PVC TRIPLE VITRAGE

ME-05 - Chassis fixe avec ouvrant en partie basse
DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Total
Montant € HT
TVA 20 %
Montant € TTC

Le client

A , le

91,000
6,000
5,000
1,000

11,000

39,000

u. Px U. Px tot.
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