
GSPublisherVersion 2176.45.65.26

RevIDNom de changementDate

01Première édition - Octobre 202609/10/2026

PHASE ECHELLE INDICEDATE
DCE
FORMAT D'ÉDITION :

Architecte mandataire et économiste
MIL LIEUX

22, rue Erckmann Chatrian
54000 NANCY

tel : 03 83 28 86 03 - fax : 03 83 28 87 33
e-mail : jp.donze@mil-lieux.fr - m.fucks@mil-lieux.fr

BET
FLUIDES

Bureau
de Contrôle

PLAN 9
5b rue du Grand Rabbin Haguenauer
54 000 NANCY
tel : 03 83 31 77 72
e-mail: plan9nancy@free.fr

DPGF - Lot 02
Façade bois-bardage-Menuiseries

11/10/2026 01

EMETTEUR : MIL LIEUX RDC NGF : + 168,10

Rénovation thermique département GMP
IUT METZ

BET
Structure

OMNITECH
7 chemin de la Moselle
57160 SCY-CHAZELLES
tel : 03 87 18 11 40
e-mail: contact@betomnitech.fr

Maître d'ouvrage
Université de Lorraine

34 Cours Leopold
54000 NANCY

CSPS

BTP CONSULTANT
92 boulevard de la Solidarité
57050 METZ
tel : 03 72 39 54 63
e-mail: sebastien.mallica@btp-consultants.fr

ALPES CONTROLES
1 rue Jean Antoine Chaptal
57 000 METZ
tel : 03 72 39 53 47
e-mail : metz@alpes-controles.fr

A4



C.D.P.G.F

Code Désignation Qu. U. Px U. Px tot.

3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES TOUTES PHASES

3.1.1 RELEVÉ ET RECONNAISSANCE DES EXISTANTS

3.1.2 ÉTUDE D'EXECUTION

3.1.3 RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION FEU

3.1.4 VIGILANCE AMIANTE

3.1.5 PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

3.2 INSTALLATION CHANTIER

PROTOTYPE - ÉCHANTILLON TÉMOIN

PRÉFABRICATION

APPROVISIONNEMENT EN FLUX TENDU

MANUTENTION DES ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS

POSE ET INTERVENTION PAR NACELLES 1,000 Ens

INSTALLATION ET BASE VIE 1,000 Ens

DÉPOSE - REPOSE ACCESSOIRES FAÇADES 1,000 Ens

3.3 BÂTIMENT GMP - PHASE 01

3.3.1 FAÇADE OSSATURE BOIS

3.3.1.1 OSSATURE BOIS

3.3.1.2
PANNEAU OSB – CONTREVENTEMENT ET ÉTANCHÉITÉ À

L’AIR 22mm

3.3.1.3 ISOLATION DES CAISSONS - OAUTE DE CELLULOSE

3.3.1.4 ÉCRAN THERMIQUE EN LAINE DE ROCHE

3.3.1.5 LAME D'AIR VENTILÉE ET RETOUR

3.3.1.6 RECOUPEMENT DE LA LAME D'AIR

3.3.1.7 INTERFACE AVEC MENUISERIES

3.3.1.8 INTERFACE ET FIXATION SUR L'EXISTANT

FOB PRÉFABRIQUE 200 + 60 - MENUISERIES 1 380,00 m2

FOB PRÉFABRIQUE 200 + 60 - PIGNONS 470,00 m2

3.3.2 BARDAGE FIBRO-CIMENT

ENSEMBLE POSÉ SUR SITE - FORME POINTE DIAMANT 1 380,00 m2

ENSEMBLE POSÉ SUR SITE - COUPES DROITE 470,00 m2

3.3.3 MENUISERIES BOIS TRIPLE VITRAGE

PRÉAMBULE - INTERFACE FOB BOIS / CADRE AMIANTÉ

EXISTANT
P.M.

ME-01 - Châssis fixe + ouvrant ventilation 91,000 U

ME-02 - Châssis fixe + ouvrant ventilation bas 6,000 U

ME-04 - Double porte symétrique vitrée 5,000 U

ME-05 - Double porte asymétrique vitrée 1,000 U

3.3.4 STORES À LAMELLES RELIÉES EN ALUMINIUM

Store pour ME-01 52,000 U

3.4 BÂTIMENT H - PHASE 02

3.4.1 FAÇADE OSSATURE BOIS

3.4.1.1 OSSATURE BOIS

3.4.1.2
PANNEAU OSB – CONTREVENTEMENT ET ÉTANCHÉITÉ À

L’AIR 22mm
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3.4.1.3 ISOLATION DES CAISSONS - OAUTE DE CELLULOSE

3.4.1.4 ÉCRAN THERMIQUE EN LAINE DE ROCHE

3.4.1.5 LAME D'AIR VENTILÉE ET RETOUR

3.4.1.6 RECOUPEMENT DE LA LAME D'AIR

3.4.1.7 INTERFACE AVEC MENUISERIES

3.4.1.8 INTERFACE ET FIXATION SUR L'EXISTANT

FOB PRÉFABRIQUE 200 + 60 - MENUISERIES 250,00 m2

FOB PRÉFABRIQUE 200 + 60 - PIGNONS 70,00 m2

3.4.2 BARDAGE FIBRO-CIMENT

ENSEMBLE POSÉ SUR SITE - FORME POINTE DIAMANT 250,00 m2

ENSEMBLE POSÉ SUR SITE - COUPES DROITE 70,00 m2

3.4.3 MENUISERIES BOIS TRIPLE VITRAGE

PRÉAMBULE - INTERFACE FOB BOIS / CADRE AMIANTÉ

EXISTANT
P.M.

ME-01 - Châssis fixe + ouvrant ventilation 11,000 U

3.4.4 STORES À LAMELLES RELIÉES EN ALUMINIUM

Store pour ME-01 11,000 U

3.5 BUREAUX HALLE - PHASE 03

3.5.1 MENUISERIES BOIS TRIPLE VITRAGE

ME-05 - Châssis fixe avec ouvrant en partie basse 39,000 U

4 DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS

Total

Montant € HT

TVA 20 %

Montant € TTC

Le client

A................................. , le 

 

L'entreprise soussignée

A................................. , le 



C.D.P.G.F

Code Désignation Qu. U. Px U. Px tot.

3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 BÂTIMENT GMP - PHASE 01

3.1.1 MENUISERIES PVC TRIPLE VITRAGE

PRÉAMBULE - INTERFACE FOB BOIS / CADRE AMIANTÉ

EXISTANT
P.M.

ME-01 - Châssis fixe + ouvrant ventilation 91,000 U

ME-02 - Châssis fixe + ouvrant ventilation bas 6,000 U

ME-04 - Double porte symétrique vitrée 5,000 U

ME-05 - Double porte asymétrique vitrée 1,000 U

3.2 BÂTIMENT H - PHASE 02

3.2.1 MENUISERIES PVC TRIPLE VITRAGE

PRÉAMBULE - INTERFACE FOB BOIS / CADRE AMIANTÉ

EXISTANT
P.M.

ME-01 - Châssis fixe + ouvrant ventilation 11,000 U

3.3 BUREAUX HALLE - PHASE 03

3.3.1 MENUISERIES PVC TRIPLE VITRAGE

ME-05 - Châssis fixe avec ouvrant en partie basse 39,000 U

4 DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS

Total

Montant € HT

TVA 20 %

Montant € TTC

Le client

A................................. , le 
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L'entreprise soussignée

A................................. , le 

PSE : Menuiseries PVC
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