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Le devis quantitatif établi par le concepteur est donné a titre indicatif.

1l appartient a chaque soumissionnaire de le vérifier a partir des documents graphiques figurant au dossier d'appel d'offre
Toutes les erreurs constatées aprés la signature des marchés ne sauraient en aucun cas remettre en cause le prix global et
forfaitaire de ce dernier.

Toutes les quantités du CDPGF doivent obligatoirement étre complétées par des prix unitaires.

Le cadre de décomposition du prix global forfaitaire établi par me maitre d'ceuvre devra avoir été vérifié par I'entrepreneur
soumissionnaire qui supportera toutes les sujétions relarives a la mise en ceuvre et au fonctionnement complet de ses ouvrages
dans le respect des normes et réglements sans pouvoir réclamer aucune indemnité complémentaire a la valeur de son marché.

Lot 09 — ELECTRICITE

Références |Désignation des articles Unité Quantités P.U. H.T. Prix totaux
BATIMENT GMP
2 Description des travaux
2.1 Prise et mise a la terre
2.1.1 Mises a la terre ens 1
2.2 Liaisons équipotentielles
2.3 Armoires électriques
231 Armoires
Armoirs BSO et Alimentation Ventilation ens 2
2.3.2 Raccordement des armoires ens 2
2.4 Appareillage
24.1 Détecteurs de présence et de lumiéere u 12
2.4.2 Détection Halle de technologie
2421 PD4N-DALI-SYS PM
2.4.2.2 PBM-DALI-SYS-4W 4 entrees BP PM
2.4.2.3 PS-DALI-SYS-USB-REG PM
2.4.2.4 ROUTEUR-DALI-SYS BACnet-REG PM
2.4.2.5 LTE-Router-RUT950-DALI-SYS PM
2.4.2.6 Cablage PM
2.4.3 Appareils de commande d'allumage
2431 Bouton poussoirs halle de technologie PM
2.5 Appareils d'éclairage
2.5.1 Luminaire de type 1 : étanche u 6
2.5.2 Luminaire de type 2 :
600*600 u 282
eclairage tableau u 15
2.5.3 Luminaire de type 3 : PM
2531 Type 3 A PM
2.53.2 Type 3B PM
2.5.3.3 Type3C PM
2.5.4 Luminaire de type 4 : u 48
2.6 Distribution ateliers
2.6.1 Goulottes - moulures PM
2.6.2 Chemins de cables PM
2.6.3 Canalisations secondaires PM
2.6.4 Dérivations PM
3 Alimentations specialisées
3.1 Alimentation CTA ens 2
3.2 Brises soleil orientables ens 52
4 Travaux de dépose
4.1 Consignation de réseaux électriques
411 Batiment GMP ens 1
4.1.2 Batiment H
4.1.3 Bureaux de I’Annexe de la halle de technologie
4.2 Lecteurs de badges
421 Batiment GMP
Deplacement lecteur bage Est ens 1
Mise en place lecteur badge Nord et Uuest ens 2
4.2.2 Portier vidéo ens 1
4.3 Installations de chantier ens 1
05/10/2026 EL PRO SAULCY

2/5



5 Cablage informatique
5.1 Cablage banalisé ml 70
5.2 Prise terminale u 3
6 Alarme incendie
6.1 Déplacement pendant travaux ens 1
6.2 Mise en place détection incendie u 2
6.3 Coupure ventilation
6.3.1 Coffret de coupure ventilation u 1
6.4 Essais et contrdle des installations ens 1
6.5 Documents a fournir ens 1
6.6 BAES
6.6.1 BAES de balisage étanche ens 3
BATIMENT H
2 Description des travaux
2.1 Prise et mise a la terre
2.1.1 Mises a la terre ens 1
2.2 Liaisons équipotentielles PM
2.3 Armoires électriques
231 Armoires
Armoirs BSO et Alimentation Ventilation ens 1
2.3.2 Raccordement des armoires ens 1
2.4 Appareillage
24.1 Détecteurs de présence et de lumiéere u 4
2.4.2 Détection Halle de technologie
2421 PD4N-DALI-SYS PM
2.4.2.2 PBM-DALI-SYS-4W 4 entrees BP PM
2.4.2.3 PS-DALI-SYS-USB-REG PM
2.4.2.4 ROUTEUR-DALI-SYS BACnet-REG PM
2.4.2.5 LTE-Router-RUT950-DALI-SYS PM
2.4.2.6 Cablage PM
2.4.3 Appareils de commande d'allumage
2431 Bouton poussoirs halle de technologie PM
2.5 Appareils d'éclairage
2.5.1 Luminaire de type 1 : étanche PM
2.5.2 Luminaire de type 2 :
600*600 39
eclairage tableau 3
2.5.3 Luminaire de type 3 : PM
2531 Type 3 A PM
2.53.2 Type 3B PM
2,533 Type3C PM
2.5.4 Luminaire de type 4 : u 14
2.6 Distribution ateliers
2.6.1 Goulottes - moulures PM
2.6.2 Chemins de cables ml 40
2.6.3 Canalisations secondaires ens 1
2.6.4 Dérivations PM
3 Alimentations specialisées
3.1 Alimentation CTA PM
3.2 Brises soleil orientables ens 10
4 Travaux de dépose
4.1 Consignation de réseaux électriques
411 Batiment GMP PM
4.1.2 Batiment H ens 1
4.1.3 Bureaux de I’Annexe de la halle de technologie PM
4.2 Lecteurs de badges
421 Batiment GMP ens 1
4.3 Installations de chantier ens 1
5 Cablage informatique
5.1 Cablage banalisé PM
5.2 Prise terminale PM
6 Alarme incendie
6.1 Déplacement pendant travaux ens 1
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6.2 Mise en place détection incendie PM
6.3 Coupure ventilation
6.3.1 Coffret de coupure ventilation u 1
6.4 Essais et contrdle des installations ens 1
6.5 Documents a fournir ens 1
6.6 BAES
6.6.1 BAES de balisage étanche PM
HALLE et ANNEXE de la Halle
2 Description des travaux
2.1 Prise et mise a la terre
2.1.1 Mises a la terre ens 1
2.2 Liaisons équipotentielles PM
2.3 Armoires électriques
231 Armoires
Armoirs BSO et Alimentation Ventilation ens 1
2.3.2 Raccordement des armoires ens 1
2.4 Appareillage
24.1 Détecteurs de présence et de lumiéere u 1
2.4.2 Détection Halle de technologie
24.2.1 PD4N-DALI-SYS u 15
lentille couloirs PD4N Type A-Collerette Blanc u 3
2.4.2.2 PBM-DALI-SYS-4W 4 entrees BP u 19
2.4.2.3 PS-DALI-SYS-USB-REG u 5
2.4.2.4 ROUTEUR-DALI-SYS BACnet-REG u 3
2.4.2.5 LTE-Router-RUT950-DALI-SYS u 1
2.4.2.6 Cablage ens 1
2.4.3 Appareils de commande d'allumage
2431 Bouton poussoirs halle de technologie u 1
2.5 Appareils d'éclairage
2.5.1 Luminaire de type 1 : étanche u 2
2.5.2 Luminaire de type 2 :
600*600 67
eclairage tableau 3
2.5.3 Luminaire de type 3 :
2.53.1 Type 3 A 166
2.5.3.2 Type 3B 6
2.5.3.3 Type3C 32
2.5.4 Luminaire de type 4 : PM
2.6 Distribution ateliers
2.6.1 Goulottes - moulures ens 1
2.6.2 Chemins de cables ens 1
2.6.3 Canalisations secondaires ens 1
2.6.4 Dérivations ens 1
3 Alimentations specialisées
3.1 Alimentation CTA ens 1
3.2 Brises soleil orientables ens 9
4 Travaux de dépose
4.1 Consignation de réseaux électriques
411 Batiment GMP PM
4.1.2 Batiment H PM
4.1.3 Bureaux de I’Annexe de la halle de technologie ens 1
4.2 Lecteurs de badges
421 Batiment GMP ens 1
4.3 Installations de chantier ens 1
5 Cablage informatique
5.1 Cablage banalisé ml 70
5.2 Prise terminale u 1
6 Alarme incendie
6.1 Déplacement pendant travaux ens 1
6.2 Mise en place détection incendie u 1
6.3 Coupure ventilation
6.3.1 Coffret de coupure ventilation u 1
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6.4
6.5
6.6
6.6.1

7.1
7.2
7.3

Essais et contrdle des installations
Documents a fournir

BAES

BAES de balisage étanche

Essais réception

Consuel

Essais Coprec

Dossier des ouvrages exécutés

ens
ens

ens
ens
ens

BATIMENT GMP

BATIMENT H

HALLE et ANNEXE de la Halle

Essais réception

TOTAL en €HT

TVA (20%)

TOTALen €TTC
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