CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES - Hopital commun -
LOT RESPONSABILITE CIVILE DU MAITRE D’OUVRAGE (RCMO)

GCS -8
Hépital Commun \
SUD-AVEYRON

GCS HOPITAL COMMUN SUD AVEYRON
265 BOULEVARD ACHILLE SOUQUES
12100 MILLAU

GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE CONSTITUE ENTRE
Centre Hospitalier de MILLAU
265 boulevard Achille Souques - 12100 MILLAU
et
Centre Hospitalier de ST-AFFRIQUE
88 avenue Lucien Galtier 12400 - SAINT AFFRIQUE

OBJET :

MARCHE DE PRESTATIONS DE SERVICES D’ASSURANCES CONSTRUCTION

LOT 3 : ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE DU MAITRE D’OUVRAGE (RCMO)

CONSTRUCTION DU NOUVEL HOPITAL COMMUN DU SUD AVEYRON

(MILLAU — SAINT AFFRIQUE)

CAHIER DES CLAUSES
TECHNIQUES PARTICULIERES

RISQUES QUALITE & CONSEILS




CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES - Hopital commun -
LOT RESPONSABILITE CIVILE DU MAITRE D’OUVRAGE (RCMO)

SOMMAIRE
PREAMBULE 4
I.  DISPOSITIONS PARTICULIERES DU CONTRAT 5
A. MAITRE D’OUVRAGE 5
B. MAITRE D’OUVRAGE - SOUSCRIPTEUR 5
C. ASSUREUR(S) 5
D. OBJETDULOT 5
E. DUREEDU LOT 5
F. DUREE DES GARANTIES 5
G. CARACTERISTIQUES DE L’OPERATION 6
H. MONTANT PREVISIONNEL DE L’OPERATION 6
I. PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX 6
J.  PRINCIPAUX INTERVENANTS 6
K. RECOURS 8
1. DETAIL DES GARANTIES 9
A. GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE DU MAITRE D’OUVRAGE 9
1l. DUREE DES GARANTIES 16
A. PENDANT LA PERIODE EN COURS DE CONSTRUCTION 16
B. PENDANT LA PERIODE DE MAINTENANCE 16
C. PROROGATION DES GARANTIES 16
D. PROROGATION SUPPLEMENTAIRE DES GARANTIES 16
IV. MONTANT DES GARANTIES 17
A. ENGAGEMENT DE L’ASSUREUR 17
B. GARANTIE DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 17
C. RECONSTITUTION DES GARANTIES 17
V. FRANCHISES 18
A. RESPONSABILITE CIVILE DU MAITRE D’OUVRAGE 18
B. DEFENSE RECOURS 18
VI. PAIEMENT DE LA PRIME 18
A. PRIME 18
B. PRIME PROVISIONNELLE 18
C. PRIME DEFINITIVE 18
D. MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT 19
VIl. OBLIGATIONS DU SOUSCRIPTEUR 19
A. DECLARATION DU RISQUE ET DE SES MODIFICATIONS. 19



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES - Hopital commun -
LOT RESPONSABILITE CIVILE DU MAITRE D’OUVRAGE (RCMO)

B. FAUSSE DECLARATION 20
C. ARRET DU CHANTIER 20
D. SUSPENSION 21
E. PLURALITE D’ASSURANCE 21
Viil. DISPOSITIONS DIVERSES 21
A. NON RESILIATION APRES SINISTRE 21
B. LOIINFORMATIQUE ET LIBERTES 22
C. JURIDICTION COMPETENTE 22
IX. DEFINITIONS 22




CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES - Hopital commun -
LOT RESPONSABILITE CIVILE DU MAITRE D’OUVRAGE (RCMO)

PREAMBULE

La hiérarchie des piéces est établie conformément a la hiérarchie prévue dans le CCAP

Les conditions et conventions spéciales de I’Assureur completent ou remplacent les
dispositions du cahier des charges si celles-ci sont plus favorables a I’assuré.

L’Assureur déclare avoir eu connaissance de tout renseignement nécessaire a une juste
appréciation des risques et accepte de les garantir aux seules conditions stipulées au
présent marché.
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|. DISPOSITIONS PARTICULIERES DU CONTRAT

A. MAITRE D’OUVRAGE

GCS HOPITAL COMMUN SUD AVEYRON
265 BOULEVARD ACHILLE SOUQUES
12100 MILLAU

B. MAITRE D’OUVRAGE - SOUSCRIPTEUR

GCS HOPITAL COMMUN SUD AVEYRON
265 BOULEVARD ACHILLE SOUQUES
12100 MILLAU

C. ASSUREUR(S)

Nom complété lors de 1’émission du contrat.

D. OBJET DU LOT
~ ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE DU MAITRE D’OUVRAGE

Assurés au titre de la garantie RESPONSABILITE CIVILE DU MAITRE
D’OUVRAGE :
- Le GCS Hopital Commun Sud Aveyron, maitre d’ouvrage et souscripteur, ainsi que les
personnes désignées au Il (Assurés).

E. DUREE DU LOT

Au titre de la garantie RESPONSABILITE CIVILE DU MAITRE D’OUVRAGE :
v" Le marché est conclu pour toute la durée des travaux et 12 mois apres réception desdits
travaux, assorti d’une garantie subséquente de cinq (5) ans.

F. DUREE DES GARANTIES

v Les garanties sont acquises pour toute la durée des travaux et 12 mois apres réception desdits
travaux, assorti d’une garantie subséquente de cing (5) ans.

Prise d’effet des garanties
Les garanties prennent effet dés la notification du marché ou a la date de démarrage des
travaux, si celle-ci est postérieure a la date de notification du marché.
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G. CARACTERISTIQUES DE L’OPERATION

Descriptif de I’opération :

Le projet global consiste en la construction d’un nouveau centre hospitalier dans la ZAE de
Vergonhac, 7 avenue du Viaduc 12100 Saint-Georges-de-Luzengon, de 11877 m?
d’emprise au sol, R+2 sans sous-sol, et des voiries adjacentes (voies de circulations, places
de stationnements, aires de livraison).

Le projet se décompose en plusieurs batiments : le batiment principal MCO (rectangle de
80 m par 130 m) et un logipole (parallélépipéde 21 m par 110 m).

Il s’agit de constructions en béton, et les caractéristiques du terrain permettent
d’envisager un mode de fondation au moyen de semelles isolées et/ou filantes.

H. MONTANT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
Le montant prévisionnel de I’opération est réparti comme suit :
Le montant de travaux est estimé au stade de I’APD a 55 838 725 € HT et le montant des
honoraires a 8 050 099,50 € HT (de maitrise d’ceuvre et honoraires hors du périmetre du
marché de maitrise d’ceuvre tels que CSPS, CT, Géotechnicien)
soit au total 63 888 824,50 € HT

I. PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

o PCn°012 2252500011 endate du 17 décembre 2025
o Date prévisionnelle de la Déclaration d’Ouverture de Chantier : 30 octobre 2026
o Planning prévisionnel des travaux :
» Terrassements : Novembre 2026 a Aout 2027
* Travaux de construction : Aout 2027 a Décembre 2029 (28 mois)
o Date prévisionnelle de réception : Décembre 2029

J. PRINCIPAUX INTERVENANTS

Maitre d’ouvrage :

GCS HOPITAL COMMUN SUD AVEYRON
265 BOULEVARD ACHILLE SOUQUES
12100 MILLAU

Maitrise d’ceuvre : Groupement conjoint avec mandataire solidaire constitué de :
BRUNIER SAUNIER ARCHITECTURE (Architecte et mandataire)
17 rue du Petit Thouars 75003 PARIS

TOGNELLA ARCHITECTES (Architecte associé)
8 place du Marché aux fleurs 34000 MONTPELLIER

OTEIS (BET TCE et coordinateur SSI)
Bat B - 20 chemin de la Cépiere 31100 TOULOUSE
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ALTO INGENIERIE (BET HQE)
27 rue Maurice Flandin 69003 LYON

SIGMA ACOUSTIQUE (Acousticien)
12 avenue Jean Monnet 12000 RODEZ

US&CO (Economiste)
3 rue Peyron 38200 VIENNE

CRX SUD (OPC)
193 rue du Faubourg Bonnefoy 31500 TOULOUSE

Controle technique de construction :

SOCOTEC

Résidence « LE PIREE »

Avenue de I'Hopital Bourran 12000 RODEZ

Les missions dévolues au Controleur technique sont : LP, PS STI, SEI, F, PHA, TH, HAND, et
PV.

Coordonnateur SPS :
BUREAU VERITAS

Centre d’affaires Zone Albipole
8 avenue de la Martelle 81150 TERRSAC

Etudes de sols géotechniques :

GEOTECHNIQUE

3 impasse Marcel Paul 31170 TOURNEFEUILLE

chargé des missions G2 AVP, G2 PRO et G4 (en tranche optionnelle au marché notifié).

Marchés de Travaux : en attente, 23 lots prévus
1 Installation de chantier Structure / Facades

1 bis Terrassement anticipés bas de vie
2 Charpente métallique

3 Etanchéité

4 Menuiseries extérieures occultations
5 Facades Bardage Couverture

6 Serrurerie Métallerie

7 Menuiseries intérieures Mobilier



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES - Hopital commun -
LOT RESPONSABILITE CIVILE DU MAITRE D’OUVRAGE (RCMO)

8 Cloisons Doublage

9 Faux plafonds

10 Revétements de sol souple

11 Revétements de sol dur

12 Peinture Résines et peintures de sol

13 CVC Désenfumage

14 Plomberie Equipements sanitaires

15 Gaz Médicaux (inclus dans le décompte des travaux)
16 Transport pneumatique léger (inclus dans le décompte des travaux)
17 CFO/CFA SSI Photovoltaiques (option)

18 Appareils élévateurs

19a Pré-terrassement

19b VRD Soutenements Hélistation

20 Paysage Espaces verts Clétures

21 Signalétique compris dans le lot 07

22 Equipement de la cuisine de Production cloisonnement et chambres froides  (inclus
dans le décompte des travaux)

K. RECOURS

L’assureur du Maitre d’ouvrage conserve son droit a recours pour tout action récursoire contre
les locateurs d’ouvrage auxquels il a été confié des études et/ou des travaux.
Il conserve également tout droit de recours et/ou d’appel en garantie.
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I1.DETAIL DES GARANTIES

GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE DU MAITRE
D’OUVRAGE

Le contrat garantit tous dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers (incluant
tout batiment avoisinant la zone de chantier), imputables a 1’exécution de 1’ouvrage et trouvant
leur origine sur le lieu du chantier.

OBJET DE LA GARANTIE

a. Définition de la garantie
Le présent contrat a pour objet de garantir, quel que soit le fondement juridique et dans le cadre
des activités assurées :

- les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile Pendant Travaux et 12 mois
Apres Réception de Travaux, assorti d’une garantie subséquente de 5 ans, que I’ Assuré
peut encourir en cas de dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non,
causes aux tiers,

- les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile Atteintes a I’Environnement
accidentelle pendant travaux,

- la défense pénale de I’Assuré et de ses préposés en cas de poursuites devant les
juridictions répressives a la suite d’'un dommage couvert au titre de la responsabilité
civile ainsi que 1’exercice des recours de 1’assuré. Cette garantie comprend les frais et
honoraires d’enquéte, d’instruction, d’expertise et de proces jusqu’en dernier ressort.

b. Assureés

Sont assurés au titre de la présente garantie :

- le GCS Hopital Commun Sud Aveyron, maitre d’ouvrage et souscripteur ;

- les préposés de I’assuré, salariés ou non dans l'exercice de leurs fonctions, le personnel
intérimaire, les stagiaires, apprentis, candidats a I'embauche, et ce, quel que soit le mode de
rémunération ;

- toute personne apportant son concours bénévole aux assurés ;

- pour les assurés personne morale, leurs administrateurs, leurs dirigeants et les personnes
qu'ils se seraient substitués dans la Direction Générale ou qu'ils auraient désignés lorsqu'ils
sont dans I'exercice de leurs fonctions ;

- les invités ou participants a toutes réceptions, soirées, lancements, inaugurations,
manifestations...,

- les visiteurs sur le(s) site(s).

CONDITIONS D’APPLICATION DE LA GARANTIE

a. Déclenchement de la garantie
La garantie de responsabilité civile, objet du présent contrat, est déclenchée par la réclamation
et couvre 1I’Assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dés lors que le fait
dommageable est antérieur a la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la
premicre réclamation est adressée a I’ Assuré ou a son Assureur entre la prise d’effet initiale de
la garantie et I’expiration d’un délai subséquent de 5 ans a sa date de résiliation ou d’expiration,
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quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres (Article L.124-5 4éme alinéa,
du Code des assurances).

Les garanties du présent titre commenceront au plus tot a la date de la notification du marché a
I’ Assureur et cesseront tous leurs effets 12 mois jour pour jour apres la fin de chantier de
I’opération assurée.

Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de 1’ Assuré
postérieurement a la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment ou I’Assuré a eu
connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été re-Souscrite ou I’a été sur la
base du déclenchement par le fait dommageable.

L’Assureur ne couvre pas ’Assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il
établit que I’Assuré avait connaissance du fait dommageable a la date de souscription de
la garantie.

b. Imputation du sinistre
Le sinistre est imputé a I’année d’assurance au cours de laquelle la premiére réclamation est
adressée a 1’ Assuré ou a I’ Assureur.

c. Application des montants garantis et de franchise pendant le délai subséquent
En cas de résiliation du contrat, les montants de garantie accordés pour 1’indemnisation des
sinistres relevant du délai subséquent sont identiques a ceux prévus au présent contrat pendant
I’année d’assurance précédant la date de résiliation.

Ces montants sont applicables pour la durée totale de la période subséquente dans les limites ci-
apres :

- a concurrence du plafond annuel pour ceux exprimés par année d’assurance.
L’année d’assurance s’entend alors pour I’ensemble des sinistres relevant du délai
subséquent,

- aconcurrence du plafond par sinistre pour ceux exprimés par sinistre.

Ces montants s’épuisent par tout réglement en principal, intéréts et frais, sans que les montants
exprimés par année d’assurance puissent se reconstituer.

Il est fait application, pour tout sinistre relevant du délai subséquent, des franchises par sinistre
prévues au présent contrat pendant 1’année d’assurance précédant la date de résiliation.

d. Conditions d’application du délai subséquent
Le bénéfice du délai subséquent, tel que défini ci-dessus, est accordé a toute entité (filiale ou
autre) qui perd la qualité d’Assuré en cours de période de validité du contrat, et ce, a compter
du jour de cette perte.

Les montants de garantie applicables au titre de ce délai subséquent s’imputent sur les montants
en vigueur lors de I’année d’assurance au cours de laquelle la premicre réclamation est adressée
a1’Assuré ou a I’ Assureur.

Toutefois, en cas de résiliation du contrat avant le terme du délai subséquent précité :
- la durée de ce délai n’est pas modifiée et reste fixée a 5 ans a compter du jour ou I’entité
perd la qualité d’ Assure€,
- les montants de garantie disponible accordés a cette entité s’imputent sur les montants
de garantie fixés au Titre 1V, au titre du délai subséquent de cing ans du contrat.
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Les franchises applicables sont celles de I’année d’assurance dont les montants de garantie sont
retenus pour le reglement des sinistres.

IL EST ENTENDU QUE LA PERIODE DE 12 MOIS A COMPTER DE LA
RECEPTION DE L’OUVRAGE CONSTITUE UNE SEULE ET MEME ANNEE
D’ASSURANCE.

e.

Sinistre

i. Défense
L’ Assureur s’engage a défendre 1’ Assuré devant les juridictions civiles, répressives ou
administratives, lorsqu’il est cité, assigné, ou que sa responsabilité est engagée a la suite
d’un dommage garanti, méme partiellement par le présent contrat, et alors méme que
les intéréts civils auraient été réglés par I’ Assureur.

En cas de doute sur I’engagement de garantie, I’ Assureur en avisera immédiatement
I’ Assuré, mais assumera cependant sa défense, dans I’attente de tous faits ou éléments
nouveaux, qui devront étre portés a sa connaissance pour lui permettre de prendre une
position définitive.

L’Assuré aura la possibilité d’associer ou de désigner son propre avocat, en vue de la
défense de ses intéréts.

L’ Assuré devra transmettre a I’ Assureur, dés la déclaration du sinistre, tout avis, lettres,
convocations, assignations, acte extra judiciaire et piéces de procédure qui lui seraient
adressées, remis ou signifiés (& lui-méme ou a ses préposés).

Faute pour lui de remplir tout ou partie de cette obligation (sauf en cas fortuit ou cas de
force majeure) 1’ Assureur pourra réclamer une indemnité proportionnée au dommage
que le manquement de I’ Assuré pourra lui causer.

Cette défense assumée par 1’Assureur comprend les frais et honoraires d’enquéte,
d’instruction, d’expertise et d’avocat, ainsi que les frais judiciaires et d’exécution des
jugements exécutoires.

ii. Recours
L’Assureur s’engage a réclamer soit a 1’amiable, soit devant toute juridiction, la
réparation pécuniaire des dommages corporels, matériels et immatériels subis par
I’Assuré et engageant la responsabilité d’un tiers identifié, dans la mesure ou
I’indemnisation de ces dommages aurait été prise en charge par le contrat si I’ Assuré en
avait été responsable et ou la victime.

L’ Assuré fixe lui-méme le montant de I’indemnité qu’il entend réclamer.
L’ Assureur dirige les recours mais s’interdit toute transaction sans I’accord préalable de
I’ Assuré.

En cas de contestation sur 1’opportunité d’engager ou de poursuivre une action
judiciaire. Contre le tiers responsable d’un dommage, 1’ Assureur et I’ Assuré nomment
chacun un arbitre. Ces deux arbitres, le cas échéant, sont départagés par un tiers arbitre
nommé par eux ou, a défaut d’accord, par le Président du tribunal judiciaire du domicile
de I’ Assuré statuant en référé.

Chacune des parties supporte les frais et honoraires de son arbitre, et la moitié de ceux
du Tiers arbitre. Si, contre I’avis des arbitres, I’ Assuré engage une action judiciaire, et
obtient une décision plus favorable, 1’Assureur le remboursera sur justification des
dépenses qu’il a engagées.



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES - Hopital commun -
LOT RESPONSABILITE CIVILE DU MAIiTRE D’OUVRAGE (RCMO)

SONT EXCLUS DE LA GARANTIE :

- LES FRAIS DE RECOURS POUR LES DOMMAGES SURVENUS EN
DEHORS DE LA FRANCE METROPOLITAINE, LES PRINCIPAUTES DE
MONACO ET D’ANDORRE.

- LES FRAIS DE RECOURS POUR LES DOMMAGES SURVENUS EN
DEHORS DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE
L’ASSURE OU POUR LES DOMMAGES NENTRANT PAS DANS LA
DEFINITION DE CEUX ASSURES PAR LE PRESENT CONTRAT.

iii. Frais de procédure
L’Assuré supportera la charge des frais personnels qu’il pourrait exposer pour sa
défense et pour le reglement du sinistre.

Les frais de proces, de quittance et autres frais de reglement sont compris dans le
montant de la garantie.

iv. Transaction
L’ Assureur a seul, dans les limites de sa garantie, le droit de transiger avec les tiers
Iésés.

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenue en dehors de
I’ Assureur ne lui sont opposables.

Ne sont pas considérés comme une reconnaissance de responsabilité 1’aveu de la
matérialité d’un fait ou le seul fait d’avoir procuré a la victime un secours urgent s’il
s’agit d’un acte d’assistance (Article L 124-2 du Code des Assurances). L’Assureur
tiendra informé 1’ Assuré a I’occasion de toute transaction ou acceptation d’une décision
amiable ou de justice et communiquera les rapports émanant de son expert, ainsi que
ceux de ’expert intervenant en exécution d’une décision de justice.

v. Avance de fonds en cas de référé
L’ Assureur s’engage a procéder au versement des avances de fonds mis a la charge de I’ Assuré
dans un premier temps par le Juge des Référés pour les sinistres qui mettent en jeu les garanties
du contrat.

vi. Expertise
Dés réception de la déclaration de sinistre, I'Assureur s'engage a nommer un expert dans
les meilleurs délais.

La mission de cet expert consiste a :

- constater, décrire, évaluer les dommages,
- déterminer les circonstances et origines du sinistre.

Les dommages sont réglés de gré a gré.
A defaut de réglement de gré a gré, il y aura lieu de procéder & une expertise
contradictoire entre l'expert désigné par 1’ Assureur et celui désigné par les Assurés.

Si les experts ainsi désignés ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un troisiéme expert.

Les trois experts operent en commun, a la majorité des voix.
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Faute par I'une des parties de nommer son expert, ou par les deux experts de s'entendre
sur le choix du troisiéme, la désignation sera effectuée par le Président du Tribunal
compétent.

Les honoraires du tiers expert et les frais de sa nomination, s'il y lieu, sont supportés
moitié par la Compagnie, moitié par les Assurés.

vii. Estimation des dommages
Le montant des dommages matériels subis par les tiers est déterminé par le codt de la
remise en état et/ou de la reconstruction totale ou partielle des biens endommagés et/ou
de leur remplacement a 1’identique.

Ces colts sont appréciés au jour de la remise en état et/ou de la reconstruction totale ou
partielle et/ou du remplacement des ouvrages et biens endommagés, et ce, dans la limite
des sommes assurées.

viii. Détermination de I’indemnité
L'assurance ne peut étre une source d'enrichissement.
Elle ne garantit que la réparation et/ou le remplacement de leurs pertes réelles, tels que
définis par ailleurs.
L'indemnité due aux Assurés est égale au montant des dommages ainsi déterminé,
diminué de la franchise puis, s'il y a lieu de la valeur du sauvetage.

(Le sauvetage s'entend de la valeur au jour du sinistre, des débris et des piéces encore
utilisables d'une maniére guelconque, ou considérés comme vieilles matiéres).

iX. Modalités de réglements et d’indemnisation des sinistres
Le reglement des indemnités est effectué exclusivement au souscripteur, sauf
demande expresse et écrite de sa part. Conformément aux régles de la comptabilité
publique, les travaux effectués dans le cadre des missions d’expertise font I’objet d’un
réglement direct par I’assureur.

Il est convenu qu’apres accord entre les parties, des acomptes pourront étre versés en
cas de sinistre garanti au fur et 3 mesure de I’avancement des travaux de réparation, et
ce, sur présentation de justificatifs et apres avis de I’expert.

Une obligation de diligence dans la production des rapports d’expertise et le respect du
délai de réglement de solde s’impose a I’assureur.

f. Exclusions
Eu égard a la formule "TOUT SAUF" adoptée, il est expressément convenu que tout ce qui ne
fait pas I'objet d'une exclusion formelle est garanti au titre du présent contrat.
Il appartient donc a I'assureur d'apporter la preuve de I'application exclusive de I'exclusion qu'il
invoque. Tant que cette preuve n'est pas apportée, la garantie reste acquise a ’assuré.
11 est en outre précisé que I’exclusion ne peut étre invoquée que dans la mesure ou 1I’événement
dommageable trouve son origine exclusive dans ladite exclusion.

Sont seules exclues des garanties du présent contrat, les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile engagée a raison :
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1/ DES ACCIDENTS OU DOMMAGES OCCASIONNES PAR UNE GUERRE
CIVILE OU ETRANGERE, DES GREVES, EMEUTES ET MOUVEMENTS
POPULAIRES, UN TREMBLEMENT DE TERRE ;

2/ DES DOMMAGES CAUSES PAR DES AERONEFS, DES ENGINS DE
NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE NECESSITANT UN PERMIS
POUR LES PILOTER, APPARTENANT A L’ASSURE OU UTILISES PAR
LUI AINSI QUE CEUX CAUSES PAR L’EXPLOITATION D’UN RESEAU
FERROVIAIRE AUTRES QUE LES RESEAUX OU EMBRANCHEMENTS
PARTICULIERS ;

3/ DES DOMMAGES CAUSES A L’OCCASION OU AU COURS DE
MANIFESTATIONS SPORTIVES SOUMISES A OBLIGATION LEGALE
D’ASSURANCE ;

4/ DES DOMMAGES RESULTANT D’UNE ATTEINTE A
L’ENVIRONNEMENT NON ACCIDENTELLE.

5/ DES DOMMAGES RELEVANT DE LA RESPONSABILITE DECENNALE
OU DE LA GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT (ART. 1792 ET
SUIVANTS, 1792-3 ET 1792-4-1 DU CODE CIVIL) OU D’UNE
RESPONSABILITE DE MEME NATURE EMANENT D’UNE
LEGISLATION ETRANGERE ;

6/ DES DOMMAGES IMMATERIELS NON CONSECUTIFS DONT SONT
RESPONSABLES, DANS LE CADRE DE LEURS FONCTIONS, LES
MANDATAIRES  SOCIAUX, LES ADMINISTRATEURS, LES
DIRIGEANTS DE FAIT OU DE DROIT DES PERSONNES AYANT
QUALITE D’ASSURE.

LA PRESENTE EXCLUSION S’APPLIQUE EGALEMENT DANS LE CAS OU

LA RESPONSABILITE DE CES DOMMAGES INCOMBE A UNE PERSONNE

MORALE EXERCANT LESDITES FONCTIONS PAR L’INTERMEDIAIRE

D’UN REPRESENTANT PERMANENT.

DES DOMMAGES CORPORELS, MATERIELS, IMMATERIELS
CONSECUTIFS OU NON, CAUSES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT
PAR DE L’AMIANTE OU DU PLOMB.

DES DOMMAGES RESULTANT D’ATTENTATS, SABOTAGE ET D’ACTES
DE TERRORISME.

LES RECOURS INTENTES CONTRE L’ASSURE :

PAR UN EMPLOYEUR AYANT PLACE TEMPORAIREMENT UN SALARIE
QUI LUI EST LIE PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL SOUS LES ORDRES DE
L’ASSURE,

EN CAS DE FAUTE INEXCUSABLE POUVANT ETRE COMMISE PAR
L’ASSURE OU LES PERSONNES QU’IL S’EST SUBSTITUEES DANS LE
DIRECTION DE L’ENTREPRISE (ARTICLES L452-1 A L452-4 DU CODE DE
LA SECURITE SOCIALE OU TEXTE EQUIVALENT ISSU D’UN REGIME
FRANCAIS DE PROTECTION SOCIALE SPECIFIQUE).

10/ LES DOMMAGES RESULTANT DU FAIT INTENTIONNEL OU DU DOL

COMMIS PAR LA DIRECTION DE L'ASSURE OU AVEC SA COMPLICITE.
TOUTEFOIS, LA GARANTIE RESTERA ACQUISE AUX ASSURES QUI
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11/

12/

13/

14/

15/

16/

N'ONT PAS COMMIS LE FAIT INTENTIONNEL OU LE DOL, ETANT
PRECISE QU'UN RECOURS SERA POSSIBLE CONTRE L'AUTEUR.

LES DOMMAGES CONSECUTIFS A DES RETARDS DE LIVRAISON OU A
LA NON-LIVRAISON DES CONSTRUCTIONS REALISEES PAR
L’ASSURE, sauf si ces dommages sont dus a des causes relevant d’'un dommage
garanti par le présent contrat.

LES LITIGES RELATIFS AU PRIX DE VENTE DES CONSTRUCTIONS
AINSI QU’AUX CHARGES D'EXPLOITATION DESDITES
CONSTRUCTIONS OBJET DE L’ACTIVITE DE L’ASSURE

LES PENALITES FORFAITAIRES STIPULEES A LA CHARGE DE
L'ASSURE AINSI QUE TOUTES INDEMNITES FONDEES SUR
L'INEXECUTION D'ENGAGEMENTS COMPORTANT UNE GARANTIE
PERSONNELLE PECUNIAIRE PRISE PAR L'ASSURE OU, SUR SES
INSTRUCTIONS, PAR TOUTE PERSONNE DONT IL REPOND, DANS LA
MESURE OU LES OBLIGATIONS QUI RESULTENT DE CES
ENGAGEMENTS EXCEDENT CELLES AUXQUELLES IL EST TENU EN
VERTU DES TEXTES LEGAUX SUR LA RESPONSABILITE.

LA RESPONSABILITE CIVILE PROPRE DES INTERVENANTS DANS LES
OPERATIONS DE CONSTRUCTIONS (ENTREPRISES, ARCHITECTES,
BUREAUX D’ETUDES, SOUS TRAITANTS, FOURNISSEURS), ETANT
PRECISE QUE LA RESPONSABILITE CIVILE DE L’ASSURE DU FAIT DE
CES DERNIERS EST NORMALEMENT GARANTIE PAR LE PRESENT
CONTRAT ET QUE L’ASSUREUR SUBROGE CONSERVE TOUT
RECOURS CONTRE LESDITS INTERVENANTS ET LEURS ASSURES.

LES DOMMAGES MATERIELS SUBIS PAR LES OUVRAGES OBJET DES
TRAVAUX DE L’ASSURE.

SONT EXCLUS LES DOMMAGES OU L’AGGRAVATION DES

DOMMAGES CAUSES PAR :

- DES ARMES OU ENGINS DESTINES A EXPLOSER PAR
MODIFICATION DE STRUCTURE DU NOYAU DE L’ATOME

- TOUT COMBUSTIBLE NUCLEAIRE, PRODUIT OU DECHET
RADIOACTIF, OU PAR TOUT AUTRE SOURCE DE RAYONNEMENTS
IONISANTS SI LES DOMMAGES OU L’AGGRAVATION DES
DOMMAGES

- LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE D’UN EXPLOITANT
D’INSTALLATION NUCLEAIRE OU TROUVENT LEUR ORIGINE
DANS LA FOURNITURE DE BIENS OU DE SERVICES CONCERNANT
UNE INSTALLATION NUCLEAIRE

- TOUTE SOURCE DE RAYONNEMENTS [IONISANTS (EN
PARTICULIER TOUT RADIO-ISOTOPE) DESTINEE A ETRE
UTILISEE HORS D’UNE INSTALLATION NUCLEAIRE A DES FINS
INDUSTRIELLES, COMMERCIALES, AGRICOLES, SCIENTIFIQUES
OU MEDICALES
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1. DUREE DES GARANTIES

A. PENDANT LA PERIODE EN COURS DE CONSTRUCTION

Les garanties sont acquises a 1’assuré jusqu’a la date prévisionnelle de réception de I’ouvrage
déclarée, avec prorogation automatique de 3 mois au prorata temporis.

B. PENDANT LA PERIODE DE MAINTENANCE

Les garanties sont acquises 12 mois & compter de la date de réception de I’ouvrage.

Dans le cas ou la période de construction serait prolongée, la période de garantie serait décalée
d’autant, sans perception de prime complémentaire.

L’Assuré s’engage a avertir I’Assureur de tout dépassement de la durée des travaux
sachant qu’un complément de prime pourra étre émis.

C. PROROGATION DES GARANTIES

Il est convenu que, dans le cas ou la durée des travaux dépasserait la date prévisionnelle de
réception des ouvrages, les garanties seront prorogées jusqu'a la date de réception effective et
pour une durée maximale de 3 mois.

La prime afférente a la période de prorogation des trois mois suivants sera calculée au taux du
contrat, prorata temporis (durée de la période de prolongation par rapport a la durée initiale)
et sera appelée lors de I'avenant de régularisation de la prime définitive.

D. PROROGATION SUPPLEMENTAIRE DES GARANTIES

Dans I’hypothése d’un dépassement de la durée du chantier de plus de 3 mois, et de moins de 6
mois, 1’assuré devra en faire la déclaration préalable a I’assureur en indiquant les raisons exactes
de cette prolongation, celle-ci fera alors 1I’objet d’un avenant au présent marché avec perception
d’un complément de cotisation calculée au prorata temporis en ’absence d’aggravation de
risque au sens de I’article L.113-4 du Code des assurances.

En cas d’aggravation de risque au sens de ’article L.113-4 du code des assurances et/ou en cas
de dépassement de 6 mois, 1’assuré devra en faire la demande a 1’assureur en exposant les motifs

de cette prolongation, I’assureur proposera de nouvelles conditions contractuelles.

Ces dispositions ne sont pas applicables si le retard est imputable & un sinistre garanti.
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V. MONTANT DES GARANTIES

A. ENGAGEMENT DE L’ASSUREUR

L'engagement de l'assureur est limité comme suit :

GARANTIES MONTANTS

Responsabilité Civile pendant Travaux (tous dommages confondus, | Epuisables pour toute la

corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) : durée du chantier
5.000.000 €
dont | Dommages immatériels non | Epuisables pour toute la
consécutifs : 2.000.000 € durée du chantier
Dommages atteinte accidentelle & | Epuisables pour toute la
I’environnement : 500.000 € durée du chantier

Responsabilité civile aprés travaux pendant la période de maintenance | 12 mois & compter de la date
(tous dommages confondus, corporels, matériels et immatériels | de réception

consécutifs ou non) : 5.000.000 €
dont | Dommages immatériels non | 12 mois a compter de la date
consécutifs : 500.000 € de réception

Défense pénale et recours (frais, honoraires ou émoluments d’avocats | Par année

d’avoués, huissiers, experts et autres auxiliaires de justice) : 30.000 €

Sauf mention contraire, les capitaux s'entendent épuisables pour la durée des garanties.

B. GARANTIE DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Le souscripteur s'engage a adresser une déclaration a I'assureur des lors que I'estimation du co(t
de construction dépasse 20 % du colt prévisionnel afin d'établir un complément de prime
provisionnelle par application des conditions tarifaires de la police.

C. RECONSTITUTION DES GARANTIES

La garantie est réduite de plein droit, apres sinistre, du montant des indemnités versées.

Le montant de cette garantie pourra, avec l'accord de l'assureur, étre reconstitué sur demande,
formulée par lettre recommandée par le souscripteur ou l'assuré, celui-ci s'engageant a payer, a
date de reconstitution, une prime complémentaire fixée d'un commun accord entre les parties.
Il est entendu que les effets de la reconstitution ne peuvent s'appliquer gu'a des dommages dont
la premiére manifestation sera postérieure a la signature de l'avenant de prise en charge.



A.
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V.FRANCHISES

RESPONSABILITE CIVILE DU MAITRE D’OUVRAGE

Dommages corporels : NEANT
Faute inexcusable : NEANT
Dommages matériels et immatériels consecutifs : 5.000 Euros par sinistre
Dommages immatériels non consécutifs : 10.000 Euros par sinistre
Dommages résultant d’atteintes a I’environnement accidentelles : 10.000 Euros par sinistre

O O O O O

Les franchises s’appliquent par sinistre a toutes les garanties mentionnées ci-dessus qu’elles
soient mises en jeu partiellement ou en totalité a ’occasion d’un méme sinistre.

. DEFENSE RECOURS

Sans seuil d’intervention

VI. PAIEMENT DE LA PRIME

A.

1)

2)

PRIME

Détermination de la prime
La prime est fixée par un taux appliqué sur le montant hors taxes du co(t de construction objet

de la garantie.

Ce taux intégrera I'ensemble des garanties, y compris toutes garanties annexes.

Taux et prime
RESPONSABILITE CIVILE DU MAITRE D°’°OUVRAGE

Mentionnés a [’acte d’engagement

. PRIME PROVISIONNELLE

La prime provisionnelle sera calculée sur la base du codt prévisionnel du codt de construction a
la date de la notification du marché.

. PRIME DEFINITIVE

Une régularisation interviendra a la fin des travaux par I'application du taux au montant définitif
du codt de construction que l'assuré s'engage a communiquer a I'assureur 3 mois apres l'arrété
définitif des comptes et, en tout état de cause, 12 mois aprés la réception sauf impossibilité
administrative.

Il est convenu que, dans le cas ou le montant définitif du colt de construction ne varie pas dans



1)

2)

3)

4)
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une proportion supérieure & + 2 % du montant prévisionnel déclaré, il ne sera procédé a aucune
régularisation de la prime.

. MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT

Appel de prime
Les appels de prime seront effectués selon les modalités suivantes :
100 % de la prime a la date de notification.

Paiement

Le mode de reglement des appels de prime choisi est le virement par mandat administratif. Il
interviendra dans les 50 jours suivant la réception de I’appel de prime par le Pouvoir
Adjudicateur, conformément aux regles de la comptabilité publique.

Le défaut de paiement dans le délai prévu fait courir de plein droit et sans autre formalité, des
intéréts moratoires au bénéfice du titulaire. Les intéréts moratoires courent a partir du jour
suivant I'expiration du délai global jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse.

Les conditions de mise en ceuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées dans les
articles R.2192-31 a R.2192-36 du code de lacommande publique. A ce titre, le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

Avance
Sans objet : la prime étant payable en totalité a la notification du marché, aucune avance n’est
prévue (CCAP, article 6).

Il est formellement convenu que le paiement d'avance des primes d'assurance prévu a l'article
L. 113-3 du Code des assurances n'est pas considéré comme étant une avance.

Retard administratif du paiement des primes

Les primes du présent contrat devant étre payées dans les formes prescrites selon les réglements
administratifs en vigueur, les compagnies renoncent a suspendre leurs garanties ou a résilier le
contrat si le retard du paiement des primes est di a la seule exécution des formalités
administratives (y compris vote des dépenses), sans excéder 90 jours.

VIl. OBLIGATIONS DU SOUSCRIPTEUR

. DECLARATION DU RISQUE ET DE SES MODIFICATIONS.

Le contrat est établi sur la base des déclarations du Souscripteur présentées a I'Assureur.

Le souscripteur s'engage a déclarer a I'assureur :
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- lors de la souscription du contrat, tous les éléments caractéristiques du risque, ainsi que
toutes autres circonstances ou éléments connus de lui et devant permettre a I'Assureur
d'apprécier le risque.

- en cours de réalisation des travaux, tout élément venant & modifier, au cours de la
réalisation des travaux, l'une quelconque des données ainsi préalablement
communiquees.

- Toute augmentation supérieure a 20 % du codt total de construction prévisionnel
déclaré, due a une modification du programme de travaux initial.

Ces déclarations doivent étre faites préalablement a la modification si celle-ci résulte du fait du
Souscripteur, et dans les autres cas, dans les 15 (quinze) jours suivant la date ou celui-ci en a eu
connaissance.

Lorsque la modification entraine une aggravation du risque, telle que si le nouvel état de chose
avait existé lors de la souscription du contrat, I'Assureur n'aurait pas contracté, ou ne l'aurait fait
que moyennant une prime plus élevée, la déclaration doit étre faite, sous peine des sanctions
prévues aux articles L.113.9 (omission ou déclaration inexactes de la part du Souscripteur dont
la mauvaise foi n'est pas établie) du Code des Assurances, et I'Assureur a la faculté, dans les
conditions prévues a l'article L.113.4 du Code des Assurances, de proposer un nouveau taux de
prime.

Si le Souscripteur n'accepte pas ce nouveau taux, 1’ Assureur peut résilier le contrat moyennant
un préavis de trois mois (CCAP, article 13) et, lorsque l'aggravation résulte du fait du
Souscripteur, réclamer une indemnité devant les Tribunaux.

B. FAUSSE DECLARATION

En cas de fausse déclaration intentionnelle & la souscription ou en cours de contrat

Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part du Souscripteur, soit a la
souscription du contrat, soit a lI'occasion d'une aggravation du risque, entraine la nullité du
présent contrat, dans les conditions prévues a l'article L.113.8 du Code des Assurances, les
fractions de prime payées demeurant acquises a I'Assureur qui a le droit au paiement de toute
fraction de primes échues a titre de dommages-intéréts.

En cas de fausse déclaration non intentionnelle a la souscription ou en cours de contrat

Toute omission ou déclaration inexactes de la part du Souscripteur, dans les déclarations, soit a
la souscription du contrat, soit & I'occasion d'une aggravation du risque, lorsque sa mauvaise foi
n'est pas établie, n'entraine pas la nullité de I'assurance, mais, conformément a l'article L.113.9
du Code des Assurances, donne droit a I'Assureur :

- si elle est constatée avant tout sinistre, soit de maintenir le contrat, moyennant une
augmentation de prime acceptée par le Souscripteur, soit de résilier le contrat trois mois
apres notification adressée au Souscripteur par lettre recommandée, en restituant la
portion de la prime payée pour le temps ou l'assurance ne court plus,

- si elle est constatée aprés un sinistre, I'indemnité est réduite en proportion de la prime
payée par rapport & la prime qui aurait été due si le risque avait été complétement et
exactement déclaré.

C. ARRET DU CHANTIER

Les garanties demeurent acquises a 1’Assuré en cas d’arrét partiel ou total non définitif des
travaux qui serait d0 a des intempéries ou a des congés annuels.
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Si cet arrét est provoqué par une autre cause, la garantie demeure acquise pendant une durée de
30 jours prorogeable au-dela sur demande du Souscripteur ou de I’Assuré qui devra
préalablement informer complétement 1’ Assureur des raisons de cet arrét et des dispositions
particuliéres qui sont prises sur le chantier au cours de cet arrét.

En cas d’arrét total définitif du chantier, le Souscripteur doit en informer 1’ Assureur dans un
délai maximum de 15 jours, aprés quoi le contrat pourra étre résilié. Cette résiliation ne donnera
lieu a aucune indemnité et la prime définitive due a I’ Assureur résultera de I’application au
prorata temporis du taux de prime prévu au contrat sur la valeur des travaux exécutes a la date
de I’arrét définitif.

. SUSPENSION

Les effets du présent contrat sont suspendus de plein droit sous réserve des dispositions de

I’article L.160.7 du Code des Assurances, pendant la durée :

a) de I’évacuation des lieux ou se trouvent les objets assurés, ordonnée par les autorités ou
nécessitée par des faits de guerre ou des troubles civils,

b) de I’occupation de la totalité des lieux ou se trouvent les objets assurés, par des personnes
autres que les assurés eux-mémes, et toutes personnes autorisées par ceux-ci a I’exclusion
des locataires.

. PLURALITE D’ASSURANCE

S'il existe d'autres assurances couvrant tout ou partie des risques garantis par le présent contrat,
il est précisé que le présent contrat interviendra en priorité et qu’il ne sera pas fait application
de l'article L121.4 du Code des Assurances.

VIIl. DISPOSITIONS DIVERSES

. NON RESILIATION APRES SINISTRE

L'assureur renonce a invoquer la survenance de tout sinistre pour exercer, de ce seul fait, son
droit a résiliation. Toutefois si, aprés sinistre, I'assureur constate un état de choses laissant
prévoir la survenance de sinistres de méme origine, il pourra demander a I'assuré de lui faire
connaitre, dans le délai qu'il aura fixé en tenant compte du contexte technique, les mesures
envisagées pour y remédier.

Si l'assureur approuve ces mesures, un délai pour leur réalisation sera fixé d'un commun accord
ou, au besoin, a dires d'expert désigné par l'assureur.

En cas d'inobservation par I'assuré de I'un ou l'autre des délais prévus ci-dessus, I'assureur aura
le droit de résilier le contrat garantissant le chantier sinistré apres I'échéance du délai en question.

La garantie prendra fin trois mois apres la notification de la résiliation au souscripteur du contrat
concerné.

Si l'assureur refuse les mesures proposées par l'assuré et si les parties ne se mettent pas d'accord
sur d'autres mesures dans un délai de 15 jours, I'assureur fera connaitre, par lettre recommandée
avec accuseé de réception, les motifs de son refus ainsi que les nouvelles conditions de garanties
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qui lui permettront de continuer a couvrir les risques.

Ces conditions, a moins d'étre refusées par le souscripteur, deviendront automatiquement
applicables trente jours aprés I'envoi de ladite lettre recommandee.

Le refus par le souscripteur de ces nouvelles conditions entrainera la résiliation du contrat a
I'expiration desdits trente jours.

B. LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES

Conformément au reglement (UE) 2016/679 (RGPD) et a la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée, le Souscripteur dispose d’un droit d’accés, de rectification et d’effacement des
informations le concernant figurant sur tout fichier a ’usage des sociétés d’assurances, de leurs
mandataires, des réassureurs et des organismes professionnels concernés.

C. JURIDICTION COMPETENTE
Il est expressément convenu que tous litiges ou difficultés rencontrées entre le Souscripteur et
I’ Assureur, a 1’occasion de I’interprétation de la présente police, qu’ils n’auront pu résoudre a
I’amiable, seront soumis au Tribunal Administratif de Toulouse (si¢ge du maitre d’ouvrage).

IX. DEFINITIONS

Accident : Tout événement soudain, imprévu, extérieur a la victime ou a la chose endommagée,
constituant la cause de dommages corporels, matériels et/ou immatériels.

Atteinte a I’environnement : L’émission, la dispersion, le rejet ou le dépdt de toute substance solide,
liquide ou gazeuse diffusée par 1’atmosphére, le sol ou les eaux, la production d’odeurs, bruits,
vibrations, variations de températures ou des radiations, rayonnements excédant la mesure des
obligations ordinaires du voisinage.

Atteinte a I’environnement accidentelle : L’atteinte a I’environnement est dite accidentelle lorsqu’elle
résulte d’un événement soudain et imprévu et ne se réalise pas de fagon lente et progressive. La garantie
de I’atteinte a I’environnement accidentelle est accordée pour les seuls dommages corporels, matériels
et immatériels consécutifs a un dommage corporel ou matériel garanti (les redevances mises a la charge
de I’ Assuré ne sont pas couvertes).

Avoisinants : Les ouvrages ou parties d’ouvrage contigués, mitoyens ou voisins de 1’opération de
construction, existants avant 1I’ouverture du chantier, et qui ne font pas I’objet des travaux.

Assureé : Personne a qui est accordée la garantie prévue par le contrat d’assurance. L’assuré n’est pas
obligatoirement le bénéficiaire du contrat. Il s'agit non seulement du souscripteur mais également de
toute personne physique ou morale, a qui est reconnue, la qualité d'assuré dans les Conditions
Particulieres.

Chantier : Zones géographiques sur lesquelles sont réalisées les opérations de construction et/ou de
montage.

Dommages corporels : toute atteinte physique et morale subie par un étre humain et ses conséquences
pécuniaires.

Dommages matériels :
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- toute détérioration, altération, disparition ou destruction d’un bien ou d’une substance ainsi que le
fait de les rendre impropres a leur usage,
- toute atteinte a des animaux.

Dommages immatériels consécutifs et non consécutifs : tous préjudices tels que perte d’usage,
interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice, perte de clientele :

- consécutifs : directement entrainés par des dommages matériels garantis,

- non consécultifs : s’ils interviennent en dehors de tout dommage corporel ou matériel.

Equipement de chantier : tout bien meuble sur le chantier, autre que les engins automoteurs, dont 1’un

des assurés a la propriété, I’'usage ou la garde et qui n’est pas destiné a étre incorporé dans I’ouvrage
définitif.

Exploitation : Utilisation par 1’Assuré de ses moyens d’exploitation dans le cadre des activités
garanties, notamment en sa qualité d’employeur de main-d’ceuvre (préposés, candidats a I’embauche,
stagiaires, personnel intérimaire...), de propriétaire, locataire, dépositaire ou gardien de biens meubles
ou immeubles, de propriétaires d’animaux.

Fait dommageable : le fait dommageable trouvant son origine dans les activités de 1’assuré est celui
qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la méme
cause technique est assimilé a un fait dommageable unique.

Franchise : toute somme que 1’assuré responsable supporte sur chaque sinistre et au-dela de laquelle
s’exerce la garantie de I’assureur.

Indemnité : Versement effectué en exécution du contrat d’assurance par un assureur suite a la
survenance d’un sinistre. En fonction de la nature des garanties, l'indemnité est versée soit a l'assuré,
soit a un tiers.

Maitre d’Ouvrage : La personne, physique ou morale, désignée au Titre I, qui conclut avec les
réalisateurs les contrats de louage d’ouvrage afférents a la conception et a I’exécution de I’opération de
construction. Le terme « maitre d’ouvrage » désigne indistinctement dans le texte du contrat, soit cette
personne elle-méme, soit, en cas de transfert de propriété, les propriétaires successifs intéressés.

Montant des travaux : Valeur de remplacement a neuf des biens assurés, et notamment codt de
I’ensemble des prestations d’étude, de réalisation du chantier, de maitrise d’ceuvre, de transport, de
manutention, de montage, de démontage, de démolition et d’essais ou d’épreuves hydrauliques, et s’il
y’a lieu des taxes non récupérables.

Ouvrage : L’ensemble des biens destinés a faire partie intégrante de I'opération, conformément au 1.G
du présent CCTP, pour autant que ces biens soient compris dans le montant prévisionnel des travaux
assurés.

Réception : L’acte par lequel le Maitre d’Ouvrage accepte avec ou sans réserve I’ouvrage et ce, au sens
de I’article 1792-6 du Code Civil.

Réclamation : la mise en cause amiable ou judiciaire de la responsabilité civile de 1’assuré par le tiers
1ésé. Est assimilé a une réclamation la déclaration faite par I’assuré a I’assureur, avant la résiliation ou
I’expiration de la garantie, d’un dommage causé a des tiers identifié€s, susceptible d’étre pris en charge
par le présent contrat.
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Sinistre : tout dommage ou ensemble de dommages causés a des tiers, engageant la responsabilité de
I’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu a une ou plusieurs réclamations.

Souscripteur : I’acheteur mentionné au point I. du présent contrat.

Tiers : Toute personne physique ou morale autre que les Assurés, leurs employés salariés ou non.



