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1 PRESCRIPTION GENERALE

1.1 OBIJETS DES TRAVAUX

Le présent document concerne les prescriptions du lot n°01: démolition, gros ceuvre et
aménagement intérieur, dans le cadre de réhabilitation des bureaux de douanes de Rungis,
situé au 3-5 rue de la Corderie a Rungis.

1.2 ETENDUE DES OUVRAGES

Les travaux a réaliser comprennent :

- Les installations de chantier et protection ;
- La dépose:

o La dépose des portes y compris la porte du coffre situé au sous-sol, ainsi que
des cloisons non conservées ;
o La dépose des placards, plinthes et divers ;
o La dépose ponctuelle du faux plafond existant non conservé au droit des
cloisons ;
o La dépose du revétement de sol non conservé ;
- Rebouchages et raccords ;

- La fourniture et la pose de nouvelles cloisons ;

- La fourniture et la pose de nouvelles portes et plinthes ;

- La fourniture et pose d’un habillage BECS ;

- La reprise du faux plafond existant ;

- La mise en peinture ;

- La fourniture et la pose d’'un nouveau revétement de sol ;
- La fourniture et la pose d’une faience ;

- La fourniture et la pose de mobiliers ;

- L’évacuation des gravats a la décharge,

- La protection, le nettoyage,

La zone concernée par les travaux sera inoccupée pendant toute la durée du chantier et
uniguement accessible aux entreprises intervenantes. Le reste du batiment restera occupé
et en fonctionnement pendant les travaux.

L’entreprise devra fournir dans son offre toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer la
sécurité des occupants et de limiter les nuisances liées aux travaux.

Un planning d'intervention définissant les phases de travaux est transmis dans le DCE.

L'Entreprise s'engagera sur les délais d'intervention pour chaque zone spécifique suivant le
phasage élaboré par la maitrise d’CEuvre.
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L'Entreprise est tenue de visiter le batiment avant la remise de son offre, afin d'évaluer

toutes les difficultés qu'elle pourrait rencontrer lors de I'exécution.

L'entreprise devra au préalable avoir pris connaissance du lot n°00 - généralités et

dispositions communes - applicable a tous les lots.

1.3 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

L'entrepreneur est tenu de se rendre sur place, afin de pouvoir mieux visualiser les travaux

demandés en tenant compte du site, des batiments existants, et des contraintes découlant

du

milieu URBAIN existant.

L'Entrepreneur doit le complet et parfait achévement de son installation, avec obligation de

résultat.

L'Entrepreneur adjudicataire devra remettre :

Avant le commencement des travaux

L'entrepreneur remettra en 3 exemplaires, a 'approbation du Maitre de ['Ouvrage les

documents suivants, conformément au planning d'exécution :

La méthodologie d’intervention pour permettre aux installations de fonctionnement
pendant les travaux,

- Les fiches techniques d'études, de commandes, d'approvisionnements,

- Le pré planning d’intervention (taches par taches),

- Les notes de calculs, schémas unifilaires des installations,

- Les synoptiques,

- L’ensemble des plans et détails nécessaire a la cellule de synthese.

Avant la réception des travaux

L'entrepreneur doit fournir une quantité d’exemplaires suivant les indications du CCAG, dont

un

reproductible :

- Les séries de nomenclatures de tout le matériel installé avec fiches techniques et
indication de provenance,

- Les notices techniques et les nomenclatures (listes matériels, fournisseurs,
constructeurs), concernant les équipements en place,

- L'exemplaire du carnet de résultat d'essais, conformément au programme défini,

- Les exemplaires du guide d'exploitation et d'entretien des installations avec les
schémas renseignés,

- Les listes des pieces de rechange et de matériel consommable,

- Les attestations et proces-verbaux de conformité (Consuel, PV des constructeurs, les
attestations de garanties et d’assurances...),
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- Les éléments du dossier d’identité SSI,
- Les plans, carnets de schémas, schémas de principe sur CD-ROM (AUTOCAD 2010).
- Le D.O.E complet.

PRESENCE D’AMIANTE — R+1

Le rapport de repérage amiante avant travaux (Bureau Veritas, n° 31595507/51/1/AM-
RTV_V1 du 30/10/2026), joint au DCE, signale de 'amiante dans les bandes calicot et I'enduit
des joints du doublage du mur de facade intérieur et du mur perpendiculaire.

Ce doublage est conservé. Tous les travaux a son contact seront réalisés en sous-section 4 du
Code du travail.

1.4 CONTENU DU PRIX

Le présent descriptif a trait aux travaux a exécuter en concordance avec les plans et ne
présente aucun caractere limitatif. L'entrepreneur devra, comme étant compris dans son
forfait, sans exception ni réserve, tous les travaux de la profession indispensables au parfait
achévement de l'ouvrage quelles que soient les quantités d'ouvrages qu'il aura énoncées
dans son offre.

Font également partie des prestations a la charge de I'entrepreneur et réputées incluses
dans le montant de son forfait :
- Les frais découlant de sa participation aux réunions hebdomadaires de coordination et
sécurité, cellule de synthése et demandes particulieres de la Maitrise d’ceuvre avec
présence du personnel qualifié.

Les frais découlant de I'établissement et de la duplication des documents de la cellule
de synthese.

Tous les dispositifs de protections réglementaires du personnel (protection individuelle
ou collective). Ces dispositifs seront adaptés a chaque type d'opération et soumis au
COORDONNATEUR SECURITE SANTE qui devra donner son approbation avant la
phase exécution. Pour les prestations de sécurité, I'entrepreneur devra prendre
connaissance et se conformer au PLAN GENERAL DE SECURITE ET PROTECTION DE
LA SANTE joint au présent dossier.

L'emploi de personnel qualifié, agrémenté ou certifié pour les opérations ou les
matériaux qui I'imposent (Electricité, soudure, contrdle, pose de certains éléments,
etc.)

L'établissement des études techniques et des plans d'exécution des ouvrages prévus
au présent cahier des charges, la fourniture et la distribution a la Maitrise d’Ouvrage,
Maitrise d'ceuvre, au bureau de controle et aux intervenants intéressés par le dossier
exécution.

La fourniture dans les délais impartis des implantations, charges, réservations et autres
parameétres physiques nécessaires a lI'avancement des études d’autres lots. Les

LBE INGENIERIE Page : 6/55



DOUANES RUNGIS - DCE - LOT 01

réservations et les percements qui n'auraient pas été indiqués aux entrepreneurs
compétents en temps utile resteront a la charge du présent lot.

- La mise en place de tous les moyens en hommes, matériel et engins nécessaires a la
réalisation des travaux dans le cadre du planning, compris le suivi du planning
d’exécution conforme au planning général du marché.

- La fourniture de tous les matériaux, fabrication, transport, stockage.

- Les colits engendrés par |'obtention de la certification et de I'homologation des
ouvrages.

- La mise en place d’un contrdle qualité interne a I'entreprise, les essais, réglages,
mesures, relevés et autocontréle jusqu’a obtention des homologations du matériel et
des installations par les contréleurs techniques.

- La protection des produits contre les salissures des ouvrages avant réception des
travaux, compris le remplacement ou la remise en état de pieces et parements
détériorés, griffés, ébréchés ou cassés, la recherche de responsabilité incombant
exclusivement au présent lot.

- Le nettoyage complet et I'enlevement des emballages aprés chaque phase
d’intervention, compris mise en décharge de tous les déchets, gravats et enlevement
des éléments provisoires utilisés par le présent lot.

- L’ensemble des fixations adaptées aux procédés et aux supports.

- Les frais d'assurance contre le vol.

- La fourniture du dossier RECOLLEMENT.

- La fourniture et la mise en place des ouvrages annexes non explicitement précisés
dans le présent descriptif car considérés comme faisant partie integre des prestations
ou de l'application des DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES en vigueur, comme les
couvre-joints, les baguettes de raccordement et de calfeutrement, les pointes, colles,
joints, visserie et accessoires de fixation, les dispositions particulieres de pose et de
mise en ceuvre des ouvrages.

Il appartient a l'entrepreneur de prévoir toutes les sujétions, fournitures, appareils,
dispositifs de sécurité et tous ouvrages nécessaires pour la réalisation parfaite de son
marché, et d’'une maniere générale, tous les travaux, fournitures, et prestations diverses
nécessaires a la parfaite et complete réalisation de I'ouvrage conformément a Ia
réglementation en vigueur et aux piéces du marché.

1.5 AVIS TECHNIQUES

Tous les procédés non traditionnels mis en ceuvre par I'Entrepreneur, sur acceptation de la
Maitrise d’Ouvrage, d’CEuvre et du Bureau de Contréle, bénéficieront obligatoirement, d'un
avis technique établi par le CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT (C.S.T.B).
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Cet avis sera remis en examen pour avis avant toute mise en ceuvre. L'Entreprise aura
I'obligation de respecter les exigences de mise en ceuvre édictées dans les avis. Il ne sera
admis ni matériaux ni procédé dont I'avis est attribué a titre temporaire par le C.S.T.B.

1.6 ESSAIS TECHNIQUES

L’Entrepreneur mettra a la disposition du Maitre d’CEuvre et du Bureau de Contrdle le
personnel, le matériel et les échantillons nécessaires a |'exécution des essais techniques, et
ceci autant de fois que nécessaire.

L’Entrepreneur doit assurer, pendant |'exécution des travaux, l'‘autocontrole de ses
prestations et répondre a toute demande du contréleur technique visant a la vérification de
ses prestations. Au titre de l'autocontrole, I'Entrepreneur devra remettre au controleur
technique la liste et les résultats des tests, controles et vérifications réalisés en usine ou en
atelier.

1.7 PROTECTION DES OUVRAGES ET DU MATERIEL

Pendant la durée des travaux, I'Entrepreneur est tenu de protéger ses installations ainsi que
toutes les installations existantes conservées. Il assurera la surveillance de ses fournitures
jusqu'a la réception des travaux.

Il sera responsable en cas de casse, épaufrure, salissure et de tout dégat causé.

1.8 LIMITES DU LOT

Les travaux, objet du présent lot, comportent la totalité des prestations nécessaires au
fonctionnement correct des installations. Ils seront exécutés aux conditions prévues dans les
pieces constitutives du marché. L'ensemble des documents remis avec le présent CCTP a
pour but de renseigner I'entreprise, d'une maniere générale, sur la nature des travaux a
effectuer.

Toutefois, il est précisé que ces indications n'ont aucun caractéere limitatif et que
I'entrepreneur, de par sa qualification professionnelle, est tenu de compléter et de prévoir
dans |'établissement de ses prix, tous les travaux et fournitures nécessaires a un parfait
achévement des ouvrages.

L'entrepreneur sera tenu de prendre connaissance de la totalité des travaux a exécuter par
tous les lots et de retenir leurs besoins pour I'établissement de son offre. De ce fait, il ne
saurait étre accordé de majoration quelconque au prix consenti, pour raison d'omission,
insuffisance, adaptation au site ou imprécision.
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Toute latitude est laissée a l'entrepreneur pour reconnaitre les lieux et obtenir aupres du
Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'CEuvre, tous les renseignements qu'il désire. Sous peine de
voir refuser son offre, I'entrepreneur est tenu de fournir le détail quantitatif et estimatif.

Sont dans le présent lot

Les percements et réservations de dimensions des murs et planchers des dimensions
supérieures ou égales a 100 mm nécessaires au passage des réseaux des lots techniques
seront réalisés par le présent lot, suivant les plans de réservation transmis en temps utile par
les entreprises concernées.

Les rebouchages et reprises correspondants apres passage des réseaux.

Le calfeutrement au droit des réseaux, notamment coupe-feu lorsque requis, restera a la
charge du lot technique concerné.

En cas d’omission, de transmission tardive ou de modification des réservations imputable a
un lot technique, les percements et rebouchages correspondants seront a la charge de ce
dernier, quelle que soit leur dimension.

1.9 PRESTATIONS ANNEXES DUES AU PRESENT LOT

L'Entreprise devra :

- Le montage et démontage de tous engins et échafaudages nécessaires a la réalisation
des ouvrages du présent lot,
- La protection anti-oxydation sur toutes les parties métalliques de canalisations ou
appareils du présent lot, ainsi que la peinture définitive.
L'Entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la
solidité des constructions et des traces ou fissures qui pourraient apparaitre par la suite.

1.10 NETTOYAGE

L'Entreprise procédera a un nettoyage régulier de chantier des la fin de ses différentes
prestations (par zones).

Elle évacuera ses propres gravats. Apres dépose des protections, I'entreprise procédera a un
nettoyage soigné de I'ensemble de ses ouvrages afin que ces derniers soient
réceptionnables.

Les produits employés pour le nettoyage des matériaux devront étre compatibles avec ces
derniers.
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2 NORMES ET REGLEMENTATIONS

2.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Les exigences réglementaires communes a tous les lots sont précisées au CCTP-00 Clauses
communes.

2.2 REGLES DE MISE EN CEUVRE

L'Entreprise du présent lot est tenue de respecter |I'ensemble des textes - lois, décrets,
arrétés, exemples de solutions-, et normes -DTU, Normes, Avis techniques, Certifications -
édités par le REEF a la date de la signature du marché.

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'art, normes francaises.

2.3 EXIGENCES REGLEMENTAIRES
2.3.1.EXECUTION DES OUVRAGES — COORDINATION

Avant toute exécution d'ouvrages, I'entrepreneur devra contréler sur place I'implantation et
les aplombs des ouvrages sur lesquels il doit prendre appui, vérifier les mesures et cotes des
plans et dessins d'exécution, faire part au Maitre d'ceuvre des observations qu'il aurait
éventuellement a formuler.

De plus, le titulaire du présent lot travaillera en parfaite coordination avec les autres
entreprises.

2.4 CLAUSES TECHNIQUES GENERALES STRCUTURES
2.4.1.NORMES ET D.T.U

Les travaux du présent lot seront réalisés conformément aux normes, prescriptions et D.T.U
en vigueur a la date de la signature des marchés.

REGLES DE CALCULS
Les ouvrages doivent étre calculés conformément aux regles de calcul contenues dans les
documents suivants et notamment :

Béton armé :

- Régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton
armé suivant la méthode des états limites (Eurocode 2 (NF EN 1992) : Calcul des
structures en béton).

- NF EN 206-1 (avril 2004)

- NF EN 206-9 (Juin 2010)

- NF EN 13670 (Décembre 2009)

- FD P18-011 (décembre 2009)

- NF A 35-080 — Aciers pour béton armé
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- NF A 35-024 — Treillis soudés anti-fissuration

Et d’'une maniere générale toutes les normes et DTU applicables aux ouvrages en béton

armé, coulés en place ou préfabriqués.

Magonneries / Enduits / Chapes / Divers :
- Eurocode 6 (NF EN 1996) - Calcul des ouvrages en magonnerie

- DTU 20.1 et 20.13 (pour les parties applicables non traitées par I'Eurocode 6)

- DTU 26.1 Travaux d’enduits de mortiers :
- DTU 26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

- DTU 44.1 Travaux de batiment - Etanchéité des joints de facade par mise en ceuvre de

mastics
- DTU 52.1 Revétements de sols scellés

- DTU 26.2/52.1 Mise en ceuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes

et sous carrelage

Réseaux enterrés

- DTU 60.32 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation des eaux

pluviales

- DTU 60.33 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation d’eaux

usées et d’eaux vannes

Construction :

- Regles générales de construction des batiments, ainsi que les arrétés et circulaires

d'application.
Feu:
- Regles Feu Béton : Eurocodes 1 et 2. (NF EN 1991 & NF EN 1992-1-2)
Fondations

- Eurocode 7 (NF EN 1997). Calcul géotechnique
- DTU 13.3 Dallage - Conception, calcul et exécution

PRESCRIPTIONS
- Prescriptions des fabricants, avis techniques CSTB, etc.

SECURITE INCENDIE

Code de la Construction et de I’habitation :

Dispositions générales

Sécurité et protection des immeubles

Classifications des matériaux et éléments constitutifs de la construction
Reglement de sécurité

Respect des Normes NF - réaction au feu

Respect des classements C.E.C.M.I pour les matériaux.

Classement :
Code du travail

REGLES THERMIQUES
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Sans-Objet pour le présent lot

REGLEMENTATION HANDICAPES
Conformément a la réglementation en vigueur en date du DCE

REGLES ACOUSTIQUES
Sans-Objet pour le présent lot

2.4.2.SUJETIONS DIVERSES AUX TRAVAUX DE DEMOLITIONS
2.4.2.1. Documents de référence contractuel

Les travaux de démolition ne font I'objet d’aucun CCTG, ni DTU.

Les travaux de démolition devront, en revanche, respecter strictement les différentes
réglementations les concernant, notamment :
- Les réglementations locales concernant les démolitions, ou a défaut, les instructions

des services publics concernés ;
- Toutes les réglementations concernant la sécurité ;

Tous les textes relatifs a I’hygiene et a la sécurité sur les chantiers, a la protection de
I’environnement, aux limitations des bruits de chantier...

2.4.2.2. Reconnaissance des existants

Les Entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé
sur le site a la reconnaissance des existants.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette
énumération soit limitative :
- L’état des existants et leurs principes constructifs ;

- La nature des matériaux constituant les existants ;

- La nature et la constitution des structures porteuses ;

- La nature et la constitution des planchers et leur flexibilité.

- Et, de maniére générale, sur tout point pouvant avoir une influence sur I’exécution des
travaux du présent corps d’état et sur leur co(t.

- En ce qui concerne les constructions mitoyennes concernées par les travaux du
présent corps d’état, les Entrepreneurs sont également contractuellement réputés :

- Avoir visité les lieux ;

- Avoir pris parfaite connaissance du type, de la nature et de I'état de conservation des
constructions concernées ;

- Avoir pris connaissance des plans de ces constructions dans la mesure ou ils existent
pour en connaitre les principes de structures, ou a défaut avoir déterminé par tout
moyen ces principes de structures ;

- Avoir procédé a toutes les investigations qu’ils auront jugées utiles sur ces
constructions.
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Les offres des Entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toute
constatation faite lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou
implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.

Les Entrepreneurs pourront effectuer lors de cette reconnaissance tous les essais sur
existants qu’ils jugeront utiles.

Les offres des Entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toute
constatation faite lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou
implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.

Les Entrepreneurs pourront effectuer lors de cette reconnaissance tous les essais sur
existants qu’ils jugeront utiles.

2.4.2.3. Protection des ouvrages existants

Lors de toute exécution de travaux, les Entrepreneurs devront prendre toute disposition et
toute précaution utile pour assurer dans tous les cas la conservation sans dommage des
ouvrages existants contigus ou situés a proximité.

Selon la nature des travaux a réaliser, il devra étre mis en place tous les dispositifs
nécessaires a cet effet. Ce dispositif étant au choix de I'Entrepreneur, il devra recevoir
I'agrément du Maitre d’CEuvre. Dans le cas de travaux de démolition dégageant de la
poussiere, I'Entrepreneur aura a prendre toute mesure visant a éviter leur propagation, par
mise en place d’écran en bache, film vinyle, etc.

En phase de démolition provisoire, I'Entreprise de démolition devra étudier le
contreventement et la stabilité provisoire du batiment et prévoir les systemes d’étaiement
et de contreventement en conséquence. Le Maitre d’CEuvre se réserve toutefois le droit, si
les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d’'imposer a I'Entrepreneur de prendre des
mesures de protection complémentaires.

Il est bien entendu que I'Entrepreneur sera tenu a la réparation et remise en état sans
indemnité de tout dommage causé par le fait de ses travaux.

2.4.2.4. Obligations et responsabilités de I’entrepreneur

L’Entrepreneur devra prendre contact en temps utile avec les services compétents et se
renseigner sur les conditions particulieres qui pourraient lui étre imposées pour I'exécution
des travaux.

Il supportera toutes les conséquences des reglements administratifs, notamment celles qui
résultent des reglements de police en vigueur, gardiennage de chantier et sécurité de la
circulation.

Il posera tous les panneaux de signalisation nécessaires, ainsi que tous les éclairages de nuit
et prendra toutes les mesures utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu’ils peuvent
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encourir aux abords du chantier. Toutes les mesures devront étre prises par I'Entrepreneur
pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers.

L'Entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégats, dégradations,
désordres occasionnés par les vibrations, sur le chantier ou a des tiers, mitoyenneté,
voisinage, voiries, réseaux publics, etc.

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a
proximité dus a un manque de protection ou de signalisation.

En aucun cas, le Maitre d’Ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents ou
dégradations liés au chantier et survenus a des tiers.

2.4.2.5. Déclaration auprés des services publics

Faire 'ensemble des DICT avant I'ouverture des travaux.

2.4.2.6. Echafaudages et protections

L'Entrepreneur devra mettre en oceuvre tout échafaudage de tout type nécessaire a
I’exécution des travaux.

Il devra également mettre en place toute installation de protection, de sauvegarde et de
garantie qu’il jugera nécessaire, ainsi que celles qui lui seront, le cas échéant, demandées
par le Maitre d’CEuvre et le SPS.

Ces installations pourront notamment, selon les conditions du chantier, étre les suivantes :
- Garde-corps et garde gravats,

Platelages de protection,

Ecrans ou autres dispositifs anti-poussiéres,

Baches de protection contre la pluie.

Tous les frais de I'Entrepreneur consécutifs aux prescriptions du présent article font
implicitement partie du prix du marché.

2.4.2.7. Sortie et enlévement des matériaux de démolition et gravats

L’Entrepreneur doit I'évacuation complete des gravats aux décharges publiques.

Les déchets contenant de I'amiante seront conditionnés et évacués séparément vers une
installation autorisée, avec bordereau de suivi des déchets amiantés (BSDA).

Tous les travaux prévus au descriptif ci-apres comprennent le ramassage, la descente ou
montée et la sortie hors de la construction, de tous les matériaux, matériels et équipements
déposés ou démolis.
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lls comprennent également, sauf spécifications contraires explicites, I'enléevement hors du
chantier, comprenant le chargement par tout moyen, le tri et I’enlévement hors du chantier,

au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Lieu de dép6t au choix de I'Entrepreneur, a toute distance, tout droit de décharge ou autres
étant a la charge de I'Entrepreneur.

2.4.2.8. Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tout autre
gravat et décombre devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a
disposition remis en état.

L’Entrepreneur doit tenir propre le chantier et remettre en état les existants.

L’Entrepreneur doit les raccords propres des démolitions en liaison de sol, de plafond ou de
murs.

2.4.3.SUJETIONS DIVERSES AUX TRAVAUX DE PLATRERIE
2.4.3.1. Ossatures métalliques

Tous les ossatures métalliques employés pour fourrures, tasseaux, semelles, etc. nécessaires
a la mise en ceuvre seront en aciers galvanisés ayant recu I'agrément du CSTB.

lls devront répondre aux prescriptions définies dans la norme NF B 52-001.
Les clous, broches et vis employés seront galvanisés ou cadmiés.

2.4.3.2. Joints entre éléments

Les joints courants entre plaques seront a bords amincis.

Les joints seront traités par le présent lot et exécutés suivant les opérations ci-apres :
Collage et serrage de la bande a I'aide de I'enduit correspondant ;

Remplissage de I'aminci a I'aide du méme produit arasé au niveau du parement des plaques;
Lissage du joint par une ou deux couches successives d'enduit.

D'une fagon générale, les parements devront étre livrés par le présent lot, préts a étre mis
en peinture.

Il ne sera toléré aucun manque de matiere ou surépaisseur. Les joints seront poncés si
besoin est.

Angles entrants

Les mémes opérations mentionnées ci-dessus sont effectuées en pliant préalablement la
bande.

Angles saillants
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Les arétes des angles saillants verticaux seront protégées par une corniere d'angle
métallique sur une hauteur de 2.50 m.

Au surplus, les arétes des angles saillants verticaux et horizontaux seront traitées avec une
bande calicot armé.

Joints entre plagues et éléments de nature différente

Le support doit étre sec et débarrassé de toute pulvérulence ou produit insuffisamment
adhérent. Les joints seront traités comme indiqué au chapitre "cloison platre sur ossature
métallique" ci-apreés.

Stockage des matériaux

Les plagues doivent étre stockées a |'abri des intempéries.

Elles sont obligatoirement posées bien a plat sur des cales disposées dans le sens de la
largeur sur un sol bien plan. Les cales devront mesurer au moins 0.10 m de large et étre de
longueur au moins égale a la largeur des plaques. Elles devront étre espacées d'au plus 0.50
m.

Le stockage doit en outre étre organisé de facon a mettre les plaques a I'abri des chocs ou
salissures survenant du fait de |'activité du chantier.

Pieces humides et piéces froides

Les cloisons des pieces humides - locaux ayant un point d'eau comme WC, lavabo, sanitaires
H et F, local laverie, etc... - seront protégées en pied par un feutre bitumineux ou polyane
150y, relevé en rive de part et d’autre de la cloison a parement hydrofuge.

Sous une cloison séparative d'une piece seche et d'une pieéce humide, la protection sera
complétée par la mise en oceuvre, sous le rail de sol, d'un mastic acrylique.

Plaques de haute dureté

Toutes les plagues extérieures d'un complexe de cloison seront de type THD, dont la dureté
est renforcée par densification du platre conformément a la norme NF P 302.

2.4.3.3. Prescriptions concernant la sécurité incendie

Le présent lot devra :

La reconstitution des degrés CF de traversées de cloisons au droit des traversées de
réseaux ;

Le bourrage par matériaux CF dans les huisseries ou au pourtour des pré-batis ;

La mise en ceuvre du parement a classement M1.
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2.4.3.4. Renforts d’ossatures

Au droit des huisseries incorporées dans les cloisonnements, les montants verticaux
d'encadrements de ces huisseries seront doublés par le présent lot.

Dans le cas de réservation supérieure ou égale a 50 cm pour le passage de réseau, le présent
lot devra la mise en ceuvre d'un chevétre, repris sur des montants triples.

2.4.3.5. Mise en ceuvre — principes généraux

En regle générale, les cloisons seront montées toute hauteur entre planchers. Dans certains
cas, notamment pour le cloisonnement interne des sanitaires, les cloisons seront arrétées 10
cm au-dessus des faux-plafonds.

Elles seront mises en ceuvre selon les prescriptions de la norme NF P 72-203, ou Avis
technique, et celles du fabricant. En particulier, il sera utilisé les produits accessoires
recommandés par celui-ci, tels qu'enduit, bande, ossature et visserie.

Caractéristiques des ouvrages finis

L’aspect de surface doit étre tel qu'il permette I'application des revétements de finition sans
autres travaux préparatoires que ceux normalement admis par la finition considérée définie
dans la norme NF P 74-201 - Travaux de peintures des batiments et aux prescriptions du

CCTP du lot Peintures.

2.4.3.6. Planéité

Locale : écart entre le point le plus saillant et le plus en retrait <1 mm sous régle de 0.20 m.
Générale : écart entre le point le plus saillant et le plus en retrait <5 mm sous régle de 2.00 m.

2.4.3.7. Raccords et calfeutrements

Sur les surfaces enduites en platre, I'Entrepreneur du présent lot devra :

L’exécution de tous les raccords de percements, scellements, tranchées, etc., afférents aux
ouvrages des autres Corps d’Etat ;

Tous les calfeutrements, garnissages, solins, etc., nécessaires au droit des menuiseries,
huisseries, canalisations ou autres ;

Tous les raccords de finition en rives aprés exécution des plinthes et revétements verticaux
scellés, le cas échéant.

Ces raccords, calfeutrements, etc., font implicitement partie des prestations du marché du
présent lot, ceci par dérogation aux clauses de I'article 2.3 du CCS 25.1, dernier alinéa.

Sur les cloisons et plafonds, le présent lot aura également a sa charge I'exécution des
raccords des percements, scellements, rebouchages, etc., exécutés par les autres Corps
d’Etat.
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Dans le cas toutefois ou ces travaux sont consécutifs a des erreurs d’exécution, a des
malfacons ou a des retards d’exécution des autres Corps d’Etat, le présent lot ne pourra se
refuser a les exécuter, mais les frais en seront supportés par le ou les Corps d’Etat
responsables.

2.4.3.8. Protections et nettoyage

L’Entrepreneur du présent lot devra prendre toutes les dispositions pour protéger, lors de
I'exécution de ses travaux, tous les ouvrages pouvant étre tachés par le platre ou la colle.

Apres finition des platres et aprés exécution des raccords, tous les ouvrages qui n'auraient
pas ou imparfaitement été protégés seront parfaitement nettoyés. Dans le cas d'ouvrages en
bois apparent, les protections devront étre absolument efficaces, aucune projection ni
souillure n'étant tolérée.

Des finition des travaux, les locaux dans lesquels le présent lot aura exécuté des travaux ainsi
que ceux salis durant leur traversée seront immeédiatement nettoyés. Les sols seront grattés
et soigneusement nettoyés de tout déchet de platre pouvant nuire a une parfaite adhérence
des revétements de sols prévus.

Tous les déchets de plaque de platre, de platre, de colle, et autres décombres en provenance
des travaux, seront évacués du batiment.

2.4.4.SUJETIONS DIVERSES AUX TRAVAUX DE PLAFONDS SUSPENDUS
2.4.4.1. Stockage

Les matériaux ainsi que le SAS pourront étre stockés sur le chantier dans un endroit a définir
avec le MOE et MOA, en fonction des contraintes spécifiques du site, une fois sur place.

Cet endroit sera a I’abri des intempéries. |l devra étre parfaitement sec et bien ventilé.

Le stockage sera réalisé de facon a éviter toute détérioration ou dégradation des matériaux
entreposés.

Les stockages des produits, matériaux et matériels de I'entreprise du présent lot ne devront
en aucun cas dépasser la charge admissible sur les ouvrages de structure.

Les stockages sur le site seront réduits au minimum afin d’éviter un encombrement inutile
du site. L'entrepreneur veillera tout particulierement a utiliser des conditionnements
adaptés a la taille du chantier pour tous les produits.

2.4.4.2. Echantillons

Avant toute mise en ceuvre, les échantillons des faux plafonds et de leurs supports devront
étre présentés a I'agrément du Maitre d’ceuvre.

2.4.4.3. Qualité des matériaux
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Les éléments constitutifs des faux plafonds ainsi que les matériaux de revétement en
plafonds seront de catégorie MO.

2.4.4.4. Echafaudages

Les frais d’échafaudage sont réputés compris dans les obligations de I'entrepreneur du
présent lot.

2.4.4.5. Liaisons avec les corps d'état

Avec le lot ELECTRICITE, pour ce qui concerne la pose des luminaires dans les faux plafonds.

2.4.4.6. Ossature primaire

L'ossature primaire sera constituée de suspentes métalliques a tiges filetées et profils
galvanisés.

Les suspentes seront fixées en sous-face de dalle béton.
Dans des cas particuliers suivant la hauteur et la gé¢ométrie du faux-plafond et du plancher
béton existant, une ossature métallique galvanisée sera prévue et fixée sur les éléments de

structure béton.

Les suspentes seront en nombre suffisant afin de supporter le plafond proprement dit ainsi
que sa structure et les éléments incorporés tels que luminaires, grilles de ventilation...

L'ossature devra permettre un réglage parfait de I'ensemble.

Au droit des points de fixation de la tige filetée dans la magonnerie, I'entreprise garnira ceux-
ci au platre.

2.4.4.7. Corniéres périphériques

Elles seront en aluminium laqué. Elles seront implantées en périphérie des locaux et sur
toutes les cloisons traditionnelles, a |I'exception des cloisons amovibles.

La fixation de ces corniéres sera particulierement soignée afin de ne pas endommager les
parois sur lesquelles elles seront fixées.

Les coupes d'angles seront réalisées a 45°, elles seront parfaitement jointives et sans
désafleur.
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La pose de ces corniéres pourra étre effectuée au laser ou tout autre moyen assurant une
parfaite horizontalité de I'ensemble.

2.4.4.8. Pose des plagues

L'entreprise s'assurera du parfait alignement de ses lames ou lames de finition.
Les matériaux fibreux ou platre doivent étre maintenus en place pour éviter tout
souléevement en cas de surpression permanente ou momentanée, sir leur poids est

insuffisant (inférieur ou égal a 5 kg/m2).

2.4.4.9. Tolérance de pose

Corniere métalligue

1/500 de la portée entre supports, avec limite supérieure de 5 mm

Equerrage

Suivant le mode opératoire décrit dans la norme NFP 08-102, la tolérance hors d’équerre ne
doit pas dépasser 1/500 de la dimension mesurée

Panneaux en matériaux fibres

1/500 de la portée dans le cas d'une ossature non apparente
1/300 de la portée dans le cas d'une ossature apparente

Tolérances de désafleurement

3/10 de mm pour les éléments chanfreinés
2/10 de mm pour les éléments non chanfreinés

Baillement entre ossature apparente et panneaux

1 mm maximum

Planéité générale

Fleche ou contre-fleche inférieure a 3 mm sous régle de 1.20 m pour les plafonds inférieurs a
4.00 m2 et sous regle de 2.00 m pour les plafonds de plus de 4.00 m2.
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2.4.4.10. Encastrement divers

Les travaux comprendront toutes les sujétions de découpes, encastrements divers
(luminaires, spots, bouches de soufflage et de ventilation, etc...), chutes.

L'entreprise réalisera son calepinage en fonction de ces divers équipements a encastrer.

2.4.4.11. Démontage

Pour les visites techniques dans le plénum du plafond ou pour le remplacement d'appareils,
le plafond sera partiellement démontable.

Chaque élément sera démontable individuellement sans risque de dégradation au
démontage, comme au remontage pour les éléments voisins.

2.4.4.12. Soffites - Jouées

Lorsque les plafonds comportent des niveaux de pose différents, des passages de conduits,
gaines et canalisations, |'entreprise devra les jouées ou soffites de rattrapage entre ces
niveaux, en particulier c6té fenétres.

Il sera réalisé un témoin pour ces points particuliers soumis a I'approbation de la maitrise
d'ceuvre.

2.4.5.SUJETIONS DIVERSES AUX TRAVAUX DE MENUISERIE INTERIEURE / AGENCEMENT
2.4.5.1. Organigramme des clés

Le titulaire du présent lot assurera la fourniture et la pose d’un cylindre Européen
compatible avec le systeme actuel et conforme a I'organigramme existant du batiment.

2.4.5.2. Echantillons
Les échantillons de tous les éléments d'équipements de quincaillerie ou d’habillage doivent
étre soumis a l'acceptation préalable du Maitre d'Ouvrage et Maitre d'CEuvre et rester en

dépots pendant la durée du chantier.

2.4.5.3. Traitement des bois - Couches d'impression d'usine

Préalablement a leur emploi, tous les bois entrant dans la fabrication des ouvrages de
menuiseries, devront recevoir un traitement fongicide, insecticide et ignifuge, d'une marque
agréée.
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Le traitement sera effectué a la convenance de l'entrepreneur qui devra communiquer au
Maitre d'CEuvre les références et caractéristiques particulieres des produits utilisés pour le
traitement.

Par ailleurs, il est spécifié que les menuiseries a peindre seront livrées pré peintes (ainsi que
les huisseries métalliques).

Tous les chants des portes seront livrés vernis ou peints d'usine. Au cas ou a l'ajustage la
surface des chants serait entamée, elle serait reconstituée sur place a l'identique.

2.4.5.4. Stockage d'huisseries et batis

L'entrepreneur du présent lot devra stocker correctement et par catégorie (largeur,
épaisseur, position paumelles, etc.) toutes les huisseries a I'abri des intempéries.

2.4.5.5. Protections - Equerrage

Tous les batis et huisseries seront livrés avec protection polyane adhésif des arétes sur toute
la hauteur, et les huisseries avec entretoises d'équerrage.

L'entrepreneur aura a sa charge le contréle et le remplacement de toute protection
mangquante et ce, jusqu'a la mise en peinture des locaux.

Au cas ou l'entrepreneur ne satisferait pas a cette obligation, il aura a supporter entierement
les frais de remplacement ou de réparation des huisseries.

2.4.5.6. Procés-verbaux d'essais

Lors de la présentation des prototypes et échantillons, I'entrepreneur du présent lot devra
obligatoirement remettre tous les P.V d'essais des ouvrages proposés. Ces documents
devront satisfaire les exigences des reglements et, en particulier, contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

2.4.5.7. Quincaillerie

Tous les éléments de quincaillerie devront étre de premiere qualité et devront porter le label
S.N.F.Q et étre au moins équivalents aux types et dans la marque indiquée au devis
descriptif détaillé.

Toute la quincaillerie proviendra de firmes notoirement connues avec références sur
catalogue.
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2.4.5.8. Serrures

Le type de serrure a employer sera a canon spécialement congu pour permettre a n'importe
quel moment, de remplacer ou interchanger les canons ou les serrures sans aucune
transformation de la mortaise, et ce pour la serrure la plus simple a la serrure de grande
sareté.

2.4.5.9. Paumelles

Elles seront du type paumelles cache chromé, baguées inox de dimensions appropriées a
raison de 3 minimum par vantail - 4 pour les portes a ame pleine.

2.4.5.10. Bégquilles et plagues de propreté

Les béquilles et plaques de propreté équipant les portes seront de marque FSB distribuées
par DOM.
Garniture 1070 - 10.731 - ou parfaitement équivalent.

2.4.5.11. Menuiserie métallique

a) Qualité et fabrication des matériaux

Les soudures entre éléments devront étre meulées et livrées de facon a présenter des
surfaces exemptes de bavures.

Les boulons, vis, rivets et goujons seront bien ajustés et ne dépasseront jamais le niveau ou
I'aplomb des objets fixés, ils seront toujours de dimensions et de force en rapport avec le
poids des objets qu’ils sont appelés a fixer.

Dans le cas d’éléments métalliques, non galvanisés, les pieces en contact ou cachées apres
montage seront peintes avant I'assemblage.
Profilés thermolaqués satinés avec garantie décennale, résistance aux ultraviolets, aux

solvants, a la pollution.

Les quincailleries seront estampillées NF. SHFQ1 ou doivent avoir satisfait aux essais imposés
au matériel similaire ayant obtenu un label de qualité.

b) Protection contre la corrosion : métaux ferreux

Serrurerie intérieure
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Les ouvrages seront brossés soigneusement a la brosse métallique, dégraissés et recevront
une couche antirouille a base de chromate de zinc a liant glycérophtalique modifié vinylique,
mono-composant. Epaisseur : 40 microns.

Serrureries extérieures et locaux humides

c) Sablage,

d) 1 couche de primaire type NOREPOX ZINC (70 microns),

e) 1 couche intermédiaire type NOREPOX ASZ (30 microns),

f) Révision sur site par SUPER DEFENSFER primaire.
Les ouvrages métalliques demandés galvanisés seront galvanisés a chaud épaisseur 90
microns.

2.4.5.12. Menuiserie bois

Qualité et fabrication des matériaux

Tous les bois de menuiserie seront destinés a recevoir un revétement stratifié type polyrey
Maryland ou équivalent ou une peinture (bati ; couvre joint et plinthe).

Les teintes des revétements stratifiés des portes seront définies par le maitre d'ceuvre, des
couleurs différentes peuvent étre retenues en fonction de différents critéres (étage, locaux,

sanitaires...).

Les portes stratifiées seront livrées sur le chantier avec protection par film plastique pelable,
cette protection sera enlevée juste avant la réception des travaux.

Une porte rayée ou épaufrée sera refusée et remplacée aux frais de I'entreprise.

Bois durs

Sipo qualité menuiserie premier choix ou tout autre essence ayant les mémes
caractéristiques.

Sapin

Sapin du Nord, blanc ou rouge, comportant par assimilation a la norme NF 553.502 :

- faces apparentes classe A
- faces peintes classe B
- faces cachées classe C
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Les bois entrant dans la composition des ouvrages recevront un traitement préventif
insecticide, fongicide et anticryptogamique conforme a la norme NFB 50.100.

2.4.6.SUJETIONS DIVERSES AUX TRAVAUX DE REVETEMENT DE SOL, PEINTURE
2.4.6.1. Vérification des cOtes

Le relevé des cotes sur site fait partie intégrante des travaux du présent lot.

L'Entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cOtes portées sur les différents
dessins et s'assurer de leur concordance dans les différents plans. Dans le cas ou la non-
concordance entre deux ou plusieurs documents ou plans donnent lieu a l'interprétation,
I'appréciation en revient d'autorité au maitre d'ceuvre.

L'Entrepreneur ne pourra de lui-méme modifier quoi que ce soit au projet du maitre
d'ceuvre, mais il devra signaler tous les changements qu'il pense utile d'y apporter.

Il devra obtenir de la part de I'’équipe de Maitrise d’ceuvre tous les renseignements
complémentaires sur les éléments qui lui sembleraient douteux ou incomplets.

2.4.6.2. Prescriptions

Les régles et techniques de la construction, habituelles a la profession.

Les cahiers des charges ou de pose des fabricants.

2.4.6.3. Matériaux

Fourniture d’une société reconnue, fabrication selon normes et recommandations du
fournisseur.

2.4.6.4. Tolérances

Les tolérances sur sols et sur murs devront répondre aux exigences des documents
techniques et a la réglementation.

Les revétements de sol collés devront toucher les plinthes.

lls seront découpés suivant la paroi, de maniére a « coller » au plus pres de la plinthe sans
laisser paraitre de jour entre celle-ci et le revétement de sol.

2.4.6.5. Conditions d’exécution des ouvrages

Stockage
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Les matériaux pourront étre stockés sur le chantier dans un endroit a définir avec le maitre
d’ceuvre.

Cet endroit sera a I’abri des intempéries. |l devra étre parfaitement sec et bien ventilé.

Le stockage sera réalisé de facon a éviter toute détérioration ou dégradation des matériaux
entreposés.

Les stockages des produits, matériaux et matériels de I'entreprise du présent lot ne devront
en aucun cas dépasser la charge admissible sur les ouvrages de structure.

Les produits de peinture seront stockés dans un local dont la température ambiante ne
devra pas étre inférieure a + 5° C.

Les stockages sur le site seront réduits au minimum afin d’éviter un encombrement inutile
du site. L'entrepreneur veillera tout particulierement a utiliser des conditionnements
adaptés a la taille du chantier pour tous les produits dangereux, nocifs ou inflammables

(colles, diluants, détergeant, produits chimiques divers).

2.4.6.6. Protection

Pendant toute la durée des travaux, |'entreprise sera responsable de ses ouvrages. Elle en
assurera donc une protection efficace et adaptée aux matériaux afin d’éviter tous risques de

détériorations.

2.4.6.7. Réception des supports

Avant de commencer les travaux, I'entrepreneur doit procéder a un examen des subjectiles.
S’il juge utile d’émettre des réserves, elles doivent faire I'objet d’un procés-verbal établi
contradictoirement avec le maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur ne sera plus admis ultérieurement, sauf accidents indécelables, a faire des
réserves sur |’état de séchage ou d’alcalinité et sur tout autre particularité des subjectiles.

2.4.6.8. Définition des principales opérations

Brossage et égrenage

D’une facon générale, I'entrepreneur doit un égrenage et un brossage soigné de toutes les
surfaces.
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Sur métal, il doit le grattage a vif pour enlever toute trace de rouille et de calamine.
Rebouchage

Le rebouchage consiste a obturer localement les petites cavités qui restent en surface avec
un enduit approprié aux différents supports.

Ce travail comporte, obligatoirement, le rebouchage des entailles de toutes pieces et
ferrures.

Poncage

Les opérations de poncage seront systématiguement exécutées pour éliminer les
imperfections nuisibles a I’état des surfaces et les surplus d’enduit.

Les poncages seront exécutés en 3 fois :

- La premiére au papier de verre gros grain.
- La deuxiéme au papier de verre grain moyen.
- La troisieme au papier de verre grain fin.

Dégraissage

Le dégraissage sera effectué au trichloréthylene pour tous les ouvrages métalliques, |a ou il
s’avere nécessaire.

Impression
Les impressions effectuées sur les ouvrages métalliques par les titulaires de chacun des lots
ne constituent qu’une protection antirouille provisoire destinée a protéger les ouvrages

entre le moment de leur pose et 'intervention du peintre.

L’entrepreneur du présent lot doit prévoir toutes les révisions d’impression antirouille des
surfaces.

Sur les parties galvanisées, l'entrepreneur du présent lot doit prévoir les couches
d’accrochage nécessaires avant application des couches de finition.

2.4.6.9. Mise en ceuvre peinture

Enduits

Avant le début des travaux, I’entreprise examinera et réceptionnera les supports.
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Avant application des enduits, I’entreprise assurera la protection des ouvrages.

L’Entreprise s’assurera que les matériaux utilisés sont compatibles entre eux et avec le
support sur lequel ils sont mis en ceuvre.

Interventions diverses avant peinture

Sur_platre : intervention apreés temps de séchage réglementaire, égrenage, pongage et
rebouchage.

Sur fer : brossage, dégraissage et décalaminage, impression au minium de plomb ou
pochonnage et vérification de la couche si celle-ci est existante.

Sur bois : poncage, rebouchage, enduit repassé, poncé.

Aspects

Les différents aspects de peinture sont définis par le maitre d’ceuvre dans le chapitre
« Description des ouvrages ».

Application des peintures

L'application des peintures et produits dérivés ne devra pas s’effectuer dans les cas suivants

- température inférieure a + 5° C,

- atmosphére humide susceptible de donner lieu a des condensations,

- application sur supports gelés ou trop humides,

- application sur supports surchauffés.

2.4.6.10. Protection des ouvrages non peints

Les surfaces non peintes, telles que sols, faience, appareils sanitaires, menuiseries
extérieures, robinetteries, seront protégées avant et pendant I'application des peintures
conformément aux termes du DTU.

Sont implicitement compris dans les prix consentis, les déposes et reposes des ouvrages non
peints, tels que béquilles, plaques de propreté, radiateurs, etc.
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2.4.6.11. Revétements de sols plastique, textile

En début de chantier, 'Entrepreneur est tenu de fournir des échantillons de tous les
matériaux et fournitures qu’il se propose d’utiliser, avec I'ensemble de leurs références (avis
technique, agréments, P.V....) aux fins d’approbation par le Maitre d’Ouvrage et le Maitre
d’ceuvre.

Lorsque I'Entrepreneur propose une fourniture de référence différente de celle indiquée
dans le Marché, il doit présenter a la fois I’échantillon de la fourniture de référence et celui
de la fourniture de référence différente.

Il devra alors préciser :

- La marque du produit.

- Son choix.

- Son classement UPEC ou I’équivalence européenne.
- Son coloris avec sa référence.

Une fois acceptés les échantillons sont conservés au bureau de chantier du Maitre d’ceuvre
et serviront de référence au cours des travaux et lors de la réception des ouvrages.

lIs seront montés sur panoplie ou disposés sur des supports spécialement équipés, a la
charge de I'Entrepreneur, de facon a interdire toute substitution.

La présente entreprise devra, dans le cadre de son marché mettre en ceuvre dés que
possible des surfaces témoins concernant les produits présents au C.C.T.P. Ces zones seront
soumises pour approbation.

Est a la charge du présent lot |'établissement des plans de calepinage et de détails
d’exécution au droit des points singuliers nécessaires a la réalisation de ces travaux.

Il devra en outre établir, dans le cadre de son marché, tous les plans de calepinage et de
détails d’exécution, a partir du dossier de consultation des entreprises.

Chaque calepinage qu'’il établira devra avoir regu I'approbation du maitre d'ceuvre avant
mise en ceuvre.

2.4.6.12. Mise en ccuvre des revétements de sol

Avant pose de ses propres ouvrages, |’entreprise réceptionnera les supports.
Si ces derniers présentaient des défauts, I'entreprise en informerait le maitre d’ceuvre.

En aucun cas, I'entreprise ne pourra contester un support aprés pose de ses revétements.
Les matériaux seront mis en ceuvre sur un support parfaitement propre et sec.
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La pose des revétements de sol collés respectera les dispositions des documents techniques
(température minimale de pose, degré d’hygrométrie des supports, etc..).

L’entreprise devra I’enduit de ragréage avant la pose des revétements de sol.

Cet enduit sera dosé en fonction du support, il sera réalisé conformément a la
réglementation et a la notice technique de mise en ceuvre du fabricant.

Il sera adapté a la nature et a I'état du support d'une part, et a la nature et au type de
revétement de sol d'autre part.

Cet enduit aura fait 'objet d’un avis technique du C.S.T.B et bénéficiera de la prise en
garantie du S.T.A.C.

N.B: Le ragréage sera du type « P2 » pour les sols ayant un classement UPEC égal ou
inférieur a U2S. Le ragréage sera du type « P3 » pour les sols ayant un classement UPEC égal

ou supérieur a U3.

2.4.6.13. Prescriptions acoustiques et U.P.E.C du revétement de sol

La nature et la mise en ceuvre des matériaux répondront aux exigences de la réglementation
en général et des spécifications du présent C.C.T.P en particulier.

Les fiches techniques des matériaux mis en ceuvre seront fournies au maitre d’ceuvre avant
pose des revétements.

Les caractéristiques acoustiques et U.P.E.C des matériaux concernés apparaitront clairement
sur ces fiches techniques.

Aucun matériau ne sera commandé avant acceptation de ce dernier par le maitre d’ceuvre,
le cas échéant I'entreprise remplacera, a ses frais et sans incidence financiere, le matériau
refusé.

2.4.6.14. Protection

Pendant toute la durée des travaux, I'entreprise sera responsable de ses ouvrages.

Elle assurera donc une protection efficace et adaptée au matériau afin d’éviter tous risques
de détérioration.
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Cette protection pourra étre un film polyane recouvrant I'ensemble des revétements de sol
minces, elle sera posée sur simple demande du maitre d’ceuvre et sera incluse dans |'offre
de I'entreprise.

Les recouvrements de bandes seront soigneusement collés par bandes adhésives ainsi que
les rives de pieces (ou relevés sur plinthes) afin que cette protection soit maintenue en
place.

La protection sera déposée et évacuée avant la réception des ouvrages.

2.5. REACTION AU FEU DES MATERIAUX

Dans le cadre du projet, il faudra prendre en compte les articles de la réglementation IGH TC
suivants :

A — Réaction au feu des matériaux de sol

Les revétements de sol sont étre de catégorie M3 ou Bfl - s1. La paroi support du revétement
est de catégorie MO ou Al, sauf pour les planchers surélevés, a libre acces, qui peuvent étre
de catégorie M1 ou B, coté plénum.

B — Plafonds et plafonds suspendus

La paroi support du revétement est de catégorie MO ou Al. Les éléments constitutifs des
plafonds suspendus et les matériaux de revétement des plafonds sont de catégorie M1 ou B-
s2, d0. En outre, la charge calorifique surfacique dépasse pas 21 MJ par métre carré. Dans les
dégagements communs, les éléments constitutifs des plafonds suspendus et les matériaux
de revétement des plafonds sont réalisés en matériaux de catégorie MO ou A2-s2, d0. Le
plénum entre le plancher haut et le plafond suspendu est recoupé par des éléments en
matériaux de catégorie MO ou Al ou par des parois coupe-feu de degré une demi-heure ou
El 30 et ne contient que des matériaux de catégorie MO ; toutefois des matériaux de
catégorie A2-s2, dO sont admis.

Les éventuels cables électriques répondent aux dispositions de I'article 14.1. Ces cellules ont
une superficie maximale de 300 metres carrés, la plus grande dimension n’excédant pas 30
metres. Si la hauteur du plénum excede 0,20 metre, il est visitable dans toutes ses parties.

C — Revétements des parois latérales

La paroi support du revétement est de catégorie MO ou Al. Les matériaux de revétement
des parois latérales, a I'exception des blocs-portes, sont de catégorie M1 ou B-s2, dO.
Toutefois, la charge calorifique surfacique du revétement ne dépasse pas 21 MJ par métres
carrés. Dans les dégagements communs, a l|’exception des cabines d’ascenseur, les
matériaux de revétement des parois latérales, a |'exception des blocs-portes sont de
catégorie MO ; toutefois des matériaux de catégorie A2-s2, dO sont admis.

D — Résistance au feu de la structure de la tour de contrdle

Les éléments principaux de la structure et les planchers de recoupements de la tour sont
stables au feu de degré deux heures ou R. 120 pour la structure.
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2.6. ISOLEMENT COUPE-FEU

La réglementation IGH-TC implique un isolement coupe-feu 2h de la tour de controle. Ainsi
toutes les parois verticales et poutres attenantes a la tour de contréle, ainsi que les dalles
devront étre coupe-feu 2h (doublage coupe-feu ou flocage selon le cas).

Les autres parois verticales, non attenantes a la tour de contrdle, ne sont pas concernées par
un degré coupe-feu.

2.7. TOLERANCES DIMENSIONNELLES

Les tolérances dimensionnelles applicables sont celles définies par les normes, DTU et régles
de I'art applicables a ce chapitre.

Pour I’ensemble des ouvrages en plaques de platre :
Planéité locale : sous la regle de 0.20 m, appliquée au droit des joints entre carreaux,

I’écart constaté entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait ne devra pas
excéder 1 mm. Aucune différence de plan entre plaques, notamment au droit des
joints, ne sera tolérée ;

Planéité générale : sous la regle de 2 m, appliquée sur le parement dans tous les sens,
I’écart constaté entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait ne devra pas
excéder 5 mm. ;

Horizontalité : I'inclinaison devra étre inférieure a 3mm/m sans toutefois dépasser 2
cm ;

Aplomb : tout faux aplomb devra étre inférieur a 5 mm sur une hauteur de 2,5 m.

Pour les cloisons en carreaux de platre :
- Planitude locale : sous la régle de 0.20 m appliquée sur le parement, |'écart constaté

entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait ne devra pas excéder 0,5
mm. Aucun manque ni changement brutal entre carreaux ne sera toléré ;

- Planitude générale : sous la regle de 2 m appliquée sur la cloison dans tous les sens,
I’écart constaté entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait ne devra pas
excéder 5 mm.

Pour les ouvrages d’enduits intérieurs au platre :
- La surface enduite ne devra pas présenter de facon systématique de craquelures ou

trous ; dans I'éventualité de tels défauts ponctuels, leur profondeur n’excédera pas
1mm;

- Planitude locale : sous la regle de 0.20 m appliquée sur le parement, |'écart constaté
entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait ne devra pas excéder 1 mm.
Aucun mangue ni changement brutal entre carreaux ne sera toléré ;

Planitude générale : sous la regle de 2 m appliquée sur la cloison dans tous les sens,
I’écart constaté entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait ne devra pas
excéder 5 mm ;
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- Verticalité : tout faux aplomb devra étre inférieur a 5 mm sur une hauteur de 2,5 m.

2.8. PROTECTION DES OUVRAGES ET DU MATERIEL

Pendant la durée des travaux, I'Entrepreneur est tenu de protéger ses installations ainsi que
toutes les installations existantes conservées. Il assurera la surveillance de ses fournitures
jusqu'a la réception des travaux.

Il sera responsable en cas de casse, épaufrure, salissure et de tout dégat causé.
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES ET INSTALLATIONS DE CHANTIER

Les installations sont a la charge de I'entreprise titulaire du marché et sous son entiere
responsabilité.

Suivant le Plan Général de Coordination de Sécurité et Protection de la Santé (PGC SPS
rédigé par le CSPS).

3.1.1.ETAT DES LIEUX

L'entreprise réalisera avec le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre un état des lieux du
batiment et des abords avant intervention pour les travaux. Les frais de cet état des lieux
seront a la charge de I'entrepreneur.

Un PV d'état des lieux devra étre rédigé par I'entrepreneur avec photos.

3.1.2.PANNEAUX DE CHANTIER

L'entreprise réalisera et mettra en place un panneau réglementaire fixé sur chaque acces au
chantier : « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC ».

A établir et a poser également, le panneau de chantier, établi sur le modele et les indications
du mafitre d’ceuvre, faisant mention de toutes les références du chantier, la liste des

intervenants et des entreprises (y compris sous-traitants).

L’entreprise devra en assurer la pose avant le démarrage des travaux, ainsi que la dépose en
fin de travaux.

3.1.3.BASE VIE ET SANITAIRES

L'entreprise du présent lot devra prévoir I'aménagement des installations de chantiers a
I'intérieur du batiment, dans la zone du chantier, a un emplacement défini en accord avec le
maitre d’ouvrage. Ces zones seront balisées et permettrons I'établissement :

- D’un vestiaire équipé de casiers métalliques,
- D’un réfectoire équipé de tables, chaises, chauffe-gamelles, micro-ondes, chauffage,
etc.

Compte tenu de l'implantation de la base vie a l'intérieur du batiment, I'entreprise devra
adapter ses installations au phasage des travaux.
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L'entreprise prévoira tous les déplacements, replis et adaptations des installations de
chantier nécessaires pour adaptation au principe de phasage des travaux.

La prestation inclut la protection des ouvrages existants.

Les sanitaires seront mis a disposition des entreprises par I’établissement pendant toute la
durée du chantier.

3.1.4.BALISAGE - SIGNALETIQUE DE CHANTIER

L'entrepreneur du présent lot doit, pendant toute la durée du chantier, I'ensemble des
signalétiques et balisages nécessaires du chantier.

Cette prestation comprend notamment :

- La signalétique d'accés aux locaux base vie et salle de réunions ;

- La signalétique d'accés aux sanitaires accessibles aux personnels de chantier, suivant
phasage et organisation des travaux ;

- La signalétique des circulations horizontales et vestiaires accessibles aux personnels de
chantier et/ou interdits aux mémes personnels ;

- La signalisation d'interdiction de fumer dans les locaux ;

- La signalétique d'interdiction d'accés au chantier par le public et/ou les agents ;

- Le balisage des circulations en fonction du phasage.

L'ensemble de la signalétique devra régulierement étre maintenue en état.

3.1.5.APPROVISIONNEMENT OU INTERVENTIONS SPECIFIQUES

Lors de la visite des lieux, les entreprises seront tenues d'appréhender les conditions d'acces,
d'approvisionnements, d'exécution de leur prestation afin de prévoir a leur offre toutes
incidences de co(t pour toutes solutions particulieres avec moyens adaptés.

3.1.6.GESTION DES INSTALLATIONS DE CHANTIER

L’entreprise titulaire du présent lot sera désignée comme responsable des installations de
chantier pendant toute la durée du chantier (acces, protections, nettoyages).

3.1.7.BENNES POUR GRAVOIS

LBE INGENIERIE Page : 35/55



DOUANES RUNGIS - DCE - LOT 01

L’entreprise devra prévoir I'installation de bennes sur le chantier, pour stockage des gravois
de tous les lots, y compris déchargement et évacuation pendant toutes la durée des travaux.
Le nombre de bennes devra permettre le tri sélectif par matériau. Les autorisations
d’occupation de la voirie et les frais associés seront a la charge du présent lot.

3.1.8.RESTITUTION DES LOCAUX

L’entreprise titulaire du présent lot sera chargée du repli de I'ensemble des installations de
chantier et du nettoyage complet des locaux avant restitution au maitre d’ouvrage (sols,
murs, menuiseries intérieures et extérieures).

3.2 TRAVAUX DE PROTECTION DES OUVRAGES CONSERVES

Mise en place de protections au droit du parcours des ouvriers jusqu’aux zones de chantier,
notamment sur les revétements de sol.
L’entreprise aura donc a sa charge la protection de ces ouvrages pendant toute la durée des
travaux, par plaques ISOREL et Polyane.

Il sera responsable en cas de casse, épaufrure, salissure et de tout dégat causé.

3.3 TRAVAUX DE DEMOLITION / DEPOSE

Le titulaire du présent lot aura en charge la dépose, "évacuation, le tri, les reprises et la
remise en état de I'ensemble des éléments nécessaires a I'aménagement des locaux, ainsi
que la finition complete des ouvrages.

L’entreprise devra toutes sujétions de protection, de cantonnement et de préservation des
ouvrages conservés au droit des zones d’intervention.

L'entreprise devra le bouchage de I'ensemble des réservation, percements, saignées et
autres vides existants non réutilisés par les corps d’état techniques, y compris toutes
sujétions nécessaires au rétablissement du degré coupe-feu, lorsque celui-ci est concerné
par les travaux.

L’attention de I'entreprise est attirée sur le fait que tous les travaux bruyants a l'intérieur
des locaux existants devront étre réalisés, suivant un planning d’intervention validé le
maitre d’ouvrage et suivant des horaires bien précis afin de limiter au mieux la géne des
occupants.

3.3.1.LISTE DES PRESTATIONS

Le titulaire du présent lot aura en charge la dépose et I'évacuation de I'ensemble des
éléments nécessaires au réaménagements partiel du RDC et R+1, a savoir :
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La dépose des portes et cloisons non conservés ;

La dépose des placards et divers ;

La dépose des plinthes, a I'exception des plinthes du R+1 situées au droit des murs
contenant de I'amiante, qui sont conservées et protégées ;

La dépose ponctuelle du faux plafond existant non conservé au droit des cloisons ;

La dépose du revétement de sol non conservé ;

Ces démolitions comprennent :
- Evacuation des gravois a la décharge ;
- Les protections, le nettoyage.

Ces travaux comprennent la démolition, I’évacuation, le tri, et la reprise de tous les raccords
en vue de la finition compléte des ouvrages.

L’entreprise devra toutes sujétions de protection et de cantonnement au droit des zones
conserveées.

L’entreprise devra le bouchage de I'’ensemble des réservations existantes non réutilisées par
les corps d’état techniques. Compris toutes sujétions pour rétablissement de degré Coupe-
Feu.

L’attention de I'entreprise est attirée sur le fait que tous les travaux bruyants a l'intérieur
des locaux existants devront étre réalisés, suivant un planning d’intervention validé le
maitre d’ouvrage et suivant des horaires bien précis afin de limiter au mieux la géne des
occupants.

NOTA IMPORTANT : au R+1, certaines cloisons a déposer sont en contact avec un
revétement contenant de I’amiante (bandes calicots et enduit, voir rapport de repérage
des matériaux contenant de I’amiante avant travaux). Leur dépose sera réalisée
suivant les dispositions de la sous-section 4 (interventions susceptibles de provoquer
I’émission de fibres d’amiante) du code du travail. Ces travaux seront réalisés suivant
un mode opératoire rédigé par I’entreprise intervenante et validé par I'inspection du
travail. Des analyses dites libératoires seront diligentées par I’entreprise dans chaque
zone concernée.

3.4 GROS (EUVRE
3.4.1.TERRASSEMENT ET SOCLE BETON

Le présent lot devra prévoir un terrassement en facade (entrée principale) et 'ensemble des
travaux nécessaires a la réalisation d’un socle béton destiné a recevoir I'unité extérieure
poser par le lot CVC en facade du batiment, a coté de I'unité existante.

La société devra prévoir I'emprise nécessaire pour la maintenance et sera adapté a la
dimension de l'unité extérieure en coordination avec le lot CVC.
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La prestation comprendra notamment :

- Le terrassement et le décaissement nécessaires ;

- L’évacuation des terres et déblais excédentaires ;

- La préparation et le compactage du fond de forme ;

- La réalisation d’un socle en béton armé, adapté aux dimensions, au poids et aux
caractéristiques de l'unité extérieure ;
(Dimensions indicatives : 920Lx1858Hx740p mm) ;

- Toutes sujétions de coffrage, ferraillage et mise a niveau ;

- La réalisation d’une finition propre, avec dispositif permettant d’éviter la stagnation
des eaux au droit de I’équipement ;

- Les réservations et adaptations nécessaires en coordination avec le lot CVC;

- La remise en état des abords aprés intervention, aprés la mise en place des protections
nécessaires au point « protections métalliques pour unité extérieure » autour de
I'unité extérieure.

Les dimensions, l'altimétrie et les caractéristiques définitives du socle seront adaptées a
I’équipement retenu par le lot CVC et validées avant exécution.

Localisation : Fagade, a proximité de I’entrée principale du bdtiment.

3.4.2.DEPOSE DE LA PORTE BLINDEE

Dépose de la porte blindée existante du local coffre, y compris dormant, descellement,
manutention, évacuation, toutes sujétions liées au poids et au mode de fixation de
I'ouvrage, ainsi que les reprises de magonnerie rendues nécessaires apres dépose.

Localisation : Porte d’entrée de la salle rangement, au sous-sol.

3.5. AGRANDISSEMENT DU PASSAGE DE LA PORTE

Apres dépose de la porte existante du coffre, les travaux comprennent également la
démolition partielle du mur existant en vue d’agrandir l'ouverture actuelle. Cet
agrandissement a pour objectif de créer une dimension suffisante pour la pose d’une porte
de 930 x 2040 mm, a un vantail.

L’entreprise prendra toutes ses mesures sur site et vérifiera, avant travaux, les dimensions
ainsi que la nature et la constitution de la paroi existante.

Il sera a prévoir :
- Les percements, découpes et démolitions nécessaires ;
- La réalisation des linteaux, encadrements ou renforts nécessaires au droit de
I'ouverture, adaptés a la nature de la paroi existante ;
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- Les adaptations nécessaires a la mise en place et a la fixation du nouveau bloc-porte ;
- Les reprises nécessaires, adaptées a la nature du support existant.

Dans le cas ou la paroi serait porteuse ou participerait a la stabilité de I'ouvrage, I'entreprise
devra prévoir les étaiements provisoires, les études et notes de calcul ainsi que les renforts
structurels nécessaires. Ces dispositions seront soumises au bureau de contrbéle avant
exécution.

L’entrepreneur du présent lot devra mettre en place les protections nécessaires afin d’éviter
toute dispersion de poussieres et toute dégradation des ouvrages existants.

A la charge du présent lot, 'ensemble des gravats sera évacué vers une filiére de traitement
adaptée, y compris toutes sujétions afférentes.

Localisation : Porte d’entrée de la salle rangement, au sous-sol.

3.6. CREATION D’OUVERTURE POUR PORTE

Il sera prévu la création de deux ouvertures dans les parois intérieures existantes, afin de
permettre la pose des nouvelles portes de dimensions 0,93 x 2,04 m, suivant le point «
Portes simples 1UP ».

L’entreprise prendra toutes ses mesures sur site et vérifiera, avant travaux, les dimensions
ainsi que la nature et la constitution des parois existantes.

Il sera a prévoir :

Les percements, découpes et démolitions nécessaires ;

La réalisation des linteaux, encadrements ou renforts nécessaires au droit des
ouvertures, adaptés a la nature des parois existantes ;

Les adaptations nécessaires a la mise en place et a la fixation des nouveaux blocs-
portes ;

Les reprises nécessaires, adaptées a la nature des supports existants.

Dans le cas ou les parois seraient porteuses ou participeraient a la stabilité de I'ouvrage,
I’entreprise devra prévoir les étaiements provisoires, les études et notes de calcul ainsi que
les renforts structurels nécessaires. Ces dispositions seront soumises au bureau de controle
avant exécution.

A la charge du présent lot, I'ensemble des gravois sera évacué aux décharges publiques y
compris tous droits assujettis.

Localisation : Vestiaires au R+1, suivant nouvel aménagement des locaux.

3.7. REBOUCHAGES ET RACCORDS
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Suite aux opérations de dépose et de démolition, I'entreprise adjudicataire du présent lot
aura a sa charge I'’ensemble des rebouchages, raccords et reprises suivants :
- Reprises de chape ciment suite aux déposes de murs, cloisons et revétements de sol ;
- Reprises de maconnerie, d’enduits et de platres sur les cloisons ou murs existants,
selon la nature du support, au droit des cloisons et portes déposées ;
- Rebouchage des traversées, scellements, fixations et zones affectées par la dépose du
mobilier, placards, plinthes, grillages des chenils et de tous éléments non conservés ;
- Rebouchage et reprises des réservations, parties d’ouvrages déposées ou démolies,
ouvertures, percements, traversées, scellements, fixations et trous générés par les
travaux et les équipements des lots techniques, y compris toutes sujétions de
raccords, de calfeutrement et de finitions nécessaires entre les ouvrages existants et
les nouveaux éléments ;
- Reprises des plafonds suite a la dépose ou a l'adaptation des faux plafonds
démontables ;
- Rebouchages et reprises au sol ou sur les facades ;
- Rebouchages et finitions sur murs existants selon la nature du support ;
- Préparation des fonds pour mise en peinture ou ragréage ;
- Finitions nécessaires pour obtenir des supports conformes a la réception.

Localisation : toutes les zones d’intervention, suivant le nouvel aménagement.

NOTA IMPORTANT : au R+1, les rebouchages, raccords et préparations de fonds sur les
murs existants contenant de I'amiante (bandes calicots et enduit, voir rapport de repérage
des matériaux contenant de I'amiante avant travaux seront réalisés suivant les
dispositions de la sous-section 4 (interventions susceptibles de provoquer I'’émission de
fibres d’amiante) du code du travail. Ces travaux seront réalisés suivant un mode
opératoire rédigé par I'entreprise intervenante et validé par l'inspection du travail. Des
analyses dites libératoires seront diligentées par I’entreprise dans chaque zone concernée.

3.8. REBOUCHAGE PASSAGE

Travaux comprenant :

Fourniture et mise en ceuvre du rebouchage du passage laissé apres dépose de porte,
par reconstitution d’une cloison en carreaux de platre pleins, d’'une épaisseur a
I'identique de I'existant, soit environ 12 cm (a confirmer sur site avant exécution) ;

Montage a la colle ;

Désolidarisation en téte de cloison par bande résiliente ;

Finition : enduit de ratissage 2 faces, livrés prét a peindre ;

Compris toutes sujétions pour traitement des joints, arrétes, raidisseurs et mise en
ceuvre conformément a la réglementation en vigueur et avis techniques du fabricant.

Caractéristiques techniques :
- Epaisseur totale de la cloison : 120mm (a confirmer sur site avant exécution) ;
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Dimensions carreau : 660x505x120 mm ;

Résistances au feu : EI 60 ;

Résistance thermique : 0.28 m2.K/W;

Isolation acoustique : Rw = 37 (-2; -4) dB.

Sujétions particulieres a prendre en compte :

- Toutes les cloisons sont a prévoir sur toute hauteur du plancher bas au plancher haut ;

- L'entrepreneur du présent corps d’état aura a sa charge la réalisation de toutes les
liaisons entre les cloisons venant s'amortir sur les voiles en béton armé ou maconnés,
comportant la mise en place de profils formant cornieres d'angles ;

- L'entreprise devra prévoir tous les renforts dans les cloisons a la demande des lots
techniques et du présent lot ;

- Les joints seront mis en ceuvre en conformité au DTU 25.41 et aux recommandations
du fabricant.

Localisation : Rebouchage passage de porte existante (salle d’ordre au R+1), et baie vitrée au
(pble Cl et chef du péle douane au RDC), suivant nouvel aménagement.

3.9. CLOISONS DE DISTRIBUTION 98/48

Fourniture et pose de cloisons de distribution a parement en plaques de platre 98/48
composé de :

Une ossature métallique de 98 mm d’épaisseur ;

Un isolant par panneau semi-rigides en laine de verre de 45 mm d’épaisseur disposé

entre les montants ;

- Section et entraxe des ossatures selon avis technique et calcul de I'entreprise en
fonction des dispositions des plans ;

- Parement aux deux faces en plaques de platre a épiderme cartonné de 25 mm
d’épaisseur (1 plaque par parement) de type DUOTECH dans les pieces seches et
hydrofuge dans les pieéces humides ;

- Degré de résistance au feu EI60 (CF1H) ;

- Degré d’affaiblissement acoustique exigé Rw+C > 54 Db ;

- Traitement des joints par bandes et enduisage ;

- Un profil de type U sera prévu en pied de cloison ;

- Renforcement des angles par bandes spéciales ;

- Prévoir renfort dans les cloisons suivant les demandes des autres corps d’état

(meubles, bureaux, etc...).

Sujétions particulieres a prendre en compte :

- Toutes les cloisons sont a prévoir sur toute hauteur du plancher bas au plancher haut ;
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- L'entrepreneur du présent corps d’état aura a sa charge la réalisation de toutes les
liaisons entre les cloisons venant s'amortir sur les voiles en béton armé ou magonnés,
comportant la mise en place de profils formant corniéres d'angles ;

- L'entreprise devra prévoir tous les renforts dans les cloisons a la demande des lots
techniques et du présent lot ;

- Les joints seront mis en ceuvre en conformité au DTU 25.41 et aux recommandations
du fabricant. Les huisseries seront posées a I'avancement.

Localisation : Cloisons de distribution, suivant nouvel aménagement des locaux.

NOTA IMPORTANT : au R+1, certaines cloisons a poser sont en contact avec un revétement
contenant de I'amiante (bandes calicots et enduit, voir rapport de repérage des matériaux
contenant de 'amiante avant travaux). Leur pose sera réalisée suivant les dispositions de
la sous-section 4 (interventions susceptibles de provoquer I’émission de fibres d’amiante)
du code du travail. Ces travaux seront réalisés suivant un mode opératoire rédigé par
I'entreprise intervenante et validé par linspection du travail. Des analyses dites
libératoires seront diligentées par I’entreprise dans chaque zone concernée.

3.10. CLOISONS MODULAIRES

Constitution

Elles comporteront une ossature en aluminium galvanisé, les parties extérieures visibles en
alliage d’aluminium finition laquée (RAL a définir).

Les éléments constitutifs de 'ossature devront étre aisément et rapidement démontables et
interchangeables de manieére a assurer a la construction la possibilité d'une totale
transformabilité, ils comprendront :
- Lisse haute et lisse basse.
- Départ mur, poteau d’angle rond ou variable 2, 3 ou 4 directions.
- Couvre joint plat ou couvre joint creux avec insertion de joint PVC de couleur
différente, ceux-ci sont directement clipsés sur le poteau en aluminium sans
I'intermédiaire de clips PVC ou acier.

Apres achevement, le cloisonnement ne pourra comporter aucun boulon, vis ou moyen de
fixations apparentes, quels qu’ils soient.

Les parties opaques des cloisons comporteront deux faces de revétement en PVC de teinte
ou stratifié bois a la demande du maitre d’ceuvre avec |'approbation du Maitre d’Ouvrage.

Sans démontage préalable de I'ossature et sans accessoire ni outil spécial, 'utilisateur devra
pouvoir lui-méme, rapidement et aisément :

LBE INGENIERIE Page : 42/55



DOUANES RUNGIS - DCE - LOT 01

a) Remplacer tout panneau (indépendamment des autres) pour changer ceux détériorés a
I'usage, ou pour modifier la décoration.

b) Transformer toute paroi opaque ou partie de celle-ci en une paroi vitrée et vice-versa
(sans démontage préalable ni remplacement des autres modules).

Modulation

La modulation des cloisons devra correspondre a un module « d’ensemble » avec une porte,
un vantail standard, de maniére a permettre une interchangeabilité totale des parties fixes
et ouvrantes.

Abouts de cloisons

Pour les cloisons perpendiculaires aux facades venant buter contre les chéassis en serrurerie
des baies vitrées, il sera mis en place un about de rattrapage plein.

Cet élément aura la largeur nécessaire et sera de la hauteur du chassis et comprendra toutes
les découpes de maniéere a obtenir un ajustement parfait avec la fagade.

Cet élément de rattrapage aura les mémes performances acoustiques moyennes que les
cloisons et il sera prévu tous les calfeutrements nécessaires de maniére a éviter tous points
faibles risquant d’affaiblir I'isolation phonique souhaitée d’un local a I'autre.

Modules de raccord

Des modules de raccord, réalisés d’une maniere identique au module de cloison, seront mis
en place pour assurer les rattrapages de trames partout ou nécessaire.

Plinthes

Il sera prévu une finition avec plinthe murale de méme couleur que les montants.

Equipements électriques

Les cloisons devront étre concues pour permettre le passage facile des canalisations
électriques avec alimentation depuis le plafond.

Les prises de courant et interrupteur seront encastrés dans les cloisons.

Les découpes seront a la charge du présent lot.

Barriere phonique

Entre la partie supérieure des cloisons existantes et le plancher béton, dans la hauteur du
plénum, réalisation de barriere phonique au droit des cloisons donnant le méme
affaiblissement acoustique que celle-ci.
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Localisation : Au droit de I’ensemble des cloisons modulaires.

Eléments avec portes

Les éléments « blocs portes » seront de méme dimension que les éléments standards. Ils
comprendront dans un ensemble du méme module: une huisserie, une porte avec
complément et imposte.

Les huisseries seront en aluminium finition laquée (RAL a définir).

Cloisons vitrées sur allege

Cloison vitrée sur allege 1ml, vitrage double, 6 mm minimum d’épaisseur, isolation
acoustique 40dB, clair, type BM80, marque BOLMIN ou équivalent.

Hauteur : jusqu’au faux plafond.

Localisation : Pble FEE, secrétariat et bureau 2 agents, suivant le nouvel aménagement des
locaux.

Portes vitrées

Elles seront entierement vitrées, de forme rectangulaire, avec cadre alu, de 40 mm d’épaisseur
et joint isophonique en feuillure d’huisserie assurant une bonne isolation phonique.

L’entreprise devra prévoir de la vitrophanie sur I'ensemble du vitrage, en installant des
bandes horizontales de 10cm de hauteur.

Les alaises seront invisibles sur les faces et stratifiées ou laquées.

Dimensions :
- 930 x 2040 mm de haut (un vantail).

Elles comprendront :

- 3 a4 fortes paumelles en aluminium.

- Gaches électriques (de type 24V a émission). Commande d’ouverture depuis les bureaux
de chacun des boxes. Le cable sera laissé en attente en partie haute du bati pour
raccordement futur.

- Garniture : ensemble comprenant poignées de tirage et plaques ou rosaces en aluminium
laqué, fixation invisible, serrage par vis pointeau.

- Un butoir au sol en RIVALIUM anodisé naturel et butoir en élastomere.

Localisation : Portes des cloisons du pole FEE, secrétariat et bureau 2 agents, suivant le
nouvel aménagement des locaux.

3.11. PORTES SIMPLES 1UP
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Elles seront a ame pleine de 40 mm d’épaisseur et joint isophonique en feuillure d’huisserie
assurant une bonne isolation phonique : finition stratifié 2 faces.
Résistance au feu : EI30 (coupe-feu 1/2 heure)

La porte Coupe-feu répondra aux critéres imposés par la norme NFP 23-502, et aura un PV
de résistance au feu.

Les huisseries de portes seront de type huisseries bois.

Les alaises seront invisibles sur les faces et stratifiées ou laquées.

Dimensions :
- 930 x 2040 mm de haut (1 vantail),

Elles comprendront :

3 a 4 fortes paumelles en aluminium ;

Une serrure mécanique a un point d’ancrage a béquille et équipées de cylindre de
sécurité avec clé a ébauche protégée de classe A2P minimum et leur plaque de
propreté avec rosace de protection, conformes a |I'organigramme du gestionnaire ;

- Garniture : ensemble comprenant béquilles doubles et plaques ou rosaces en
aluminium laqué, fixation invisible, serrage par vis pointeau type : RIV-AL, modele
couleur type : ARCOLOR HR de chez BEZAULT ou équivalent ou INPRO de chez
NORMBAU ou équivalent ;

- Un butoir au sol en RIVALIUM anodisé naturel et butoir en élastomeére ;

- L'ensemble des accessoires, quincailleries et finitions nécessaires au bon

fonctionnement, a la sécurité et a la conformité de la porte.

Localisation : Nouvelles portes simples 1UP, suivant nouvel aménagement des locaux.

3.12. ORGANIGRAMME DES CLES

Le titulaire du présent lot assurera la fourniture et la pose de I'ensemble des nouveaux
cylindres type Européen ; cylindre de sécurité avec clé a ébauche protégée de classe A2P
minimum et leur plague de propreté avec rosace de protection, conformes a
I’organigramme du gestionnaire.

Le cylindre de s(ireté est de type européen.

Prévoir 3 clés dites « passe général » permettant I'ouverture de I'intégralité des bureaux et
de 3 clés dites « passe partiel » pour les locaux techniques ou de stockage.
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Localisation : Nouvelles portes dans I'ensemble des locaux réaménagés, suivant nouvel
ameénagement.

3.13. PROTECTIONS METALLIQUES POUR UNITE EXTERIEURE

La fourniture et la pose d’'une protection métallique autour de la nouvelle unité extérieure
CVC.

La protection attendue sera de méme principe, conception et aspect que celle actuellement
en place autour de 'unité extérieure existante.

La protection sera adaptée aux dimensions de la nouvelle unité (dimensions indicatives :
920L x 1 858H x 740P mm) et devra garantir les dégagements nécessaires a son bon

fonctionnement.

Un acces ouvrant sera prévu afin de permettre I'accés a l'unité extérieure pour les
opérations d’entretien et de maintenance.

La protection ne devra en aucun cas entraver les débits d'air, les dégagements techniques et
les distances minimales prescrites par le fabricant de 'unité extérieure.

Localisation : en fagade, autour de la nouvelle unité extérieure CVC, a proximité de l'unité
existante.

3.14. REPRISE FAUX PLAFOND EXISTANT

Suite a la dépose des murs existants et a la création de nouvelles cloisons, I’entreprise devra
procéder a la reprise soignée a l'identique du faux plafond modulaire démontable existant
en dalles 600x600 avec ossature apparente, afin d’assurer une continuité parfaite avec
I'existant.

Les travaux comprendront :

- La protection des ouvrages et des espaces adjacents ;

- Lareconnaissance préalable des existants et la prise en compte des contraintes
techniques liées aux ouvrages en place ;

- La coordination avec les autres corps d’état pour assurer la compatibilité des
installations et passages techniques ;

- La vérification, la dépose ponctuelle, la remise en état, le remplacement a I'identique
ou l'ajout des éléments défectueux, dégradés ou manquants (dalles, ossatures,
suspentes, accessoires, etc.) ;

- La fourniture et la pose des éléments complémentaires ou neufs rendus nécessaires
par les modifications d’agencement ;

- Lareprise des joints, coupes, ajustements et finitions nécessaires pour obtenir un
ensemble homogene et conforme a I'existant.
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L’entreprise est réputée avoir pris connaissance des lieux, des ouvrages existants et des
contraintes d’intervention nécessaires a la parfaite exécution des travaux avant remise de
son offre.

Localisation : toutes zones d’intervention, suivant nouvel aménagement des locaux.

NOTA IMPORTANT: au R+1, les corniéres de rives sont a poser en contact avec un
revétement contenant de I'amiante (bandes calicots et enduit, voir rapport de repérage
des matériaux contenant de I'amiante avant travaux). La pose des corniéres de rive sera
réalisée suivant les dispositions de la sous-section 4 (interventions susceptibles de
provoquer I’émission de fibres d’amiante) du code du travail. Ces travaux seront réalisés
suivant un mode opératoire rédigé par I’entreprise intervenante et validé par I'inspection
du travail. Des analyses dites libératoires seront diligentées par I'entreprise dans chaque
zone concernée.

3.15. PLINTHE BOIS

Fourniture et mise en ceuvre clouée et collée de plinthes en médium pré peintes sur toutes
les faces de 10 x 110 mm, destinées a étre peintes compris coupes d'onglet dans les angles
au bas des cloisons neuves de type placostyle.

Au sous-sol et au RDC : toutes les plinthes ;
Au R+1 : sur les cloisons neuves, et en complément des plinthes manquantes ou détériorées
sur les murs existants.

Localisation : Toutes zones d’intervention, suivant nouvel aménagement.

NOTA IMPORTANT : au R+1, certaines plinthes sont a poser en contact avec un revétement
contenant de I'amiante (bandes calicots et enduit, voir rapport de repérage des matériaux
contenant de 'amiante avant travaux). Leur pose sera réalisée suivant les dispositions de
la sous-section 4 (interventions susceptibles de provoquer I’émission de fibres d’amiante)
du code du travail. Ces travaux seront réalisés suivant un mode opératoire rédigé par
I'entreprise intervenante et validé par linspection du travail. Des analyses dites
libératoires seront diligentées par I’entreprise dans chaque zone concernée.

3.16. HABILLAGE BECS

La fourniture et la pose d’un coffrage en BA13 hydrofuge prépeint, sur ossature robuste,
avec une porte battante pour la maintenance, et une finition soignée conforme aux
exigences architecturales du projet.

L’entreprise devra prévoir la prise de cotes sur site, la coordination avec le lot 3 concernant
les dimensions du BECS, ainsi que I'ensemble des découpes, ajustements, fixations, renforts
et finitions nécessaires a la parfaite exécution de I'ouvrage.
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L’habillage devra assurer une ventilation suffisante de I'équipement, conformément aux
préconisations du fabricant.

Localisation : BECS, sanitaires femmes, suivant nouvel aménagement.

3.17. MOBILIERS
3.17.1. BANQUE D'ACCUEIL

Fabrication, pose et ajustage a la demande d'un ensemble meuble en panneaux stratifiés
toutes faces vues de 38 mm d'épaisseur, compris toutes pieces et ossatures de montage, en
bois massif, fixations, adaptations aux éléments de structure, compris toutes plus-values
pour difficultés d'exécutions et finitions trés soignées.

L'ensemble et dimensions conformément aux détails et plans Architecte, comprenant :

- Tablette d'accueil et plan de travail en aggloméré de 38 mm d'épaisseur avec bords
arrondis, stratifiés.

- Panneau d'habillage en face avant en aggloméré 38 mm, stratifié.

- Panneau latéral en aggloméré de 38 mm, stratifié.

- Profil Aluminium laqué blanc 10 x 10 mm entre les panneaux d'habillage.

- Panneau plinthe en aggloméré de 30mm, stratifié : Alu Brossé.

- Assemblage des modules par des connecteurs (jonction plateau).

- Fixation du plan de travail par corniéres alu 30 x 30 mm, sur piétements pour ceux ne
pouvant pas étre soutenus par cornieres,

- Deux panneaux latéraux congus comme des éléments ouvrants, solidarisés a la banque
d’accueil, en aggloméré de 38 mm, revétus de stratifié, montés sur charniéres
invisibles a fermeture discrete, avec ouverture par systéme de type push-latch ou
équivalent.

- Passe cable avec cache inox,

- Goulotte PVC blanche sous plateau permettant le raccordement du poste de travail, 2
PCN - 2P+T, 2 PCD 2P+T, 2 RJ 45,

- Protection verticale par verre trempé de type sécurit 12 mm avec perforations et
potelets métalliques de support, a confirmer avec la MOA.

Localisation : Hall accueil, RDC, suivant nouvel aménagement.

3.17.2. CHAISES D’ATTENTE

Fourniture, livraison et pose de deux unités de chaises d’attente, chacune composée de trois
places unies, destinées a I'espace d’accueil, conformément aux emplacements indiqués sur
les plans.

Les chaises seront conformes aux normes de sécurité et de résistance en vigueur, de type
standard. Toutes manutentions, poses, ajustements et finitions nécessaires sont incluses.
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Les coloris et les formes au choix, a définir en accord avec le Maitre d’Ouvrage et le maitre
d'ceuvre.

Localisation : Hall accueil, RDC, suivant nouvel aménagement.

3.18. PEINTURE

Préambule

Les travaux de peinture concernent :
- L’ensemble des locaux réaménagés.

Dispositions diverses

- La peinture des portes bois ou de serrurerie est en principe identique sur les deux
faces (qualité et teinte) a moins de spécifications contraires au devis descriptif ou de
I'architecte ;

- Pour les batis et les huisseries le changement éventuel de ton s’effectue sur l'aréte
extérieure de la feuillure ;

- Les canalisations d’alimentation et de vidange seront peintes de la teinte des murs
devant lesquels elles passent ;

- Les coffrages et habillage.

A la charge du présent lot

L’entrepreneur du présent lot devra se renseigner auprés du menuisier et serrurier de fagon
a ce que les produits d’impression soient compatibles avec ceux mis en ceuvre pour les
finitions.

NOTA IMPORTANT : au R+1, les travaux de peinture sur les murs existants contenant de
I’'amiante (bandes calicots et enduit, voir rapport de repérage des matériaux contenant de
I'amiante avant travaux seront réalisés suivant les dispositions de la sous-section 4
(interventions susceptibles de provoquer I'émission de fibres d’amiante) du code du
travail. Ces travaux seront réalisés suivant un mode opératoire rédigé par I’entreprise
intervenante et validé par l'inspection du travail. Des analyses dites libératoires seront
diligentées par I’entreprise dans chaque zone concernée.

3.18.1. PREPARATION DES SURFACES

a) Sur murs, cloisons, poteaux et alléges existants :
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Préparations comprenant: Dépose des revétements existants, égrenage, pongage, et
enduit.

Toile de verre lisse a prévoir sur les poteaux et murs existants selon |'état des supports et les
besoins de reprise.

Sur le doublage contenant de I'amiante au R+1, la préparation se limitera a un
dépoussiérage humide et a I'application d’une couche d’impression adaptée. La dépose de la
toile de verre existante, I'égrenage, le pongage et le grattage sont interdits.

Localisation : Murs, cloisons et poteaux et alleges existants.

b) Sur plaques de BA13 :

Préparations comprenant: traitement et reprise des joints, égrenage, poncage,
époussetage, enduisage si nécessaire et application d’'une couche d’impression adaptée au
support.

Localisation : Cloisons placostyle, jouées et habillages placo.

c) Sur menuiserie bois :

Préparations comprenant : Décapage, brossage, époussetage, une couche d’impression,
poncage, enduit maigre a I’huile repassé, poncgage.

Localisation : Sur I’ensemble des éléments en bois.

d) Sur tuyauteries, ouvrages et huisseries métalliques :

Préparations comprenant: Nettoyage, brossage, dégraissage, une couche de primaire
antirouille.

Localisation : réseaux chauffage et plomberie existants.

3.18.2. FINITIONS DES SURFACES

a) Sur murs, cloisons, plafonds, alléges et poteaux
Finition murs et poteaux comprenant : deux couches de peinture satinée acrylique de chez
LA SEIGNEURIE ou équivalent. Il est impératif que la peinture soit de type lessivable afin de

faciliter leur entretien.

Localisation : Murs, cloisons, poteaux, plafonds et alléges.
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b) Sur plaques de BA13 :

Finition comprenant : deux couches de peinture satinée acrylique de chez LA SEIGNEURIE ou
équivalent. La peinture devra étre lessivable afin de faciliter I’entretien des surfaces.

Localisation : Cloisons placostyle, jouées et habillages placo.

c) Sur menuiserie bois :

Finition comprenant : deux couches de peinture satinée acrylique de chez LA SEIGNEURIE ou
équivalent.

Localisation : Sur I’ensemble des éléments en bois.

d) Sur tuyauteries, ouvrages et huisseries métalliques :

Finition comprenant : deux couches de peinture brillante aux résines alkydes.
Type de finition : Type B (soignée) selon DTU 59.1.

Localisation : Réseaux chauffage et plomberie existants.

3.19. REVETEMENT DE SOL
3.19.1. PREPARATION DU SUPPORT

Mise en place d’un primaire d’accroche et d’un ragréage disposant d’un avis technique du
C.S.T.B.

Localisation : Ensemble des locaux recevant un revétement de sol souple.

3.19.2. REVETEMENT DE SOL SOUPLE PVC

Fourniture et pose de dalles acoustiques amovibles adaptées aux locaux classés U4 P3 E2 C2,
de type Allura decibel 0.8 de chez FORBO ou équivalent, d’'une épaisseur de 4mm sous
couche d’usure compacte transparente de 0.8 mm.

- Epaisseur totale : 4.0 mm

- Couche d’usure : 0.8 mm (groupe T d’abrasion)

- Composition : technologue D3S Core avec double couche compacte bi-armaturée

flexible

- Dimension : dalles plombantes 50 cm x 50 cm

- Isolation acoustique : 19 dB

- Stabilité dimensionnelle : < 0,05 %
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- Classement au feu : Cfl-s1
- Résistance a la glissance : R10
Plusieurs coloris au choix a définir en accord avec le Maitre d’Ouvrage et le maitre d'ceuvre.

La pose se fera selon les préconisations du fabricant, avec fixateur 542 Eurofixtackplus ou
équivalent. Selon la classification UPEC, la pose sera a joints vifs sur supports bois (E.E1) et
béton (E2). En pose sur terre-plein, une barriére anti-humidité sera installée conformément
au NF DTU 53.12. Des plinthes seront ajoutées en finition.

Deux cartons de dalles seront laissés a disposition.

Localisation : Ensemble des locaux recevant un revétement de sol souple, suivant nouvel
ameénagement.

3.19.3. REVETEMENT DE SOL TYPE CARRELAGE :

Exécution d'une chape ciment désolidarisée du support par un feutre de fibre de verre sur
enduction bitumeuse comprenant :

- une couche posée dans le sens normal, partie bitumeuse apparente,

- sur ce support réalisation d'une chape armée dosée a 350 kg/m3, armature treillis

soudé conforme DTU 52.1.

Les chapes fibrées seront parfaitement réglées et dressées.
Epaisseur en fonction de |'épaisseur du revétement de sol scellé démoli pour obtenir le
niveau fini voulu, compte tenu de I'épaisseur du revétement carrelage scellé neuf prévu.

Fourniture et pose d'un revétement de carrelage format en gres cérame 60x30 cm,
collection TECHNIQUE de chez DEVRES ou équivalent, y compris plinthe 30x10cm et indice
glissance pied chaussé (PC) de R11.

Fourniture et pose a la colle de plinthes droites assorties au carrelage Classement U4 P4 E3
C2.

Plusieurs coloris au choix a définir en accord avec le Maitre d’Ouvrage et le maitre d'ceuvre.

Localisation : Sanitaires existants et nouveaux vestiaires, suivant nouvel aménagement.

3.19.4. TRAVAUX DE FINITION

Fourniture et pose de barres de seuil plates en inox 50 x 3 mm entre deux sols de
différentes natures, a coller.

Localisation : A la rencontre de deux revétements de sols de nature différente pour
I’'ensemble de locaux concernés.
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3.20. FAIENCE

Fourniture et pose d'un revétement de carrelage format 60x30 cm, série CIMENT de chez
DEVRES ou équivalent, y compris en périphérie des nouveaux receveurs de douche
surélevés.

Pose a la colle spéciale agréée CSTB sur support plan de toute nature (type enduit THD,
enduit de ciment, plague de platre cartonné), joints moulinés avec mortier de ciment blanc
ou mortier spécial prét a I'emploi, compris angles arrondis en rive, toutes sujétions de
pertes et déchets d'emploi de nettoyage, transport et manutention.

Plusieurs coloris au choix a définir en accord avec le Maitre d’Ouvrage et le maitre d'ceuvre.

Localisation : Périphérie des douches, suivant nouvel aménagement des locaux.

3.21. PERCEMENTS, RESERVATIONS ET DIVERS

Les percements dans les murs et planchers de dimensions inférieures a 100 mm
nécessaires au passage des réseaux seront réalisés par les lots techniques concernés.

Le présent lot devra prévoir la réalisation des percements et réservations de dimensions
supérieures ou égales a 100 mm nécessaires au passage des réseaux des lots techniques,
suivant les plans et indications transmis en temps utile par les entreprises concernées.

Aprés passage des réseaux, le présent lot assurera les rebouchages, reprises et
calfeutrements correspondants, y compris le rétablissement du degré de résistance au feu
des parois et planchers traversés lorsque requis.

Les plans de réservation devront étre transmis au présent lot dans les délais compatibles
avec le planning d’exécution.

En cas d’omission, de transmission tardive ou de modification des réservations imputable a
un lot technique, les percements, rebouchages, reprises et calfeutrements correspondants

seront a la charge du lot technique concerné, quelle que soit leur dimension.

Le titulaire devra inclure dans son offre les divers travaux décrits et non limitatifs nécessaires
pour parfaire la réalisation de ses travaux.

3.22. NETTOYAGE FIN DE CHANTIER

Avant OPR et avant réception et ce afin de livrer les locaux en parfait état de propreté,
I'entrepreneur procédera au nettoyage général trés fin de tous les locaux.

Sa prestation comprendra :
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- Balayage de tous les locaux ;

- Lavage des sols revétus de revétements plastiques ;

- Nettoyage de tous les ouvrages de menuiseries intérieures ;

- Nettoyage des plinthes de toutes natures ;

- Nettoyage des appareillages d'électricité et de détection incendie ;
- Nettoyage et vérification du fonctionnement des éléments de quincaillerie ;
- Nettoyage des éléments en stratifié ;

- Nettoyage des menuiseries extérieures (coté intérieur des locaux) ;
- Lavage des vitrages des menuiseries extérieures (aux 2 faces) ;

- Enlévement des protections sur les ouvrages livrés finis ;

- Nettoyage des revétements muraux.

Localisation : Toutes zones d’interventions, suivant nouvel aménagement.

Les produits utilisés devront étre adapté a la nature des matériaux mis en ceuvre, avec un
faible impact écologique et respectueux de la santé humaine.

Sont concernés: Tous les locaux et l'intégralité de leurs surfaces horizontales (sols et
plafonds) et de leurs surfaces verticales (cloisons, claustras, portes, poignées de porte,
vitres, fenétres de chaque coté, etc.).
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4 TRAVAUX DIVERS

Fourniture et mise en place des dispositions d'hygiéne, sécurité, a réaliser suivant
prescriptions énoncées dans le P.G.C.

Les divers percements, scellements, saignées, nécessaires a la réalisation des travaux
propres au présent lot, etc. avec rebouchages correspondants a la nature des parois, murs,
etc.
Le titulaire du présent corps d’état devra :
e Le transport du matériel sur chantier.
e Les engins de levage éventuellement nécessaires pour la mise en place du matériel
décrit.

Le titulaire du présent corps d’état devra inclure dans son offre les divers travaux décrits et
non limitatifs nécessaires pour parfaire la réalisation de ses travaux.

Nettoyage et évacuation des gravats :

Pendant et apres I’exécution des travaux, I'entreprise devra le nettoyage et le tri des gravats
relevant de ses travaux. |l devra également |’évacuation de I'ensemble des gravats vers une
décharge contrblée, réalisant le tri et le traitement des déchets. Des certificats de suivi des
déchets devront étre remis au maitre d’ceuvre.

Les divers proces-verbaux du matériel installé avec les agréments correspondants, etc. a
remettre en trois exemplaires.

L'entreprise devra prévoir dans son offre :
e Plans de chantier
Plans EXE et DOE (plans informatisés compatibles AUTOCAD 2018) des installations
réalisées

Ensemble des fiches produites

Ensemble des plans de détail du mobilier, cloisons modulaires, avec différentes
coupes, cotes
Les notices d’installation et d’utilisation du matériel installé.

Les Documents d'Intervention Ultérieure des Ouvrages (D.1.U.0.)

Il sera remis au Maitre d'Ouvrage un classeur portant la désignation du chantier et
regroupant sous intercalaires tous les documents ci-dessus désignés ayant attrait au
chantier.

L'ensemble des documents a jour remis figureront sur un sommaire paraphé par
I'entrepreneur qui le soumettra au BET avant remise au Maitre d'ouvrage.
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