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1 PRESCRIPTION GÉNÉRALE 

 
1.1 OBJETS DES TRAVAUX 
 
Le présent document concerne les prescriptions du lot n°01 : démolition, gros œuvre et 
aménagement intérieur, dans le cadre de réhabilitation des bureaux de douanes de Rungis, 
situé au 3-5 rue de la Corderie à Rungis.  
 
1.2 ETENDUE DES OUVRAGES 
 
Les travaux à réaliser comprennent : 
 

- Les installations de chantier et protection ;  
- La dépose :  

o La dépose des portes y compris la porte du coffre situé au sous-sol, ainsi que 
des cloisons non conservées ;  

o La dépose des placards, plinthes et divers ;  
o La dépose ponctuelle du faux plafond existant non conservé au droit des 

cloisons ;  
o La dépose du revêtement de sol non conservé ;  

- Rebouchages et raccords ; 
- La fourniture et la pose de nouvelles cloisons ;  
- La fourniture et la pose de nouvelles portes et plinthes ;  
- La fourniture et pose d’un habillage BECS ;  
- La reprise du faux plafond existant ;  
- La mise en peinture ;  
- La fourniture et la pose d’un nouveau revêtement de sol ; 
- La fourniture et la pose d’une faîence ;  
- La fourniture et la pose de mobiliers ;  
- L’évacuation des gravats à la décharge, 
- La protection, le nettoyage, 

 
La zone concernée par les travaux sera inoccupée pendant toute la durée du chantier et 
uniquement accessible aux entreprises intervenantes. Le reste du bâtiment restera occupé 
et en fonctionnement pendant les travaux. 
L’entreprise devra fournir dans son offre toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer la 
sécurité des occupants et de limiter les nuisances liées aux travaux. 
 
Un planning d'intervention définissant les phases de travaux est transmis dans le DCE. 
 
L'Entreprise s'engagera sur les délais d'intervention pour chaque zone spécifique suivant le 
phasage élaboré par la maîtrise d’Œuvre. 
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L'Entreprise est tenue de visiter le bâtiment avant la remise de son offre, afin d'évaluer 
toutes les difficultés qu'elle pourrait rencontrer lors de l'exécution. 
 
L'entreprise devra au préalable avoir pris connaissance du lot n°00 - généralités et 
dispositions communes - applicable à tous les lots. 
 
1.3 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE 
 
L'entrepreneur est tenu de se rendre sur place, afin de pouvoir mieux visualiser les travaux 
demandés en tenant compte du site, des bâtiments existants, et des contraintes découlant 
du milieu URBAIN existant. 
 
L'Entrepreneur doit le complet et parfait achèvement de son installation, avec obligation de 
résultat. 
 
L'Entrepreneur adjudicataire devra remettre : 
 
Avant le commencement des travaux  

 
L'entrepreneur remettra en 3 exemplaires, à l'approbation du Maître de l'Ouvrage les 
documents suivants, conformément au planning d'exécution : 

- La méthodologie d’intervention pour permettre aux installations de fonctionnement 
pendant les travaux,  

- Les fiches techniques d'études, de commandes, d'approvisionnements, 
- Le pré planning d’intervention (taches par taches), 
- Les notes de calculs, schémas unifilaires des installations, 
- Les synoptiques, 
- L’ensemble des plans et détails nécessaire à la cellule de synthèse. 
 

Avant la réception des travaux 
 

L'entrepreneur doit fournir une quantité d’exemplaires suivant les indications du CCAG, dont 
un reproductible : 

- Les séries de nomenclatures de tout le matériel installé avec fiches techniques et 
indication de provenance, 

- Les notices techniques et les nomenclatures (listes matériels, fournisseurs, 
constructeurs), concernant les équipements en place, 

- L'exemplaire du carnet de résultat d'essais, conformément au programme défini, 
- Les exemplaires du guide d'exploitation et d'entretien des installations avec les 

schémas renseignés, 
- Les listes des pièces de rechange et de matériel consommable, 
- Les attestations et procès-verbaux de conformité (Consuel, PV des constructeurs, les 

attestations de garanties et d’assurances...), 
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- Les éléments du dossier d’identité SSI, 
- Les plans, carnets de schémas, schémas de principe sur CD-ROM (AUTOCAD 2010). 
- Le D.O.E complet.  

 
PRÉSENCE D’AMIANTE – R+1 
Le rapport de repérage amiante avant travaux (Bureau Veritas, n° 31595507/S1/1/AM-
RTV_V1 du 30/10/2026), joint au DCE, signale de l’amiante dans les bandes calicot et l’enduit 
des joints du doublage du mur de façade intérieur et du mur perpendiculaire.  
 
Ce doublage est conservé. Tous les travaux à son contact seront réalisés en sous-section 4 du 
Code du travail. 
 
1.4 CONTENU DU PRIX  
 
Le présent descriptif a trait aux travaux à exécuter en concordance avec les plans et ne 
présente aucun caractère limitatif. L'entrepreneur devra, comme étant compris dans son 
forfait, sans exception ni réserve, tous les travaux de la profession indispensables au parfait 
achèvement de l'ouvrage quelles que soient les quantités d'ouvrages qu'il aura énoncées 
dans son offre. 
 
Font également partie des prestations à la charge de l'entrepreneur et réputées incluses 
dans le montant de son forfait : 

- Les frais découlant de sa participation aux réunions hebdomadaires de coordination et 
sécurité, cellule de synthèse et demandes particulières de la Maîtrise d’œuvre avec 
présence du personnel qualifié. 

- Les frais découlant de l’établissement et de la duplication des documents de la cellule 
de synthèse. 

- Tous les dispositifs de protections réglementaires du personnel (protection individuelle 
ou collective). Ces dispositifs seront adaptés à chaque type d'opération et soumis au 
COORDONNATEUR SÉCURITÉ SANTE qui devra donner son approbation avant la 
phase exécution. Pour les prestations de sécurité, l'entrepreneur devra prendre 
connaissance et se conformer au PLAN GENERAL DE SÉCURITÉ ET PROTECTION DE 
LA SANTE joint au présent dossier. 

- L’emploi de personnel qualifié, agrémenté ou certifié pour les opérations ou les 
matériaux qui l’imposent (Électricité, soudure, contrôle, pose de certains éléments, 
etc.) 

- L'établissement des études techniques et des plans d'exécution des ouvrages prévus 
au présent cahier des charges, la fourniture et la distribution à la Maîtrise d’Ouvrage, 
Maîtrise d'œuvre, au bureau de contrôle et aux intervenants intéressés par le dossier 
exécution. 

- La fourniture dans les délais impartis des implantations, charges, réservations et autres 
paramètres physiques nécessaires à l’avancement des études d’autres lots. Les 
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réservations et les percements qui n'auraient pas été indiqués aux entrepreneurs 
compétents en temps utile resteront à la charge du présent lot. 

- La mise en place de tous les moyens en hommes, matériel et engins nécessaires à la 
réalisation des travaux dans le cadre du planning, compris le suivi du planning 
d’exécution conforme au planning général du marché. 

- La fourniture de tous les matériaux, fabrication, transport, stockage.  
- Les coûts engendrés par l’obtention de la certification et de l’homologation des 

ouvrages. 
- La mise en place d’un contrôle qualité interne à l’entreprise, les essais, réglages, 

mesures, relevés et autocontrôle jusqu’à obtention des homologations du matériel et 
des installations par les contrôleurs techniques. 

- La protection des produits contre les salissures des ouvrages avant réception des 
travaux, compris le remplacement ou la remise en état de pièces et parements 
détériorés, griffés, ébréchés ou cassés, la recherche de responsabilité incombant 
exclusivement au présent lot. 

- Le nettoyage complet et l’enlèvement des emballages après chaque phase 
d’intervention, compris mise en décharge de tous les déchets, gravats et enlèvement 
des éléments provisoires utilisés par le présent lot. 

- L’ensemble des fixations adaptées aux procédés et aux supports. 
- Les frais d'assurance contre le vol. 
- La fourniture du dossier RECOLLEMENT. 
- La fourniture et la mise en place des ouvrages annexes non explicitement précisés 

dans le présent descriptif car considérés comme faisant partie intègre des prestations 
ou de l'application des DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES en vigueur, comme les 
couvre-joints, les baguettes de raccordement et de calfeutrement, les pointes, colles, 
joints, visserie et accessoires de fixation, les dispositions particulières de pose et de 
mise en œuvre des ouvrages. 

 
Il appartient à l'entrepreneur de prévoir toutes les sujétions, fournitures, appareils, 
dispositifs de sécurité et tous ouvrages nécessaires pour la réalisation parfaite de son 
marché, et d’une manière générale, tous les travaux, fournitures, et prestations diverses 
nécessaires à la parfaite et complète réalisation de l’ouvrage conformément à la 
réglementation en vigueur et aux pièces du marché. 
 
1.5 AVIS TECHNIQUES 
 
Tous les procédés non traditionnels mis en œuvre par l'Entrepreneur, sur acceptation de la 
Maîtrise d’Ouvrage, d’Œuvre et du Bureau de Contrôle, bénéficieront obligatoirement, d'un 
avis technique établi par le CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT (C.S.T.B). 
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Cet avis sera remis en examen pour avis avant toute mise en œuvre. L’Entreprise aura 
l'obligation de respecter les exigences de mise en œuvre édictées dans les avis. Il ne sera 
admis ni matériaux ni procédé dont l'avis est attribué à titre temporaire par le C.S.T.B. 
 
1.6 ESSAIS TECHNIQUES 
 
L’Entrepreneur mettra à la disposition du Maître d’Œuvre et du Bureau de Contrôle le 
personnel, le matériel et les échantillons nécessaires à l'exécution des essais techniques, et 
ceci autant de fois que nécessaire. 
 
L’Entrepreneur doit assurer, pendant l’exécution des travaux, l’autocontrôle de ses 
prestations et répondre à toute demande du contrôleur technique visant à la vérification de 
ses prestations. Au titre de l’autocontrôle, l’Entrepreneur devra remettre au contrôleur 
technique la liste et les résultats des tests, contrôles et vérifications réalisés en usine ou en 
atelier. 
 
1.7 PROTECTION DES OUVRAGES ET DU MATÉRIEL 
 
Pendant la durée des travaux, l'Entrepreneur est tenu de protéger ses installations ainsi que 
toutes les installations existantes conservées. Il assurera la surveillance de ses fournitures 
jusqu'à la réception des travaux. 
 
Il sera responsable en cas de casse, épaufrure, salissure et de tout dégât causé. 
 
1.8 LIMITES DU LOT 
 
Les travaux, objet du présent lot, comportent la totalité des prestations nécessaires au 
fonctionnement correct des installations. Ils seront exécutés aux conditions prévues dans les 
pièces constitutives du marché. L'ensemble des documents remis avec le présent CCTP a 
pour but de renseigner l'entreprise, d'une manière générale, sur la nature des travaux à 
effectuer. 
 
Toutefois, il est précisé que ces indications n'ont aucun caractère limitatif et que 
l'entrepreneur, de par sa qualification professionnelle, est tenu de compléter et de prévoir 
dans l'établissement de ses prix, tous les travaux et fournitures nécessaires à un parfait 
achèvement des ouvrages. 
 
L'entrepreneur sera tenu de prendre connaissance de la totalité des travaux à exécuter par 
tous les lots et de retenir leurs besoins pour l'établissement de son offre. De ce fait, il ne 
saurait être accordé de majoration quelconque au prix consenti, pour raison d'omission, 
insuffisance, adaptation au site ou imprécision. 
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Toute latitude est laissée à l'entrepreneur pour reconnaître les lieux et obtenir auprès du 
Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Œuvre, tous les renseignements qu'il désire. Sous peine de 
voir refuser son offre, l'entrepreneur est tenu de fournir le détail quantitatif et estimatif. 
 
Sont dans le présent lot 
 
Les percements et réservations de dimensions des murs et planchers des dimensions 
supérieures ou égales à 100 mm nécessaires au passage des réseaux des lots techniques 
seront réalisés par le présent lot, suivant les plans de réservation transmis en temps utile par 
les entreprises concernées.  
Les rebouchages et reprises correspondants après passage des réseaux. 
Le calfeutrement au droit des réseaux, notamment coupe-feu lorsque requis, restera à la 
charge du lot technique concerné. 
En cas d’omission, de transmission tardive ou de modification des réservations imputable à 
un lot technique, les percements et rebouchages correspondants seront à la charge de ce 
dernier, quelle que soit leur dimension. 
 
1.9 PRESTATIONS ANNEXES DUES AU PRÉSENT LOT 
 
L'Entreprise devra : 
 

- Le montage et démontage de tous engins et échafaudages nécessaires à la réalisation 
des ouvrages du présent lot, 

- La protection anti-oxydation sur toutes les parties métalliques de canalisations ou 
appareils du présent lot, ainsi que la peinture définitive. 

L'Entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la 
solidité des constructions et des traces ou fissures qui pourraient apparaître par la suite. 
 
1.10 NETTOYAGE 
 
L’Entreprise procédera à un nettoyage régulier de chantier dès la fin de ses différentes 
prestations (par zones). 
 
Elle évacuera ses propres gravats. Après dépose des protections, l’entreprise procédera à un 
nettoyage soigné de l’ensemble de ses ouvrages afin que ces derniers soient 
réceptionnables. 
 
Les produits employés pour le nettoyage des matériaux devront être compatibles avec ces 
derniers. 
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2 NORMES ET REGLEMENTATIONS 

 
2.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 
Les exigences réglementaires communes à tous les lots sont précisées au CCTP-00 Clauses 
communes. 
 
2.2 REGLES DE MISE EN ŒUVRE 
 
L'Entreprise du présent lot est tenue de respecter l'ensemble des textes - lois, décrets, 
arrêtés, exemples de solutions-, et normes -DTU, Normes, Avis techniques, Certifications - 
édités par le REEF à la date de la signature du marché. 
 
Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l’art, normes françaises. 
 
2.3 EXIGENCES REGLEMENTAIRES 
2.3.1. EXECUTION DES OUVRAGES – COORDINATION 
 
Avant toute exécution d'ouvrages, l'entrepreneur devra contrôler sur place l'implantation et 
les aplombs des ouvrages sur lesquels il doit prendre appui, vérifier les mesures et cotes des 
plans et dessins d'exécution, faire part au Maître d'œuvre des observations qu'il aurait 
éventuellement à formuler. 
 
De plus, le titulaire du présent lot travaillera en parfaite coordination avec les autres 
entreprises. 
 
2.4 CLAUSES TECHNIQUES GENERALES STRCUTURES 
2.4.1. NORMES ET D.T.U 
 
Les travaux du présent lot seront réalisés conformément aux normes, prescriptions et D.T.U 
en vigueur à la date de la signature des marchés. 
 
REGLES DE CALCULS 
Les ouvrages doivent être calculés conformément aux règles de calcul contenues dans les 
documents suivants et notamment : 

 
Béton armé : 

- Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton 
armé suivant la méthode des états limites (Eurocode 2 (NF EN 1992) : Calcul des 
structures en béton). 

- NF EN 206-1 (avril 2004) 
- NF EN 206-9 (Juin 2010) 
- NF EN 13670 (Décembre 2009) 
- FD P18-011 (décembre 2009) 
- NF A 35-080 – Aciers pour béton armé 



DOUANES RUNGIS – DCE - LOT 01 

LBE INGENIERIE  Page : 11/55 
 
 
 

- NF A 35-024 – Treillis soudés anti-fissuration 
Et d’une manière générale toutes les normes et DTU applicables aux ouvrages en béton 
armé, coulés en place ou préfabriqués. 

 
Maçonneries / Enduits / Chapes / Divers : 

- Eurocode 6 (NF EN 1996) - Calcul des ouvrages en maçonnerie 
- DTU 20.1 et 20.13 (pour les parties applicables non traitées par l’Eurocode 6) 
- DTU 26.1 Travaux d’enduits de mortiers :  
- DTU 26.2 Chapes et dalles à base de liants hydrauliques  
- DTU 44.1 Travaux de bâtiment - Etanchéité des joints de façade par mise en œuvre de 

mastics  
- DTU 52.1 Revêtements de sols scellés  
- DTU 26.2/52.1 Mise en œuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes 

et sous carrelage  
 
Réseaux enterrés 

- DTU 60.32 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation des eaux 
pluviales 

- DTU 60.33 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation d’eaux 
usées et d’eaux vannes  

 
Construction : 

- Règles générales de construction des bâtiments, ainsi que les arrêtés et circulaires 
d'application. 

 
Feu : 

- Règles Feu Béton : Eurocodes 1 et 2. (NF EN 1991 & NF EN 1992-1-2) 
 

Fondations  
- Eurocode 7 (NF EN 1997). Calcul géotechnique 
- DTU 13.3 Dallage - Conception, calcul et exécution 

 
PRESCRIPTIONS  

- Prescriptions des fabricants, avis techniques CSTB, etc. 
 

SECURITE INCENDIE 
Code de la Construction et de l’habitation : 
Dispositions générales 
Sécurité et protection des immeubles 
Classifications des matériaux et éléments constitutifs de la construction 
Règlement de sécurité 
Respect des Normes NF - réaction au feu 
Respect des classements C.E.C.M.I pour les matériaux. 

 
Classement : 
Code du travail 
 
REGLES THERMIQUES 
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Sans-Objet pour le présent lot 
 

REGLEMENTATION HANDICAPES 
Conformément à la réglementation en vigueur en date du DCE 

 
REGLES ACOUSTIQUES 
Sans-Objet pour le présent lot 
 
2.4.2. SUJETIONS DIVERSES AUX TRAVAUX DE DEMOLITIONS 
2.4.2.1. Documents de référence contractuel 

 
Les travaux de démolition ne font l’objet d’aucun CCTG, ni DTU. 
 
Les travaux de démolition devront, en revanche, respecter strictement les différentes 
réglementations les concernant, notamment :  

- Les réglementations locales concernant les démolitions, ou à défaut, les instructions 
des services publics concernés ; 

- Toutes les réglementations concernant la sécurité ; 
 
Tous les textes relatifs à l’hygiène et à la sécurité sur les chantiers, à la protection de 
l’environnement, aux limitations des bruits de chantier… 
 
2.4.2.2. Reconnaissance des existants 
 
Les Entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé 
sur le site à la reconnaissance des existants. 
Cette reconnaissance à effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette 
énumération soit limitative : 

- L’état des existants et leurs principes constructifs ; 
- La nature des matériaux constituant les existants ; 
- La nature et la constitution des structures porteuses ; 
- La nature et la constitution des planchers et leur flexibilité. 
- Et, de manière générale, sur tout point pouvant avoir une influence sur l’exécution des 

travaux du présent corps d’état et sur leur coût. 
- En ce qui concerne les constructions mitoyennes concernées par les travaux du 

présent corps d’état, les Entrepreneurs sont également contractuellement réputés : 
- Avoir visité les lieux ; 
- Avoir pris parfaite connaissance du type, de la nature et de l’état de conservation des 

constructions concernées ; 
- Avoir pris connaissance des plans de ces constructions dans la mesure où ils existent 

pour en connaître les principes de structures, ou à défaut avoir déterminé par tout 
moyen ces principes de structures ; 

- Avoir procédé à toutes les investigations qu’ils auront jugées utiles sur ces 
constructions. 
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Les offres des Entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toute 
constatation faite lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou 
implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires. 
Les Entrepreneurs pourront effectuer lors de cette reconnaissance tous les essais sur 
existants qu’ils jugeront utiles. 
 
Les offres des Entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toute 
constatation faite lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou 
implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires. 

Les Entrepreneurs pourront effectuer lors de cette reconnaissance tous les essais sur 
existants qu’ils jugeront utiles. 

 
2.4.2.3. Protection des ouvrages existants 
 
Lors de toute exécution de travaux, les Entrepreneurs devront prendre toute disposition et 
toute précaution utile pour assurer dans tous les cas la conservation sans dommage des 
ouvrages existants contigus ou situés à proximité. 
 
Selon la nature des travaux à réaliser, il devra être mis en place tous les dispositifs 
nécessaires à cet effet. Ce dispositif étant au choix de l’Entrepreneur, il devra recevoir 
l’agrément du Maître d’Œuvre. Dans le cas de travaux de démolition dégageant de la 
poussière, l’Entrepreneur aura à prendre toute mesure visant à éviter leur propagation, par 
mise en place d’écran en bâche, film vinyle, etc. 
 
En phase de démolition provisoire, l’Entreprise de démolition devra étudier le 
contreventement et la stabilité provisoire du bâtiment et prévoir les systèmes d’étaiement 
et de contreventement en conséquence. Le Maître d’Œuvre se réserve toutefois le droit, si 
les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d’imposer à l’Entrepreneur de prendre des 
mesures de protection complémentaires.  
 
Il est bien entendu que l’Entrepreneur sera tenu à la réparation et remise en état sans 
indemnité de tout dommage causé par le fait de ses travaux. 
 
2.4.2.4. Obligations et responsabilités de l’entrepreneur 
 
L’Entrepreneur devra prendre contact en temps utile avec les services compétents et se 
renseigner sur les conditions particulières qui pourraient lui être imposées pour l’exécution 
des travaux. 
 
Il supportera toutes les conséquences des règlements administratifs, notamment celles qui 
résultent des règlements de police en vigueur, gardiennage de chantier et sécurité de la 
circulation. 
 
Il posera tous les panneaux de signalisation nécessaires, ainsi que tous les éclairages de nuit 
et prendra toutes les mesures utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu’ils peuvent 
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encourir aux abords du chantier. Toutes les mesures devront être prises par l’Entrepreneur 
pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers.  
 
L’Entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégâts, dégradations, 
désordres occasionnés par les vibrations, sur le chantier ou à des tiers, mitoyenneté, 
voisinage, voiries, réseaux publics, etc. 
Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou à 
proximité dus à un manque de protection ou de signalisation. 
 
En aucun cas, le Maître d’Ouvrage ne pourra être tenu responsable des accidents ou 
dégradations liés au chantier et survenus à des tiers. 
 
2.4.2.5. Déclaration auprès des services publics 
 

Faire l’ensemble des DICT avant l’ouverture des travaux. 

 
2.4.2.6. Echafaudages et protections 
 
L’Entrepreneur devra mettre en œuvre tout échafaudage de tout type nécessaire à 
l’exécution des travaux. 
 
Il devra également mettre en place toute installation de protection, de sauvegarde et de 
garantie qu’il jugera nécessaire, ainsi que celles qui lui seront, le cas échéant, demandées 
par le Maître d’Œuvre et le SPS. 
 
Ces installations pourront notamment, selon les conditions du chantier, être les suivantes : 

- Garde-corps et garde gravats, 
- Platelages de protection, 
- Ecrans ou autres dispositifs anti-poussières, 
- Bâches de protection contre la pluie. 

 
Tous les frais de l’Entrepreneur consécutifs aux prescriptions du présent article font 
implicitement partie du prix du marché. 
 
2.4.2.7. Sortie et enlèvement des matériaux de démolition et gravats 
 
L’Entrepreneur doit l’évacuation complète des gravats aux décharges publiques. 
 
Les déchets contenant de l’amiante seront conditionnés et évacués séparément vers une 
installation autorisée, avec bordereau de suivi des déchets amiantés (BSDA). 
 
Tous les travaux prévus au descriptif ci-après comprennent le ramassage, la descente ou 
montée et la sortie hors de la construction, de tous les matériaux, matériels et équipements 
déposés ou démolis. 
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Ils comprennent également, sauf spécifications contraires explicites, l’enlèvement hors du 
chantier, comprenant le chargement par tout moyen, le tri et l’enlèvement hors du chantier, 
au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 
 
Lieu de dépôt au choix de l’Entrepreneur, à toute distance, tout droit de décharge ou autres 
étant à la charge de l’Entrepreneur. 
 
2.4.2.8. Remise en état des lieux 
 
Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tout autre 
gravât et décombre devront être enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis à 
disposition remis en état. 
 
L’Entrepreneur doit tenir propre le chantier et remettre en état les existants. 
 
L’Entrepreneur doit les raccords propres des démolitions en liaison de sol, de plafond ou de 
murs. 
 
2.4.3. SUJETIONS DIVERSES AUX TRAVAUX DE PLATRERIE 
2.4.3.1. Ossatures métalliques 
 
Tous les ossatures métalliques employés pour fourrures, tasseaux, semelles, etc. nécessaires 
à la mise en œuvre seront en aciers galvanisés ayant reçu l'agrément du CSTB. 
 
Ils devront répondre aux prescriptions définies dans la norme NF B 52-001. 
Les clous, broches et vis employés seront galvanisés ou cadmiés. 
 
2.4.3.2. Joints entre éléments 
 
Les joints courants entre plaques seront à bords amincis. 
 
Les joints seront traités par le présent lot et exécutés suivant les opérations ci-après : 
Collage et serrage de la bande à l'aide de l'enduit correspondant ; 
Remplissage de l'aminci à l'aide du même produit arasé au niveau du parement des plaques ; 
Lissage du joint par une ou deux couches successives d'enduit. 
 
D'une façon générale, les parements devront être livrés par le présent lot, prêts à être mis 
en peinture. 
 
Il ne sera toléré aucun manque de matière ou surépaisseur. Les joints seront poncés si 
besoin est. 
 
Angles entrants 
 
Les mêmes opérations mentionnées ci-dessus sont effectuées en pliant préalablement la 
bande. 
 
Angles saillants 
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Les arêtes des angles saillants verticaux seront protégées par une cornière d'angle 
métallique sur une hauteur de 2.50 m. 
 
Au surplus, les arêtes des angles saillants verticaux et horizontaux seront traitées avec une 
bande calicot armé. 
 
Joints entre plaques et éléments de nature différente 
 
Le support doit être sec et débarrassé de toute pulvérulence ou produit insuffisamment 
adhérent. Les joints seront traités comme indiqué au chapitre "cloison plâtre sur ossature 
métallique" ci-après. 
 
Stockage des matériaux 
 
Les plaques doivent être stockées à l'abri des intempéries.  
 
Elles sont obligatoirement posées bien à plat sur des cales disposées dans le sens de la 
largeur sur un sol bien plan. Les cales devront mesurer au moins 0.10 m de large et être de 
longueur au moins égale à la largeur des plaques. Elles devront être espacées d'au plus 0.50 
m. 
 
Le stockage doit en outre être organisé de façon à mettre les plaques à l'abri des chocs ou 
salissures survenant du fait de l'activité du chantier. 
 
Pièces humides et pièces froides 
 
Les cloisons des pièces humides - locaux ayant un point d'eau comme WC, lavabo, sanitaires 
H et F, local laverie, etc... -  seront protégées en pied par un feutre bitumineux ou polyane 
150μ, relevé en rive de part et d’autre de la cloison à parement hydrofuge. 
 
Sous une cloison séparative d'une pièce sèche et d'une pièce humide, la protection sera 
complétée par la mise en œuvre, sous le rail de sol, d'un mastic acrylique. 
 
Plaques de haute dureté 
 
Toutes les plaques extérieures d'un complexe de cloison seront de type THD, dont la dureté 
est renforcée par densification du plâtre conformément à la norme NF P 302. 
 
2.4.3.3. Prescriptions concernant la sécurité incendie 
 
Le présent lot devra : 
 
La reconstitution des degrés CF de traversées de cloisons au droit des traversées de 
réseaux ; 
Le bourrage par matériaux CF dans les huisseries ou au pourtour des pré-bâtis ; 
La mise en œuvre du parement à classement M1. 

 



DOUANES RUNGIS – DCE - LOT 01 

LBE INGENIERIE  Page : 17/55 
 
 
 

2.4.3.4. Renforts d’ossatures 
 
Au droit des huisseries incorporées dans les cloisonnements, les montants verticaux 
d'encadrements de ces huisseries seront doublés par le présent lot. 
 
Dans le cas de réservation supérieure ou égale à 50 cm pour le passage de réseau, le présent 
lot devra la mise en œuvre d'un chevêtre, repris sur des montants triples. 
 
2.4.3.5. Mise en œuvre – principes généraux 
 
En règle générale, les cloisons seront montées toute hauteur entre planchers. Dans certains 
cas, notamment pour le cloisonnement interne des sanitaires, les cloisons seront arrêtées 10 
cm au-dessus des faux-plafonds. 
 
Elles seront mises en œuvre selon les prescriptions de la norme NF P 72-203, ou Avis 
technique, et celles du fabricant. En particulier, il sera utilisé les produits accessoires 
recommandés par celui-ci, tels qu'enduit, bande, ossature et visserie. 
Caractéristiques des ouvrages finis 
 
L’aspect de surface doit être tel qu'il permette l'application des revêtements de finition sans 
autres travaux préparatoires que ceux normalement admis par la finition considérée définie 
dans la norme NF P 74-201 - Travaux de peintures des bâtiments et aux prescriptions du 
CCTP du lot Peintures. 
 
2.4.3.6. Planéité 
 
Locale : écart entre le point le plus saillant et le plus en retrait ≤ 1 mm sous règle de 0.20 m. 
Générale : écart entre le point le plus saillant et le plus en retrait ≤ 5 mm sous règle de 2.00 m. 

 
2.4.3.7. Raccords et calfeutrements 
 
Sur les surfaces enduites en plâtre, l’Entrepreneur du présent lot devra : 
 
L’exécution de tous les raccords de percements, scellements, tranchées, etc., afférents aux 
ouvrages des autres Corps d’Etat ; 
Tous les calfeutrements, garnissages, solins, etc., nécessaires au droit des menuiseries, 
huisseries, canalisations ou autres ; 
Tous les raccords de finition en rives après exécution des plinthes et revêtements verticaux 
scellés, le cas échéant. 
 
Ces raccords, calfeutrements, etc., font implicitement partie des prestations du marché du 
présent lot, ceci par dérogation aux clauses de l’article 2.3 du CCS 25.1, dernier alinéa. 
 
Sur les cloisons et plafonds, le présent lot aura également à sa charge l’exécution des 
raccords des percements, scellements, rebouchages, etc., exécutés par les autres Corps 
d’Etat. 
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Dans le cas toutefois où ces travaux sont consécutifs à des erreurs d’exécution, à des 
malfaçons ou à des retards d’exécution des autres Corps d’Etat, le présent lot ne pourra se 
refuser à les exécuter, mais les frais en seront supportés par le ou les Corps d’Etat 
responsables. 
 
2.4.3.8. Protections et nettoyage 
 
L’Entrepreneur du présent lot devra prendre toutes les dispositions pour protéger, lors de 
l'exécution de ses travaux, tous les ouvrages pouvant être tachés par le plâtre ou la colle. 
 
Après finition des plâtres et après exécution des raccords, tous les ouvrages qui n'auraient 
pas ou imparfaitement été protégés seront parfaitement nettoyés. Dans le cas d'ouvrages en 
bois apparent, les protections devront être absolument efficaces, aucune projection ni 
souillure n'étant tolérée. 
Dès finition des travaux, les locaux dans lesquels le présent lot aura exécuté des travaux ainsi 
que ceux salis durant leur traversée seront immédiatement nettoyés. Les sols seront grattés 
et soigneusement nettoyés de tout déchet de plâtre pouvant nuire à une parfaite adhérence 
des revêtements de sols prévus. 
 
Tous les déchets de plaque de plâtre, de plâtre, de colle, et autres décombres en provenance 
des travaux, seront évacués du bâtiment. 
 
2.4.4. SUJETIONS DIVERSES AUX TRAVAUX DE PLAFONDS SUSPENDUS 
2.4.4.1. Stockage 
 
Les matériaux ainsi que le SAS pourront être stockés sur le chantier dans un endroit à définir 
avec le MOE et MOA, en fonction des contraintes spécifiques du site, une fois sur place. 
 
Cet endroit sera à l’abri des intempéries. Il devra être parfaitement sec et bien ventilé. 
 
Le stockage sera réalisé de façon à éviter toute détérioration ou dégradation des matériaux 
entreposés. 
 
Les stockages des produits, matériaux et matériels de l’entreprise du présent lot ne devront 
en aucun cas dépasser la charge admissible sur les ouvrages de structure. 
 
Les stockages sur le site seront réduits au minimum afin d’éviter un encombrement inutile 
du site. L’entrepreneur veillera tout particulièrement à utiliser des conditionnements 
adaptés à la taille du chantier pour tous les produits. 
2.4.4.2. Echantillons 
 
Avant toute mise en œuvre, les échantillons des faux plafonds et de leurs supports devront 
être présentés à l’agrément du Maître d’œuvre. 
 
2.4.4.3. Qualité des matériaux 
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Les éléments constitutifs des faux plafonds ainsi que les matériaux de revêtement en 
plafonds seront de catégorie MO. 
 
2.4.4.4. Echafaudages 
 
Les frais d’échafaudage sont réputés compris dans les obligations de l’entrepreneur du 
présent lot. 
 
2.4.4.5. Liaisons avec les corps d'état 
 
Avec le lot ÉLECTRICITÉ, pour ce qui concerne la pose des luminaires dans les faux plafonds. 
 
2.4.4.6. Ossature primaire 
 
L'ossature primaire sera constituée de suspentes métalliques à tiges filetées et profils 
galvanisés. 
 
Les suspentes seront fixées en sous-face de dalle béton. 
 
Dans des cas particuliers suivant la hauteur et la géométrie du faux-plafond et du plancher 
béton existant, une ossature métallique galvanisée sera prévue et fixée sur les éléments de 
structure béton. 
 
Les suspentes seront en nombre suffisant afin de supporter le plafond proprement dit ainsi 
que sa structure et les éléments incorporés tels que luminaires, grilles de ventilation… 
 
L'ossature devra permettre un réglage parfait de l'ensemble. 
 
Au droit des points de fixation de la tige filetée dans la maçonnerie, l'entreprise garnira ceux-
ci au plâtre. 
 
2.4.4.7. Cornières périphériques 
 
Elles seront en aluminium laqué. Elles seront implantées en périphérie des locaux et sur 
toutes les cloisons traditionnelles, à l'exception des cloisons amovibles. 
 
La fixation de ces cornières sera particulièrement soignée afin de ne pas endommager les 
parois sur lesquelles elles seront fixées. 
 
Les coupes d'angles seront réalisées à 45°, elles seront parfaitement jointives et sans 
désafleur. 
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La pose de ces cornières pourra être effectuée au laser ou tout autre moyen assurant une 
parfaite horizontalité de l'ensemble. 
 
2.4.4.8. Pose des plaques 
 
L'entreprise s'assurera du parfait alignement de ses lames ou lames de finition. 
 
Les matériaux fibreux ou plâtre doivent être maintenus en place pour éviter tout 
soulèvement en cas de surpression permanente ou momentanée, sir leur poids est 
insuffisant (inférieur ou égal à 5 kg/m2). 
 
2.4.4.9. Tolérance de pose 
 
Cornière métallique 
 
1/500 de la portée entre supports, avec limite supérieure de 5 mm 
 
Equerrage 
 
Suivant le mode opératoire décrit dans la norme NFP 08-102, la tolérance hors d’équerre ne 
doit pas dépasser 1/500 de la dimension mesurée 
 
Panneaux en matériaux fibres 
 
1/500 de la portée dans le cas d'une ossature non apparente 
1/300 de la portée dans le cas d'une ossature apparente 
 
Tolérances de désafleurement 
 
3/10 de mm pour les éléments chanfreinés 
2/10 de mm pour les éléments non chanfreinés 

 
Bâillement entre ossature apparente et panneaux 
 
1 mm maximum 
 
Planéité générale 
 
Flèche ou contre-flèche inférieure à 3 mm sous règle de 1.20 m pour les plafonds inférieurs à 
4.00 m2 et sous règle de 2.00 m pour les plafonds de plus de 4.00 m2. 
 



DOUANES RUNGIS – DCE - LOT 01 

LBE INGENIERIE  Page : 21/55 
 
 
 

2.4.4.10. Encastrement divers 
 
Les travaux comprendront toutes les sujétions de découpes, encastrements divers 
(luminaires, spots, bouches de soufflage et de ventilation, etc…), chutes. 

 
L'entreprise réalisera son calepinage en fonction de ces divers équipements à encastrer. 
 
2.4.4.11. Démontage 
 
Pour les visites techniques dans le plénum du plafond ou pour le remplacement d'appareils, 
le plafond sera partiellement démontable. 
 
Chaque élément sera démontable individuellement sans risque de dégradation au 
démontage, comme au remontage pour les éléments voisins. 
 
2.4.4.12. Soffites - Jouées 
 
Lorsque les plafonds comportent des niveaux de pose différents, des passages de conduits, 
gaines et canalisations, l'entreprise devra les jouées ou soffites de rattrapage entre ces 
niveaux, en particulier côté fenêtres. 
 
Il sera réalisé un témoin pour ces points particuliers soumis à l'approbation de la maîtrise 
d'œuvre. 
 
2.4.5. SUJETIONS DIVERSES AUX TRAVAUX DE MENUISERIE INTERIEURE / AGENCEMENT 
2.4.5.1. Organigramme des clés 
 
Le titulaire du présent lot assurera la fourniture et la pose d’un cylindre Européen 
compatible avec le système actuel et conforme à l’organigramme existant du bâtiment.  
 
2.4.5.2. Echantillons 
 
Les échantillons de tous les éléments d'équipements de quincaillerie ou d’habillage doivent 
être soumis à l'acceptation préalable du Maître d'Ouvrage et Maître d'Œuvre et rester en 
dépôts pendant la durée du chantier. 
 
2.4.5.3. Traitement des bois - Couches d'impression d'usine 
 
Préalablement à leur emploi, tous les bois entrant dans la fabrication des ouvrages de 
menuiseries, devront recevoir un traitement fongicide, insecticide et ignifuge, d'une marque 
agréée. 
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Le traitement sera effectué à la convenance de l'entrepreneur qui devra communiquer au 
Maître d'Œuvre les références et caractéristiques particulières des produits utilisés pour le 
traitement. 
 
Par ailleurs, il est spécifié que les menuiseries à peindre seront livrées pré peintes (ainsi que 
les huisseries métalliques). 
 
Tous les chants des portes seront livrés vernis ou peints d'usine. Au cas où à l'ajustage la 
surface des chants serait entamée, elle serait reconstituée sur place à l'identique. 
 
2.4.5.4. Stockage d'huisseries et bâtis 
 
L'entrepreneur du présent lot devra stocker correctement et par catégorie (largeur, 
épaisseur, position paumelles, etc.) toutes les huisseries à l'abri des intempéries. 
 
2.4.5.5. Protections - Equerrage 
 
Tous les bâtis et huisseries seront livrés avec protection polyane adhésif des arêtes sur toute 
la hauteur, et les huisseries avec entretoises d'équerrage. 
 
L'entrepreneur aura à sa charge le contrôle et le remplacement de toute protection 
manquante et ce, jusqu'à la mise en peinture des locaux. 
 
Au cas où l'entrepreneur ne satisferait pas à cette obligation, il aura à supporter entièrement 
les frais de remplacement ou de réparation des huisseries. 
 
2.4.5.6. Procès-verbaux d'essais 
 
Lors de la présentation des prototypes et échantillons, l'entrepreneur du présent lot devra 
obligatoirement remettre tous les P.V d'essais des ouvrages proposés. Ces documents 
devront satisfaire les exigences des règlements et, en particulier, contre les risques 
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. 
 
2.4.5.7. Quincaillerie 
 
Tous les éléments de quincaillerie devront être de première qualité et devront porter le label 
S.N.F.Q et être au moins équivalents aux types et dans la marque indiquée au devis 
descriptif détaillé. 
 
Toute la quincaillerie proviendra de firmes notoirement connues avec références sur 
catalogue. 
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2.4.5.8. Serrures 
 
Le type de serrure à employer sera à canon spécialement conçu pour permettre à n'importe 
quel moment, de remplacer ou interchanger les canons ou les serrures sans aucune 
transformation de la mortaise, et ce pour la serrure la plus simple à la serrure de grande 
sûreté. 
 
2.4.5.9. Paumelles 
 
Elles seront du type paumelles cache chromé, baguées inox de dimensions appropriées à 
raison de 3 minimum par vantail - 4 pour les portes à âme pleine. 
 
2.4.5.10. Béquilles et plaques de propreté 
 
Les béquilles et plaques de propreté équipant les portes seront de marque FSB distribuées 
par DOM. 
Garniture 1070 - 10.731 - ou parfaitement équivalent. 
 
2.4.5.11. Menuiserie métallique 
 
a) Qualité et fabrication des matériaux 
 
Les soudures entre éléments devront être meulées et livrées de façon à présenter des 
surfaces exemptes de bavures. 
 
Les boulons, vis, rivets et goujons seront bien ajustés et ne dépasseront jamais le niveau ou 
l’aplomb des objets fixés, ils seront toujours de dimensions et de force en rapport avec le 
poids des objets qu’ils sont appelés à fixer. 
 
Dans le cas d’éléments métalliques, non galvanisés, les pièces en contact ou cachées après 
montage seront peintes avant l’assemblage. 
Profilés thermolaqués satinés avec garantie décennale, résistance aux ultraviolets, aux 
solvants, à la pollution. 
 
Les quincailleries seront estampillées NF. SHFQ1 ou doivent avoir satisfait aux essais imposés 
au matériel similaire ayant obtenu un label de qualité. 
 
b) Protection contre la corrosion : métaux ferreux 
 
Serrurerie intérieure 
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Les ouvrages seront brossés soigneusement à la brosse métallique, dégraissés et recevront 
une couche antirouille à base de chromate de zinc à liant glycérophtalique modifié vinylique, 
mono-composant. Epaisseur : 40 microns. 
 
Serrureries extérieures et locaux humides 

c) Sablage, 
d) 1 couche de primaire type NOREPOX ZINC (70 microns), 
e) 1 couche intermédiaire type NOREPOX ASZ (30 microns), 
f) Révision sur site par SUPER DEFENSFER primaire. 

Les ouvrages métalliques demandés galvanisés seront galvanisés à chaud épaisseur 90 
microns. 
 
2.4.5.12. Menuiserie bois 
 
Qualité et fabrication des matériaux 
 
Tous les bois de menuiserie seront destinés à recevoir un revêtement stratifié type polyrey 
Maryland ou équivalent ou une peinture (bâti ; couvre joint et plinthe). 
 
Les teintes des revêtements stratifiés des portes seront définies par le maître d'œuvre, des 
couleurs différentes peuvent être retenues en fonction de différents critères (étage, locaux, 
sanitaires...). 
 
Les portes stratifiées seront livrées sur le chantier avec protection par film plastique pelable, 
cette protection sera enlevée juste avant la réception des travaux. 
 
Une porte rayée ou épaufrée sera refusée et remplacée aux frais de l'entreprise. 
 
Bois durs  
 
Sipo qualité menuiserie premier choix ou tout autre essence ayant les mêmes 
caractéristiques. 
 
Sapin 
 
Sapin du Nord, blanc ou rouge, comportant par assimilation à la norme NF 553.502 : 
 

- faces apparentes classe A 
- faces peintes classe B 
- faces cachées classe C 
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Les bois entrant dans la composition des ouvrages recevront un traitement préventif 
insecticide, fongicide et anticryptogamique conforme à la norme NFB 50.100. 
 
2.4.6. SUJETIONS DIVERSES AUX TRAVAUX DE REVETEMENT DE SOL, PEINTURE 
2.4.6.1. Vérification des côtes 

Le relevé des cotes sur site fait partie intégrante des travaux du présent lot. 

L'Entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les côtes portées sur les différents 
dessins et s'assurer de leur concordance dans les différents plans. Dans le cas où la non-
concordance entre deux ou plusieurs documents ou plans donnent lieu à l'interprétation, 
l'appréciation en revient d'autorité au maitre d'œuvre. 

L'Entrepreneur ne pourra de lui-même modifier quoi que ce soit au projet du maitre 
d'œuvre, mais il devra signaler tous les changements qu'il pense utile d'y apporter.  

Il devra obtenir de la part de l’équipe de Maîtrise d’œuvre tous les renseignements 
complémentaires sur les éléments qui lui sembleraient douteux ou incomplets. 

 
2.4.6.2. Prescriptions 
 
Les règles et techniques de la construction, habituelles à la profession. 
 
Les cahiers des charges ou de pose des fabricants. 
 
2.4.6.3. Matériaux 
 
Fourniture d’une société reconnue, fabrication selon normes et recommandations du 
fournisseur. 
 
2.4.6.4. Tolérances 
 
Les tolérances sur sols et sur murs devront répondre aux exigences des documents 
techniques et à la réglementation. 
 
Les revêtements de sol collés devront toucher les plinthes. 
 
Ils seront découpés suivant la paroi, de manière à « coller » au plus près de la plinthe sans 
laisser paraître de jour entre celle-ci et le revêtement de sol. 
 
2.4.6.5. Conditions d’exécution des ouvrages 
 
Stockage 
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Les matériaux pourront être stockés sur le chantier dans un endroit à définir avec le maître 
d’œuvre. 
 
Cet endroit sera à l’abri des intempéries. Il devra être parfaitement sec et bien ventilé. 
 
Le stockage sera réalisé de façon à éviter toute détérioration ou dégradation des matériaux 
entreposés. 
 
Les stockages des produits, matériaux et matériels de l’entreprise du présent lot ne devront 
en aucun cas dépasser la charge admissible sur les ouvrages de structure. 
 
Les produits de peinture seront stockés dans un local dont la température ambiante ne 
devra pas être inférieure à + 5° C. 
 
Les stockages sur le site seront réduits au minimum afin d’éviter un encombrement inutile 
du site. L’entrepreneur veillera tout particulièrement à utiliser des conditionnements 
adaptés à la taille du chantier pour tous les produits dangereux, nocifs ou inflammables 
(colles, diluants, détergeant, produits chimiques divers). 
 
2.4.6.6. Protection 
 
Pendant toute la durée des travaux, l’entreprise sera responsable de ses ouvrages. Elle en 
assurera donc une protection efficace et adaptée aux matériaux afin d’éviter tous risques de 
détériorations. 
 
2.4.6.7. Réception des supports 
 
Avant de commencer les travaux, l’entrepreneur doit procéder à un examen des subjectiles. 
S’il juge utile d’émettre des réserves, elles doivent faire l’objet d’un procès-verbal établi 
contradictoirement avec le maître d’œuvre. 
 
L’entrepreneur ne sera plus admis ultérieurement, sauf accidents indécelables, à faire des 
réserves sur l’état de séchage ou d’alcalinité et sur tout autre particularité des subjectiles. 
 
2.4.6.8. Définition des principales opérations 
 
Brossage et égrenage 
 
D’une façon générale, l’entrepreneur doit un égrenage et un brossage soigné de toutes les 
surfaces. 
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Sur métal, il doit le grattage à vif pour enlever toute trace de rouille et de calamine. 
 
Rebouchage 
 
Le rebouchage consiste à obturer localement les petites cavités qui restent en surface avec 
un enduit approprié aux différents supports. 
Ce travail comporte, obligatoirement, le rebouchage des entailles de toutes pièces et 
ferrures. 
 
Ponçage 
 
Les opérations de ponçage seront systématiquement exécutées pour éliminer les 
imperfections nuisibles à l’état des surfaces et les surplus d’enduit. 
 
Les ponçages seront exécutés en 3 fois : 
 
- La première au papier de verre gros grain. 
- La deuxième au papier de verre grain moyen. 
- La troisième au papier de verre grain fin. 
 
Dégraissage 
 
Le dégraissage sera effectué au trichloréthylène pour tous les ouvrages métalliques, là où il 
s’avère nécessaire. 
 
Impression 
 
Les impressions effectuées sur les ouvrages métalliques par les titulaires de chacun des lots 
ne constituent qu’une protection antirouille provisoire destinée à protéger les ouvrages 
entre le moment de leur pose et l’intervention du peintre. 
 
L’entrepreneur du présent lot doit prévoir toutes les révisions d’impression antirouille des 
surfaces. 
 
Sur les parties galvanisées, l’entrepreneur du présent lot doit prévoir les couches 
d’accrochage nécessaires avant application des couches de finition. 
 
2.4.6.9. Mise en œuvre peinture 
  
Enduits 
 
Avant le début des travaux, l’entreprise examinera et réceptionnera les supports. 
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Avant application des enduits, l’entreprise assurera la protection des ouvrages. 
 
L’Entreprise s’assurera que les matériaux utilisés sont compatibles entre eux et avec le 
support sur lequel ils sont mis en œuvre. 
 
Interventions diverses avant peinture 
 
Sur plâtre : intervention après temps de séchage réglementaire, égrenage, ponçage et 
rebouchage. 
 
Sur fer : brossage, dégraissage et décalaminage, impression au minium de plomb ou 
pochonnage et vérification de la couche si celle-ci est existante. 
 
Sur bois : ponçage, rebouchage, enduit repassé, poncé. 
 
Aspects 

Les différents aspects de peinture sont définis par le maître d’œuvre dans le chapitre 
« Description des ouvrages ». 
 
Application des peintures 
 
L’application des peintures et produits dérivés ne devra pas s’effectuer dans les cas suivants 
: 
 
- température inférieure à + 5° C, 
 
- atmosphère humide susceptible de donner lieu à des condensations, 
 
- application sur supports gelés ou trop humides, 
 
- application sur supports surchauffés. 
 
2.4.6.10. Protection des ouvrages non peints 
 
Les surfaces non peintes, telles que sols, faïence, appareils sanitaires, menuiseries 
extérieures, robinetteries, seront protégées avant et pendant l’application des peintures 
conformément aux termes du DTU. 
 
Sont implicitement compris dans les prix consentis, les déposes et reposes des ouvrages non 
peints, tels que béquilles, plaques de propreté, radiateurs, etc. 
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2.4.6.11. Revêtements de sols plastique, textile  
 
En début de chantier, l’Entrepreneur est tenu de fournir des échantillons de tous les 
matériaux et fournitures qu’il se propose d’utiliser, avec l’ensemble de leurs références (avis 
technique, agréments, P.V....) aux fins d’approbation par le Maître d’Ouvrage et le Maître 
d’œuvre.  

Lorsque l’Entrepreneur propose une fourniture de référence différente de celle indiquée 
dans le Marché, il doit présenter à la fois l’échantillon de la fourniture de référence et celui 
de la fourniture de référence différente. 
Il devra alors préciser :  
 

- La marque du produit. 
- Son choix. 
- Son classement UPEC ou l’équivalence européenne. 
- Son coloris avec sa référence. 

Une fois acceptés les échantillons sont conservés au bureau de chantier du Maître d’œuvre 
et serviront de référence au cours des travaux et lors de la réception des ouvrages.  

Ils seront montés sur panoplie ou disposés sur des supports spécialement équipés, à la 
charge de l’Entrepreneur, de façon à interdire toute substitution. 

La présente entreprise devra, dans le cadre de son marché mettre en œuvre dès que 
possible des surfaces témoins concernant les produits présents au C.C.T.P. Ces zones seront 
soumises pour approbation. 

Est à la charge du présent lot l’établissement des plans de calepinage et de détails 
d’exécution au droit des points singuliers nécessaires à la réalisation de ces travaux. 

Il devra en outre établir, dans le cadre de son marché, tous les plans de calepinage et de 
détails d’exécution, à partir du dossier de consultation des entreprises. 

Chaque calepinage qu’il établira devra avoir reçu l’approbation du maître d'œuvre avant 
mise en œuvre. 
 
2.4.6.12. Mise en œuvre des revêtements de sol 
 
Avant pose de ses propres ouvrages, l’entreprise réceptionnera les supports. 
Si ces derniers présentaient des défauts, l’entreprise en informerait le maître d’œuvre. 
 
En aucun cas, l’entreprise ne pourra contester un support après pose de ses revêtements. 
Les matériaux seront mis en œuvre sur un support parfaitement propre et sec. 
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La pose des revêtements de sol collés respectera les dispositions des documents techniques 
(température minimale de pose, degré d’hygrométrie des supports, etc..). 
 
L’entreprise devra l’enduit de ragréage avant la pose des revêtements de sol. 
 
Cet enduit sera dosé en fonction du support, il sera réalisé conformément à la 
réglementation et à la notice technique de mise en œuvre du fabricant. 
 
Il sera adapté à la nature et à l'état du support d'une part, et à la nature et au type de 
revêtement de sol d'autre part. 
 
Cet enduit aura fait l’objet d’un avis technique du C.S.T.B et bénéficiera de la prise en 
garantie du S.T.A.C. 
 
N.B : Le ragréage sera du type « P2 » pour les sols ayant un classement UPEC égal ou 
inférieur à U2S. Le ragréage sera du type « P3 » pour les sols ayant un classement UPEC égal 
ou supérieur à U3. 
 
2.4.6.13. Prescriptions acoustiques et U.P.E.C du revêtement de sol 

 
La nature et la mise en œuvre des matériaux répondront aux exigences de la réglementation 
en général et des spécifications du présent C.C.T.P en particulier. 
 
Les fiches techniques des matériaux mis en œuvre seront fournies au maître d’œuvre avant 
pose des revêtements. 
 
Les caractéristiques acoustiques et U.P.E.C des matériaux concernés apparaîtront clairement 
sur ces fiches techniques. 
 
Aucun matériau ne sera commandé avant acceptation de ce dernier par le maître d’œuvre, 
le cas échéant l’entreprise remplacera, à ses frais et sans incidence financière, le matériau 
refusé. 
 
2.4.6.14. Protection 

 
Pendant toute la durée des travaux, l’entreprise sera responsable de ses ouvrages. 
 
Elle assurera donc une protection efficace et adaptée au matériau afin d’éviter tous risques 
de détérioration. 
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Cette protection pourra être un film polyane recouvrant l’ensemble des revêtements de sol 
minces, elle sera posée sur simple demande du maître d’œuvre et sera incluse dans l’offre 
de l’entreprise. 
Les recouvrements de bandes seront soigneusement collés par bandes adhésives ainsi que 
les rives de pièces (ou relevés sur plinthes) afin que cette protection soit maintenue en 
place. 
 
La protection sera déposée et évacuée avant la réception des ouvrages. 
 
2.5. REACTION AU FEU DES MATERIAUX 
 
Dans le cadre du projet, il faudra prendre en compte les articles de la réglementation IGH TC 
suivants :  
 
A – Réaction au feu des matériaux de sol 
Les revêtements de sol sont être de catégorie M3 ou Bfl - s1. La paroi support du revêtement 
est de catégorie M0 ou A1, sauf pour les planchers surélevés, à libre accès, qui peuvent être 
de catégorie M1 ou B, côté plénum. 
 
B – Plafonds et plafonds suspendus 
La paroi support du revêtement est de catégorie M0 ou A1. Les éléments constitutifs des 
plafonds suspendus et les matériaux de revêtement des plafonds sont de catégorie M1 ou B-
s2, d0. En outre, la charge calorifique surfacique dépasse pas 21 MJ par mètre carré. Dans les 
dégagements communs, les éléments constitutifs des plafonds suspendus et les matériaux 
de revêtement des plafonds sont réalisés en matériaux de catégorie M0 ou A2-s2, d0. Le 
plénum entre le plancher haut et le plafond suspendu est recoupé par des éléments en 
matériaux de catégorie M0 ou A1 ou par des parois coupe-feu de degré une demi-heure ou 
EI 30 et ne contient que des matériaux de catégorie M0 ; toutefois des matériaux de 
catégorie A2-s2, d0 sont admis. 
Les éventuels câbles électriques répondent aux dispositions de l’article 14.1. Ces cellules ont 
une superficie maximale de 300 mètres carrés, la plus grande dimension n’excédant pas 30 
mètres. Si la hauteur du plénum excède 0,20 mètre, il est visitable dans toutes ses parties. 
 
C – Revêtements des parois latérales 
La paroi support du revêtement est de catégorie M0 ou A1. Les matériaux de revêtement 
des parois latérales, à l’exception des blocs-portes, sont de catégorie M1 ou B-s2, d0. 
Toutefois, la charge calorifique surfacique du revêtement ne dépasse pas 21 MJ par mètres 
carrés. Dans les dégagements communs, à l’exception des cabines d’ascenseur, les 
matériaux de revêtement des parois latérales, à l’exception des blocs-portes sont de 
catégorie M0 ; toutefois des matériaux de catégorie A2-s2, d0 sont admis. 
 
D – Résistance au feu de la structure de la tour de contrôle  
Les éléments principaux de la structure et les planchers de recoupements de la tour sont 
stables au feu de degré deux heures ou R. 120 pour la structure. 
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2.6. ISOLEMENT COUPE-FEU 
 
La réglementation IGH-TC implique un isolement coupe-feu 2h de la tour de contrôle. Ainsi 
toutes les parois verticales et poutres attenantes à la tour de contrôle, ainsi que les dalles 
devront être coupe-feu 2h (doublage coupe-feu ou flocage selon le cas). 
 
Les autres parois verticales, non attenantes à la tour de contrôle, ne sont pas concernées par 
un degré coupe-feu. 
 
2.7. TOLERANCES DIMENSIONNELLES 
 
Les tolérances dimensionnelles applicables sont celles définies par les normes, DTU et règles 
de l’art applicables à ce chapitre.  
 
Pour l’ensemble des ouvrages en plaques de plâtre :  

- Planéité locale : sous la règle de 0.20 m, appliquée au droit des joints entre carreaux, 
l’écart constaté entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait ne devra pas 
excéder 1 mm. Aucune différence de plan entre plaques, notamment au droit des 
joints, ne sera tolérée ; 

- Planéité générale : sous la règle de 2 m, appliquée sur le parement dans tous les sens, 
l’écart constaté entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait ne devra pas 
excéder 5 mm. ; 

- Horizontalité : l’inclinaison devra être inférieure à 3mm/m sans toutefois dépasser 2 
cm ; 

- Aplomb : tout faux aplomb devra être inférieur à 5 mm sur une hauteur de 2,5 m. 
 

Pour les cloisons en carreaux de plâtre :  
- Planitude locale : sous la règle de 0.20 m appliquée sur le parement, l’écart constaté 

entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait ne devra pas excéder 0,5 
mm. Aucun manque ni changement brutal entre carreaux ne sera toléré ; 

- Planitude générale : sous la règle de 2 m appliquée sur la cloison dans tous les sens, 
l’écart constaté entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait ne devra pas 
excéder 5 mm. 
 

Pour les ouvrages d’enduits intérieurs au plâtre :  
- La surface enduite ne devra pas présenter de façon systématique de craquelures ou 

trous ; dans l’éventualité de tels défauts ponctuels, leur profondeur n’excédera pas 
1 mm ; 

- Planitude locale : sous la règle de 0.20 m appliquée sur le parement, l’écart constaté 
entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait ne devra pas excéder 1 mm. 
Aucun manque ni changement brutal entre carreaux ne sera toléré ; 

- Planitude générale : sous la règle de 2 m appliquée sur la cloison dans tous les sens, 
l’écart constaté entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait ne devra pas 
excéder 5 mm ; 



DOUANES RUNGIS – DCE - LOT 01 

LBE INGENIERIE  Page : 33/55 
 
 
 

- Verticalité : tout faux aplomb devra être inférieur à 5 mm sur une hauteur de 2,5 m. 
 
2.8. PROTECTION DES OUVRAGES ET DU MATÉRIEL 
 
Pendant la durée des travaux, l'Entrepreneur est tenu de protéger ses installations ainsi que 
toutes les installations existantes conservées. Il assurera la surveillance de ses fournitures 
jusqu'à la réception des travaux. 
 
Il sera responsable en cas de casse, épaufrure, salissure et de tout dégât causé. 
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

 
3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES ET INSTALLATIONS DE CHANTIER 
 
Les installations sont à la charge de l’entreprise titulaire du marché et sous son entière 
responsabilité.  
 
Suivant le Plan Général de Coordination de Sécurité et Protection de la Santé (PGC SPS 
rédigé par le CSPS). 
 
3.1.1. ETAT DES LIEUX 
 
L'entreprise réalisera avec le Maître d'Ouvrage et le Maître d'Œuvre un état des lieux du 
bâtiment et des abords avant intervention pour les travaux. Les frais de cet état des lieux 
seront à la charge de l'entrepreneur. 
 
Un PV d'état des lieux devra être rédigé par l'entrepreneur avec photos. 
 
3.1.2. PANNEAUX DE CHANTIER 
 
L'entreprise réalisera et mettra en place un panneau réglementaire fixé sur chaque accès au 
chantier : « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC ». 
 
A établir et à poser également, le panneau de chantier, établi sur le modèle et les indications 
du maître d’œuvre, faisant mention de toutes les références du chantier, la liste des 
intervenants et des entreprises (y compris sous-traitants).  
 
L’entreprise devra en assurer la pose avant le démarrage des travaux, ainsi que la dépose en 
fin de travaux. 
 
3.1.3. BASE VIE ET SANITAIRES 
 
L'entreprise du présent lot devra prévoir l'aménagement des installations de chantiers à 
l’intérieur du bâtiment, dans la zone du chantier, à un emplacement défini en accord avec le  
maitre d’ouvrage. Ces zones seront balisées et permettrons l’établissement :  
 

- D’un vestiaire équipé de casiers métalliques,  
- D’un réfectoire équipé de tables, chaises, chauffe-gamelles, micro-ondes, chauffage, 

etc.  
 
Compte tenu de l’implantation de la base vie à l’intérieur du bâtiment, l’entreprise devra 
adapter ses installations au phasage des travaux. 
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L’entreprise prévoira tous les déplacements, replis et adaptations des installations de 
chantier nécessaires pour adaptation au principe de phasage des travaux. 
 
La prestation inclut la protection des ouvrages existants.  
 
Les sanitaires seront mis à disposition des entreprises par l’établissement pendant toute la 
durée du chantier.  
 
3.1.4. BALISAGE – SIGNALETIQUE DE CHANTIER 
 
L'entrepreneur du présent lot doit, pendant toute la durée du chantier, l'ensemble des 
signalétiques et balisages nécessaires du chantier. 
 
Cette prestation comprend notamment :  
 

- La signalétique d'accès aux locaux base vie et salle de réunions ; 
- La signalétique d'accès aux sanitaires accessibles aux personnels de chantier, suivant 

phasage et organisation des travaux ;  
- La signalétique des circulations horizontales et vestiaires accessibles aux personnels de 

chantier et/ou interdits aux mêmes personnels ;  
- La signalisation d'interdiction de fumer dans les locaux ;  
- La signalétique d'interdiction d'accès au chantier par le public et/ou les agents ; 
- Le balisage des circulations en fonction du phasage. 

 
L'ensemble de la signalétique devra régulièrement être maintenue en état. 
 
3.1.5. APPROVISIONNEMENT OU INTERVENTIONS SPECIFIQUES 
 
Lors de la visite des lieux, les entreprises seront tenues d'appréhender les conditions d'accès, 
d'approvisionnements, d'exécution de leur prestation afin de prévoir à leur offre toutes 
incidences de coût pour toutes solutions particulières avec moyens adaptés.  
 
3.1.6. GESTION DES INSTALLATIONS DE CHANTIER 
 
L’entreprise titulaire du présent lot sera désignée comme responsable des installations de 
chantier pendant toute la durée du chantier (accès, protections, nettoyages). 
 
3.1.7. BENNES POUR GRAVOIS 
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L’entreprise devra prévoir l’installation de bennes sur le chantier, pour stockage des gravois 
de tous les lots, y compris déchargement et évacuation pendant toutes la durée des travaux. 
Le nombre de bennes devra permettre le tri sélectif par matériau. Les autorisations 
d’occupation de la voirie et les frais associés seront à la charge du présent lot. 
 
3.1.8. RESTITUTION DES LOCAUX 
 
L’entreprise titulaire du présent lot sera chargée du repli de l’ensemble des installations de 
chantier et du nettoyage complet des locaux avant restitution au maître d’ouvrage (sols, 
murs, menuiseries intérieures et extérieures). 
 
3.2 TRAVAUX DE PROTECTION DES OUVRAGES CONSERVES 
 
Mise en place de protections au droit du parcours des ouvriers jusqu’aux zones de chantier, 
notamment sur les revêtements de sol.  
L’entreprise aura donc à sa charge la protection de ces ouvrages pendant toute la durée des 
travaux, par plaques ISOREL et Polyane.  
 
Il sera responsable en cas de casse, épaufrure, salissure et de tout dégât causé. 
 
3.3 TRAVAUX DE DEMOLITION / DEPOSE 
 
Le titulaire du présent lot aura en charge la dépose, l’évacuation, le tri, les reprises et la 
remise en état de l’ensemble des éléments nécessaires à l’aménagement des locaux, ainsi 
que la finition complète des ouvrages. 
 
L’entreprise devra toutes sujétions de protection, de cantonnement et de préservation des 
ouvrages conservés au droit des zones d’intervention.  
 
L’entreprise devra le bouchage de l’ensemble des réservation, percements, saignées et 
autres vides existants non réutilisés par les corps d’état techniques, y compris toutes 
sujétions nécessaires au rétablissement du degré coupe-feu, lorsque celui-ci est concerné 
par les travaux. 
 
L’attention de l’entreprise est attirée sur le fait que tous les travaux bruyants à l’intérieur 
des locaux existants devront être réalisés, suivant un planning d’intervention validé le 
maitre d’ouvrage et suivant des horaires bien précis afin de limiter au mieux la gêne des 
occupants.  
 
3.3.1. LISTE DES PRESTATIONS  
 
Le titulaire du présent lot aura en charge la dépose et l’évacuation de l’ensemble des 
éléments nécessaires au réaménagements partiel du RDC et R+1, à savoir :  
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- La dépose des portes et cloisons non conservés ;
- La dépose des placards et divers ;
- La dépose des plinthes, à l’exception des plinthes du R+1 situées au droit des murs

contenant de l’amiante, qui sont conservées et protégées ;
- La dépose ponctuelle du faux plafond existant non conservé au droit des cloisons ;
- La dépose du revêtement de sol non conservé ;

Ces démolitions comprennent : 
- Evacuation des gravois à la décharge ;
- Les protections, le nettoyage.

Ces travaux comprennent la démolition, l’évacuation, le tri, et la reprise de tous les raccords 
en vue de la finition complète des ouvrages.  

L’entreprise devra toutes sujétions de protection et de cantonnement au droit des zones 
conservées.  

L’entreprise devra le bouchage de l’ensemble des réservations existantes non réutilisées par 
les corps d’état techniques. Compris toutes sujétions pour rétablissement de degré Coupe-
Feu.  

L’attention de l’entreprise est attirée sur le fait que tous les travaux bruyants à l’intérieur 
des locaux existants devront être réalisés, suivant un planning d’intervention validé le 
maitre d’ouvrage et suivant des horaires bien précis afin de limiter au mieux la gêne des 
occupants.  

NOTA IMPORTANT : au R+1, certaines cloisons à déposer sont en contact avec un 
revêtement contenant de l’amiante (bandes calicots et enduit, voir rapport de repérage 
des matériaux contenant de l’amiante avant travaux). Leur dépose sera réalisée 
suivant les dispositions de la sous-section 4 (interventions susceptibles de provoquer 
l’émission de fibres d’amiante) du code du travail. Ces travaux seront réalisés suivant 
un mode opératoire rédigé par l’entreprise intervenante et validé par l’inspection du 
travail. Des analyses dites libératoires seront diligentées par l’entreprise dans chaque 
zone concernée. 

3.4 GROS ŒUVRE 
3.4.1. TERRASSEMENT ET SOCLE BETON 

Le présent lot devra prévoir un terrassement en façade (entrée principale) et l’ensemble des 
travaux nécessaires à la réalisation d’un socle béton destiné à recevoir l’unité extérieure 
poser par le lot CVC en façade du bâtiment, à côté de l’unité existante.  

La société devra prévoir l’emprise nécessaire pour la maintenance et sera adapté à la 
dimension de l’unité extérieure en coordination avec le lot CVC.  
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La prestation comprendra notamment : 

- Le terrassement et le décaissement nécessaires ; 
- L’évacuation des terres et déblais excédentaires ; 
- La préparation et le compactage du fond de forme ; 
- La réalisation d’un socle en béton armé, adapté aux dimensions, au poids et aux 

caractéristiques de l’unité extérieure ; 
(Dimensions indicatives : 920Lx1858Hx740p mm) ;  

- Toutes sujétions de coffrage, ferraillage et mise à niveau ; 
- La réalisation d’une finition propre, avec dispositif permettant d’éviter la stagnation 

des eaux au droit de l’équipement ; 
- Les réservations et adaptations nécessaires en coordination avec le lot CVC ; 
- La remise en état des abords après intervention, après la mise en place des protections 

nécessaires au point « protections métalliques pour unité extérieure » autour de 
l’unité extérieure.  

 
Les dimensions, l’altimétrie et les caractéristiques définitives du socle seront adaptées à 
l’équipement retenu par le lot CVC et validées avant exécution. 
 
Localisation : Façade, à proximité de l’entrée principale du bâtiment. 
 
3.4.2. DEPOSE DE LA PORTE BLINDEE  
 
Dépose de la porte blindée existante du local coffre, y compris dormant, descellement, 
manutention, évacuation, toutes sujétions liées au poids et au mode de fixation de 
l’ouvrage, ainsi que les reprises de maçonnerie rendues nécessaires après dépose. 
 
Localisation : Porte d’entrée de la salle rangement, au sous-sol. 
 
3.5. AGRANDISSEMENT DU PASSAGE DE LA PORTE  
 
Après dépose de la porte existante du coffre, les travaux comprennent également la 
démolition partielle du mur existant en vue d’agrandir l’ouverture actuelle. Cet 
agrandissement a pour objectif de créer une dimension suffisante pour la pose d’une porte 
de 930 x 2040 mm, à un vantail. 
 
L’entreprise prendra toutes ses mesures sur site et vérifiera, avant travaux, les dimensions 
ainsi que la nature et la constitution de la paroi existante. 
 
Il sera à prévoir : 

- Les percements, découpes et démolitions nécessaires ; 
- La réalisation des linteaux, encadrements ou renforts nécessaires au droit de 

l’ouverture, adaptés à la nature de la paroi existante ; 
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- Les adaptations nécessaires à la mise en place et à la fixation du nouveau bloc-porte ; 
- Les reprises nécessaires, adaptées à la nature du support existant. 

 
Dans le cas où la paroi serait porteuse ou participerait à la stabilité de l’ouvrage, l’entreprise 
devra prévoir les étaiements provisoires, les études et notes de calcul ainsi que les renforts 
structurels nécessaires. Ces dispositions seront soumises au bureau de contrôle avant 
exécution. 
L’entrepreneur du présent lot devra mettre en place les protections nécessaires afin d’éviter 
toute dispersion de poussières et toute dégradation des ouvrages existants. 
À la charge du présent lot, l’ensemble des gravats sera évacué vers une filière de traitement 
adaptée, y compris toutes sujétions afférentes. 
 
Localisation : Porte d’entrée de la salle rangement, au sous-sol. 
 
3.6. CREATION D’OUVERTURE POUR PORTE  
 
Il sera prévu la création de deux ouvertures dans les parois intérieures existantes, afin de 
permettre la pose des nouvelles portes de dimensions 0,93 x 2,04 m, suivant le point « 
Portes simples 1UP ». 
 
L’entreprise prendra toutes ses mesures sur site et vérifiera, avant travaux, les dimensions 
ainsi que la nature et la constitution des parois existantes. 
 
Il sera à prévoir :  

- Les percements, découpes et démolitions nécessaires ;  
- La réalisation des linteaux, encadrements ou renforts nécessaires au droit des 

ouvertures, adaptés à la nature des parois existantes ; 
- Les adaptations nécessaires à la mise en place et à la fixation des nouveaux blocs-

portes ; 
- Les reprises nécessaires, adaptées à la nature des supports existants. 

 
Dans le cas où les parois seraient porteuses ou participeraient à la stabilité de l’ouvrage, 
l’entreprise devra prévoir les étaiements provisoires, les études et notes de calcul ainsi que 
les renforts structurels nécessaires. Ces dispositions seront soumises au bureau de contrôle 
avant exécution. 
 
A la charge du présent lot, l’ensemble des gravois sera évacué aux décharges publiques y 
compris tous droits assujettis. 
 
Localisation : Vestiaires au R+1, suivant nouvel aménagement des locaux. 
 
3.7. REBOUCHAGES ET RACCORDS 
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Suite aux opérations de dépose et de démolition, l’entreprise adjudicataire du présent lot 
aura à sa charge l’ensemble des rebouchages, raccords et reprises suivants : 

- Reprises de chape ciment suite aux déposes de murs, cloisons et revêtements de sol ; 
- Reprises de maçonnerie, d’enduits et de plâtres sur les cloisons ou murs existants, 

selon la nature du support, au droit des cloisons et portes déposées ; 
- Rebouchage des traversées, scellements, fixations et zones affectées par la dépose du 

mobilier, placards, plinthes, grillages des chenils et de tous éléments non conservés ; 
- Rebouchage et reprises des réservations, parties d’ouvrages déposées ou démolies, 

ouvertures, percements, traversées, scellements, fixations et trous générés par les 
travaux et les équipements des lots techniques, y compris toutes sujétions de 
raccords, de calfeutrement et de finitions nécessaires entre les ouvrages existants et 
les nouveaux éléments ; 

- Reprises des plafonds suite à la dépose ou à l’adaptation des faux plafonds 
démontables ; 

- Rebouchages et reprises au sol ou sur les façades ; 
- Rebouchages et finitions sur murs existants selon la nature du support ; 
- Préparation des fonds pour mise en peinture ou ragréage ; 
- Finitions nécessaires pour obtenir des supports conformes à la réception. 

 
Localisation : toutes les zones d’intervention, suivant le nouvel aménagement.  
 
NOTA IMPORTANT : au R+1, les rebouchages, raccords et préparations de fonds sur les 
murs existants contenant de l’amiante (bandes calicots et enduit, voir rapport de repérage 
des matériaux contenant de l’amiante avant travaux seront réalisés suivant les 
dispositions de la sous-section 4 (interventions susceptibles de provoquer l’émission de 
fibres d’amiante) du code du travail. Ces travaux seront réalisés suivant un mode 
opératoire rédigé par l’entreprise intervenante et validé par l’inspection du travail. Des 
analyses dites libératoires seront diligentées par l’entreprise dans chaque zone concernée. 
 
3.8. REBOUCHAGE PASSAGE  
 
Travaux comprenant :  

- Fourniture et mise en œuvre du rebouchage du passage laissé après dépose de porte, 
par reconstitution d’une cloison en carreaux de plâtre pleins, d’une épaisseur à 
l’identique de l’existant, soit environ 12 cm (à confirmer sur site avant exécution) ; 

- Montage à la colle ; 
- Désolidarisation en tête de cloison par bande résiliente ; 
- Finition : enduit de ratissage 2 faces, livrés prêt à peindre ;  
- Compris toutes sujétions pour traitement des joints, arrêtes, raidisseurs et mise en 

œuvre conformément à la réglementation en vigueur et avis techniques du fabricant.  
 
Caractéristiques techniques :  

- Epaisseur totale de la cloison : 120mm (à confirmer sur site avant exécution) ; 
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- Dimensions carreau : 660x505x120 mm ; 
- Résistances au feu : EI 60 ; 
- Résistance thermique : 0.28 m².K/W; 
- Isolation acoustique : Rw = 37 (-2; -4) dB.  

 
Sujétions particulières à prendre en compte :  

- Toutes les cloisons sont à prévoir sur toute hauteur du plancher bas au plancher haut ;  
- L'entrepreneur du présent corps d’état aura à sa charge la réalisation de toutes les 

liaisons entre les cloisons venant s'amortir sur les voiles en béton armé ou maçonnés, 
comportant la mise en place de profils formant cornières d'angles ; 

- L’entreprise devra prévoir tous les renforts dans les cloisons à la demande des lots 
techniques et du présent lot ; 

- Les joints seront mis en œuvre en conformité au DTU 25.41 et aux recommandations 
du fabricant.  

 
Localisation : Rebouchage passage de porte existante (salle d’ordre au R+1), et baie vitrée au 
(pôle CI et chef du pôle douane au RDC), suivant nouvel aménagement. 

 
3.9. CLOISONS DE DISTRIBUTION 98/48 
 
Fourniture et pose de cloisons de distribution à parement en plaques de plâtre 98/48 
composé de : 
 

- Une ossature métallique de 98 mm d’épaisseur ; 
- Un isolant par panneau semi-rigides en laine de verre de 45 mm d’épaisseur disposé 

entre les montants ; 
- Section et entraxe des ossatures selon avis technique et calcul de l’entreprise en 

fonction des dispositions des plans ; 
- Parement aux deux faces en plaques de plâtre à épiderme cartonné de 25 mm 

d’épaisseur (1 plaque par parement) de type DUOTECH dans les pièces sèches et 
hydrofuge dans les pièces humides ; 

- Degré de résistance au feu EI60 (CF1H) ; 
- Degré d’affaiblissement acoustique exigé Rw+C > 54 Db ; 
- Traitement des joints par bandes et enduisage ; 
- Un profil de type U sera prévu en pied de cloison ; 
- Renforcement des angles par bandes spéciales ; 
- Prévoir renfort dans les cloisons suivant les demandes des autres corps d’état 

(meubles, bureaux, etc…). 
 
Sujétions particulières à prendre en compte :  
 

- Toutes les cloisons sont à prévoir sur toute hauteur du plancher bas au plancher haut ; 
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- L'entrepreneur du présent corps d’état aura à sa charge la réalisation de toutes les 
liaisons entre les cloisons venant s'amortir sur les voiles en béton armé ou maçonnés, 
comportant la mise en place de profils formant cornières d'angles ; 

- L’entreprise devra prévoir tous les renforts dans les cloisons à la demande des lots 
techniques et du présent lot ; 

- Les joints seront mis en œuvre en conformité au DTU 25.41 et aux recommandations 
du fabricant. Les huisseries seront posées à l'avancement. 

 
Localisation : Cloisons de distribution, suivant nouvel aménagement des locaux. 
 
 
NOTA IMPORTANT : au R+1, certaines cloisons à poser sont en contact avec un revêtement 
contenant de l’amiante (bandes calicots et enduit, voir rapport de repérage des matériaux 
contenant de l’amiante avant travaux). Leur pose sera réalisée suivant les dispositions de 
la sous-section 4 (interventions susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante) 
du code du travail. Ces travaux seront réalisés suivant un mode opératoire rédigé par 
l’entreprise intervenante et validé par l’inspection du travail. Des analyses dites 
libératoires seront diligentées par l’entreprise dans chaque zone concernée. 
 
 
3.10. CLOISONS MODULAIRES 
 
Constitution 
 
Elles comporteront une ossature en aluminium galvanisé, les parties extérieures visibles en 
alliage d’aluminium finition laquée (RAL à définir).  
 
Les éléments constitutifs de l’ossature devront être aisément et rapidement démontables et 
interchangeables de manière à assurer à la construction la possibilité d’une totale 
transformabilité, ils comprendront : 

- Lisse haute et lisse basse. 
- Départ mur, poteau d’angle rond ou variable 2, 3 ou 4 directions. 
- Couvre joint plat ou couvre joint creux avec insertion de joint PVC de couleur 

différente, ceux-ci sont directement clipsés sur le poteau en aluminium sans 
l’intermédiaire de clips PVC ou acier. 

 
Après achèvement, le cloisonnement ne pourra comporter aucun boulon, vis ou moyen de 
fixations apparentes, quels qu’ils soient. 
 
Les parties opaques des cloisons comporteront deux faces de revêtement en PVC de teinte 
ou stratifié bois à la demande du maître d’œuvre avec l’approbation du Maître d’Ouvrage. 
 
Sans démontage préalable de l’ossature et sans accessoire ni outil spécial, l’utilisateur devra 
pouvoir lui-même, rapidement et aisément : 
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a) Remplacer tout panneau (indépendamment des autres) pour changer ceux détériorés à 
l’usage, ou pour modifier la décoration. 
b) Transformer toute paroi opaque ou partie de celle-ci en une paroi vitrée et vice-versa 
(sans démontage préalable ni remplacement des autres modules). 
 
Modulation 
 
La modulation des cloisons devra correspondre à un module « d’ensemble » avec une porte, 
un vantail standard, de manière à permettre une interchangeabilité totale des parties fixes 
et ouvrantes. 
 
Abouts de cloisons 
 
Pour les cloisons perpendiculaires aux façades venant buter contre les châssis en serrurerie 
des baies vitrées, il sera mis en place un about de rattrapage plein. 
 
Cet élément aura la largeur nécessaire et sera de la hauteur du châssis et comprendra toutes 
les découpes de manière à obtenir un ajustement parfait avec la façade. 
Cet élément de rattrapage aura les mêmes performances acoustiques moyennes que les 
cloisons et il sera prévu tous les calfeutrements nécessaires de manière à éviter tous points 
faibles risquant d’affaiblir l’isolation phonique souhaitée d’un local à l’autre. 
 
Modules de raccord 
 
Des modules de raccord, réalisés d’une manière identique au module de cloison, seront mis 
en place pour assurer les rattrapages de trames partout où nécessaire. 
 
Plinthes 
 
Il sera prévu une finition avec plinthe murale de même couleur que les montants. 
 
Equipements électriques 
 
Les cloisons devront être conçues pour permettre le passage facile des canalisations 
électriques avec alimentation depuis le plafond. 
Les prises de courant et interrupteur seront encastrés dans les cloisons. 
Les découpes seront à la charge du présent lot. 
 
Barriere phonique 
 
Entre la partie supérieure des cloisons existantes et le plancher béton, dans la hauteur du 
plénum, réalisation de barrière phonique au droit des cloisons donnant le même 
affaiblissement acoustique que celle-ci. 
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Localisation : Au droit de l’ensemble des cloisons modulaires. 
 
Eléments avec portes 
 
Les éléments « blocs portes » seront de même dimension que les éléments standards. Ils 
comprendront dans un ensemble du même module : une huisserie, une porte avec 
complément et imposte. 
Les huisseries seront en aluminium finition laquée (RAL à définir). 
 
 
Cloisons vitrées sur allège 
 
Cloison vitrée sur allège 1ml, vitrage double, 6 mm minimum d’épaisseur, isolation 
acoustique 40dB, clair, type BM80, marque BOLMIN ou équivalent. 
 
Hauteur : jusqu’au faux plafond. 
 
Localisation : Pôle FEE, secrétariat et bureau 2 agents, suivant le nouvel aménagement des 
locaux. 
 
Portes vitrées 
 
Elles seront entièrement vitrées, de forme rectangulaire, avec cadre alu, de 40 mm d’épaisseur 
et joint isophonique en feuillure d’huisserie assurant une bonne isolation phonique. 
 
L’entreprise devra prévoir de la vitrophanie sur l’ensemble du vitrage, en installant des 
bandes horizontales de 10cm de hauteur. 
 
Les alaises seront invisibles sur les faces et stratifiées ou laquées. 
 
Dimensions : 
- 930 x 2040 mm de haut (un vantail). 
 
Elles comprendront : 
-  3 à 4 fortes paumelles en aluminium. 
- Gâches électriques (de type 24V à émission). Commande d’ouverture depuis les bureaux 

de chacun des boxes. Le câble sera laissé en attente en partie haute du bâti pour 
raccordement futur. 

-  Garniture : ensemble comprenant poignées de tirage et plaques ou rosaces en aluminium 
laqué, fixation invisible, serrage par vis pointeau. 

-  Un butoir au sol en RIVALIUM anodisé naturel et butoir en élastomère. 
 
Localisation : Portes des cloisons du pôle FEE, secrétariat et bureau 2 agents, suivant le 
nouvel aménagement des locaux. 
 
3.11. PORTES SIMPLES 1UP 
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Elles seront à âme pleine de 40 mm d’épaisseur et joint isophonique en feuillure d’huisserie 
assurant une bonne isolation phonique : finition stratifié 2 faces.  
Résistance au feu : EI30 (coupe-feu 1/2 heure)  
 
La porte Coupe-feu répondra aux critères imposés par la norme NFP 23-502, et aura un PV 
de résistance au feu.  
 
Les huisseries de portes seront de type huisseries bois. 
 
Les alaises seront invisibles sur les faces et stratifiées ou laquées.  
 
Dimensions :  

- 930 x 2040 mm de haut (1 vantail),  
 
Elles comprendront :  

- 3 à 4 fortes paumelles en aluminium ; 
- Une serrure mécanique à un point d’ancrage à béquille et équipées de cylindre de 

sécurité avec clé à ébauche protégée de classe A2P minimum et leur plaque de 
propreté avec rosace de protection, conformes à l’organigramme du gestionnaire ; 

- Garniture : ensemble comprenant béquilles doubles et plaques ou rosaces en 
aluminium laqué, fixation invisible, serrage par vis pointeau type : RIV-AL, modèle 
couleur type : ARCOLOR HR de chez BEZAULT ou équivalent ou INPRO de chez 
NORMBAU ou équivalent ; 

- Un butoir au sol en RIVALIUM anodisé naturel et butoir en élastomère ; 
- L’ensemble des accessoires, quincailleries et finitions nécessaires au bon 

fonctionnement, à la sécurité et à la conformité de la porte.  
 

Localisation : Nouvelles portes simples 1UP, suivant nouvel aménagement des locaux.  
 
3.12. ORGANIGRAMME DES CLÉS 
 
Le titulaire du présent lot assurera la fourniture et la pose de l’ensemble des nouveaux 
cylindres type Européen ; cylindre de sécurité avec clé à ébauche protégée de classe A2P 
minimum et leur plaque de propreté avec rosace de protection, conformes à 
l’organigramme du gestionnaire.  
 
Le cylindre de sûreté est de type européen.  
 
Prévoir 3 clés dites « passe général » permettant l’ouverture de l’intégralité des bureaux et 
de 3 clés dites « passe partiel » pour les locaux techniques ou de stockage. 
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Localisation : Nouvelles portes dans l’ensemble des locaux réaménagés, suivant nouvel 
aménagement.  
 
3.13. PROTECTIONS METALLIQUES POUR UNITE EXTERIEURE  
 
La fourniture et la pose d’une protection métallique autour de la nouvelle unité extérieure 
CVC. 
La protection attendue sera de même principe, conception et aspect que celle actuellement 
en place autour de l’unité extérieure existante. 
 
La protection sera adaptée aux dimensions de la nouvelle unité (dimensions indicatives : 
920L × 1 858H × 740P mm) et devra garantir les dégagements nécessaires à son bon 
fonctionnement. 
 
Un accès ouvrant sera prévu afin de permettre l’accès à l’unité extérieure pour les 
opérations d’entretien et de maintenance. 
 
La protection ne devra en aucun cas entraver les débits d'air, les dégagements techniques et 
les distances minimales prescrites par le fabricant de l'unité extérieure. 
 
Localisation : en façade, autour de la nouvelle unité extérieure CVC, à proximité de l’unité 
existante. 
 
3.14. REPRISE FAUX PLAFOND EXISTANT  
 
Suite à la dépose des murs existants et à la création de nouvelles cloisons, l’entreprise devra 
procéder à la reprise soignée à l’identique du faux plafond modulaire démontable existant 
en dalles 600x600 avec ossature apparente, afin d’assurer une continuité parfaite avec 
l’existant.  
 
Les travaux comprendront : 

- La protection des ouvrages et des espaces adjacents ; 
- La reconnaissance préalable des existants et la prise en compte des contraintes 

techniques liées aux ouvrages en place ; 
- La coordination avec les autres corps d’état pour assurer la compatibilité des 

installations et passages techniques ; 
- La vérification, la dépose ponctuelle, la remise en état, le remplacement à l’identique 

ou l’ajout des éléments défectueux, dégradés ou manquants (dalles, ossatures, 
suspentes, accessoires, etc.) ;  

- La fourniture et la pose des éléments complémentaires ou neufs rendus nécessaires 
par les modifications d’agencement ; 

- La reprise des joints, coupes, ajustements et finitions nécessaires pour obtenir un 
ensemble homogène et conforme à l’existant.  
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L’entreprise est réputée avoir pris connaissance des lieux, des ouvrages existants et des 
contraintes d’intervention nécessaires à la parfaite exécution des travaux avant remise de 
son offre. 
 
Localisation : toutes zones d’intervention, suivant nouvel aménagement des locaux. 
 
NOTA IMPORTANT : au R+1, les cornières de rives sont à poser en contact avec un 
revêtement contenant de l’amiante (bandes calicots et enduit, voir rapport de repérage 
des matériaux contenant de l’amiante avant travaux). La pose des cornières de rive sera 
réalisée suivant les dispositions de la sous-section 4 (interventions susceptibles de 
provoquer l’émission de fibres d’amiante) du code du travail. Ces travaux seront réalisés 
suivant un mode opératoire rédigé par l’entreprise intervenante et validé par l’inspection 
du travail. Des analyses dites libératoires seront diligentées par l’entreprise dans chaque 
zone concernée. 
 
3.15. PLINTHE BOIS 
 
Fourniture et mise en œuvre clouée et collée de plinthes en médium pré peintes sur toutes 
les faces de 10 x 110 mm, destinées à être peintes compris coupes d'onglet dans les angles 
au bas des cloisons neuves de type placostyle. 
 
Au sous-sol et au RDC : toutes les plinthes ;  
Au R+1 : sur les cloisons neuves, et en complément des plinthes manquantes ou détériorées 
sur les murs existants. 
 
Localisation : Toutes zones d’intervention, suivant nouvel aménagement. 
 
NOTA IMPORTANT : au R+1, certaines plinthes sont à poser en contact avec un revêtement 
contenant de l’amiante (bandes calicots et enduit, voir rapport de repérage des matériaux 
contenant de l’amiante avant travaux). Leur pose sera réalisée suivant les dispositions de 
la sous-section 4 (interventions susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante) 
du code du travail. Ces travaux seront réalisés suivant un mode opératoire rédigé par 
l’entreprise intervenante et validé par l’inspection du travail. Des analyses dites 
libératoires seront diligentées par l’entreprise dans chaque zone concernée. 
 
3.16. HABILLAGE BECS 
 
La fourniture et la pose d’un coffrage en BA13 hydrofuge prépeint, sur ossature robuste, 
avec une porte battante pour la maintenance, et une finition soignée conforme aux 
exigences architecturales du projet. 
L’entreprise devra prévoir la prise de côtes sur site, la coordination avec le lot 3 concernant 
les dimensions du BECS, ainsi que l’ensemble des découpes, ajustements, fixations, renforts 
et finitions nécessaires à la parfaite exécution de l’ouvrage. 
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L’habillage devra assurer une ventilation suffisante de l’équipement, conformément aux 
préconisations du fabricant. 
 
Localisation : BECS, sanitaires femmes, suivant nouvel aménagement.  
 
3.17. MOBILIERS 
3.17.1. BANQUE D’ACCUEIL 
 
Fabrication, pose et ajustage à la demande d'un ensemble meuble en panneaux stratifiés 
toutes faces vues de 38 mm d'épaisseur, compris toutes pièces et ossatures de montage, en 
bois massif, fixations, adaptations aux éléments de structure, compris toutes plus-values 
pour difficultés d'exécutions et finitions très soignées. 
 
L'ensemble et dimensions conformément aux détails et plans Architecte, comprenant : 

- Tablette d'accueil et plan de travail en aggloméré de 38 mm d'épaisseur avec bords 
arrondis, stratifiés. 

- Panneau d'habillage en face avant en aggloméré 38 mm, stratifié.  
- Panneau latéral en aggloméré de 38 mm, stratifié.  
- Profil Aluminium laqué blanc 10 x 10 mm entre les panneaux d'habillage. 
- Panneau plinthe en aggloméré de 30mm, stratifié : Alu Brossé.  
- Assemblage des modules par des connecteurs (jonction plateau). 
- Fixation du plan de travail par cornières alu 30 x 30 mm, sur piétements pour ceux ne 

pouvant pas être soutenus par cornières, 
- Deux panneaux latéraux conçus comme des éléments ouvrants, solidarisés à la banque 

d’accueil, en aggloméré de 38 mm, revêtus de stratifié, montés sur charnières 
invisibles à fermeture discrète, avec ouverture par système de type push-latch ou 
équivalent.  

- Passe câble avec cache inox, 
- Goulotte PVC blanche sous plateau permettant le raccordement du poste de travail, 2 

PCN - 2P+T, 2 PCD 2P+T, 2 RJ 45, 
- Protection verticale par verre trempé de type sécurit 12 mm avec perforations et 

potelets métalliques de support, à confirmer avec la MOA.  
 
Localisation : Hall accueil, RDC, suivant nouvel aménagement. 
 
3.17.2. CHAISES D’ATTENTE  
 
Fourniture, livraison et pose de deux unités de chaises d’attente, chacune composée de trois 
places unies, destinées à l’espace d’accueil, conformément aux emplacements indiqués sur 
les plans. 
 
Les chaises seront conformes aux normes de sécurité et de résistance en vigueur, de type 
standard. Toutes manutentions, poses, ajustements et finitions nécessaires sont incluses.  
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Les coloris et les formes au choix, à définir en accord avec le Maître d’Ouvrage et le maître 
d'œuvre. 
 
Localisation : Hall accueil, RDC, suivant nouvel aménagement. 
 
3.18. PEINTURE 
 
Préambule 
 
Les travaux de peinture concernent :  

- L’ensemble des locaux réaménagés.  
 
Dispositions diverses 
 

- La peinture des portes bois ou de serrurerie est en principe identique sur les deux 
faces (qualité et teinte) à moins de spécifications contraires au devis descriptif ou de 
l’architecte ; 

- Pour les bâtis et les huisseries le changement éventuel de ton s’effectue sur l’arête 
extérieure de la feuillure ; 

- Les canalisations d’alimentation et de vidange seront peintes de la teinte des murs 
devant lesquels elles passent ; 

- Les coffrages et habillage.  
 
A la charge du présent lot 
 
L’entrepreneur du présent lot devra se renseigner auprès du menuisier et serrurier de façon 
à ce que les produits d’impression soient compatibles avec ceux mis en œuvre pour les 
finitions. 
 
NOTA IMPORTANT : au R+1, les travaux de peinture sur les murs existants contenant de 
l’amiante (bandes calicots et enduit, voir rapport de repérage des matériaux contenant de 
l’amiante avant travaux seront réalisés suivant les dispositions de la sous-section 4 
(interventions susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante) du code du 
travail. Ces travaux seront réalisés suivant un mode opératoire rédigé par l’entreprise 
intervenante et validé par l’inspection du travail. Des analyses dites libératoires seront 
diligentées par l’entreprise dans chaque zone concernée. 
 
3.18.1. PREPARATION DES SURFACES 
 
a) Sur murs, cloisons, poteaux et allèges existants :  
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Préparations comprenant :  Dépose des revêtements existants, égrenage, ponçage, et 
enduit. 
Toile de verre lisse à prévoir sur les poteaux et murs existants selon l’état des supports et les 
besoins de reprise.  
 
Sur le doublage contenant de l’amiante au R+1, la préparation se limitera à un 
dépoussiérage humide et à l’application d’une couche d’impression adaptée. La dépose de la 
toile de verre existante, l’égrenage, le ponçage et le grattage sont interdits. 
 
Localisation : Murs, cloisons et poteaux et allèges existants.  
 
b) Sur plaques de BA13 : 
 
Préparations comprenant : traitement et reprise des joints, égrenage, ponçage, 
époussetage, enduisage si nécessaire et application d’une couche d’impression adaptée au 
support. 
 
Localisation : Cloisons placostyle, jouées et habillages placo.  
 
c) Sur menuiserie bois : 
 
Préparations comprenant : Décapage, brossage, époussetage, une couche d’impression, 
ponçage, enduit maigre à l’huile repassé, ponçage.  
 
Localisation : Sur l’ensemble des éléments en bois.  
 
d) Sur tuyauteries, ouvrages et huisseries métalliques : 
 
Préparations comprenant : Nettoyage, brossage, dégraissage, une couche de primaire 
antirouille. 
 
Localisation : réseaux chauffage et plomberie existants.  
 
3.18.2. FINITIONS DES SURFACES 
 
a) Sur murs, cloisons, plafonds, allèges et poteaux 
 
Finition murs et poteaux comprenant : deux couches de peinture satinée acrylique de chez 
LA SEIGNEURIE ou équivalent. Il est impératif que la peinture soit de type lessivable afin de 
faciliter leur entretien. 
 
Localisation : Murs, cloisons, poteaux, plafonds et allèges.  
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b) Sur plaques de BA13 : 
 
Finition comprenant : deux couches de peinture satinée acrylique de chez LA SEIGNEURIE ou 
équivalent. La peinture devra être lessivable afin de faciliter l’entretien des surfaces. 
 
Localisation : Cloisons placostyle, jouées et habillages placo. 
 
c) Sur menuiserie bois : 
 
Finition comprenant : deux couches de peinture satinée acrylique de chez LA SEIGNEURIE ou 
équivalent. 
 
Localisation : Sur l’ensemble des éléments en bois.  
 
d) Sur tuyauteries, ouvrages et huisseries métalliques : 
 
Finition comprenant : deux couches de peinture brillante aux résines alkydes. 
Type de finition : Type B (soignée) selon DTU 59.1.  
 
Localisation : Réseaux chauffage et plomberie existants.  
 
3.19. REVÊTEMENT DE SOL 
3.19.1. PREPARATION DU SUPPORT 
 
Mise en place d’un primaire d’accroche et d’un ragréage disposant d’un avis technique du 
C.S.T.B. 
 
Localisation : Ensemble des locaux recevant un revêtement de sol souple. 
 
 
3.19.2. REVETEMENT DE SOL SOUPLE PVC 
 
Fourniture et pose de dalles acoustiques amovibles adaptées aux locaux classés U4 P3 E2 C2, 
de type Allura decibel 0.8 de chez FORBO ou équivalent, d’une épaisseur de 4mm sous 
couche d’usure compacte transparente de 0.8 mm.  

- Epaisseur totale : 4.0 mm  
- Couche d’usure : 0.8 mm (groupe T d’abrasion)  
- Composition : technologue D3S Core avec double couche compacte bi-armaturée 

flexible  
- Dimension : dalles plombantes 50 cm x 50 cm  
- Isolation acoustique : 19 dB  
- Stabilité dimensionnelle : ≤ 0,05 %  
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- Classement au feu : Cfl-s1  
- Résistance à la glissance : R10  

Plusieurs coloris au choix à définir en accord avec le Maître d’Ouvrage et le maître d'œuvre. 
 
La pose se fera selon les préconisations du fabricant, avec fixateur 542 Eurofixtackplus ou 
équivalent. Selon la classification UPEC, la pose sera à joints vifs sur supports bois (E.E1) et 
béton (E2). En pose sur terre-plein, une barrière anti-humidité sera installée conformément 
au NF DTU 53.12. Des plinthes seront ajoutées en finition.  
 
Deux cartons de dalles seront laissés à disposition. 
 
Localisation : Ensemble des locaux recevant un revêtement de sol souple, suivant nouvel 
aménagement. 
 
3.19.3. REVETEMENT DE SOL TYPE CARRELAGE :  
 
Exécution d'une chape ciment désolidarisée du support par un feutre de fibre de verre sur 
enduction bitumeuse comprenant :  

- une couche posée dans le sens normal, partie bitumeuse apparente,  
- sur ce support réalisation d'une chape armée dosée à 350 kg/m3, armature treillis 

soudé conforme DTU 52.1.  
Les chapes fibrées seront parfaitement réglées et dressées.  
Epaisseur en fonction de l'épaisseur du revêtement de sol scellé démoli pour obtenir le 
niveau fini voulu, compte tenu de l'épaisseur du revêtement carrelage scellé neuf prévu.  
 
Fourniture et pose d'un revêtement de carrelage format en grès cérame 60x30 cm, 
collection TECHNIQUE de chez DEVRES ou équivalent, y compris plinthe 30x10cm et indice 
glissance pied chaussé (PC) de R11.  
Fourniture et pose à la colle de plinthes droites assorties au carrelage Classement U4 P4 E3 
C2.  
Plusieurs coloris au choix à définir en accord avec le Maître d’Ouvrage et le maître d'œuvre.  
 
Localisation : Sanitaires existants et nouveaux vestiaires, suivant nouvel aménagement. 
 
3.19.4. TRAVAUX DE FINITION 

 
Fourniture et pose de barres de seuil plates en inox 50 x 3 mm entre deux sols de 
différentes natures, à coller. 

 
Localisation : A la rencontre de deux revêtements de sols de nature différente pour 
l’ensemble de locaux concernés. 
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3.20. FAÏENCE  
 
Fourniture et pose d'un revêtement de carrelage format 60x30 cm, série CIMENT de chez 
DEVRES ou équivalent, y compris en périphérie des nouveaux receveurs de douche 
surélevés.  
Pose à la colle spéciale agréée CSTB sur support plan de toute nature (type enduit THD, 
enduit de ciment, plaque de plâtre cartonné), joints moulinés avec mortier de ciment blanc 
ou mortier spécial prêt à l'emploi, compris angles arrondis en rive, toutes sujétions de 
pertes et déchets d'emploi de nettoyage, transport et manutention. 
Plusieurs coloris au choix à définir en accord avec le Maître d’Ouvrage et le maître d'œuvre. 
 
Localisation : Périphérie des douches, suivant nouvel aménagement des locaux. 
 
3.21. PERCEMENTS, RÉSERVATIONS ET DIVERS 
 
Les percements dans les murs et planchers de dimensions inférieures à 100 mm 
nécessaires au passage des réseaux seront réalisés par les lots techniques concernés. 
 
Le présent lot devra prévoir la réalisation des percements et réservations de dimensions 
supérieures ou égales à 100 mm nécessaires au passage des réseaux des lots techniques, 
suivant les plans et indications transmis en temps utile par les entreprises concernées. 
 
Après passage des réseaux, le présent lot assurera les rebouchages, reprises et 
calfeutrements correspondants, y compris le rétablissement du degré de résistance au feu 
des parois et planchers traversés lorsque requis. 
 
Les plans de réservation devront être transmis au présent lot dans les délais compatibles 
avec le planning d’exécution. 
 
En cas d’omission, de transmission tardive ou de modification des réservations imputable à 
un lot technique, les percements, rebouchages, reprises et calfeutrements correspondants 
seront à la charge du lot technique concerné, quelle que soit leur dimension. 
 
Le titulaire devra inclure dans son offre les divers travaux décrits et non limitatifs nécessaires 
pour parfaire la réalisation de ses travaux. 
 
3.22. NETTOYAGE FIN DE CHANTIER 
 
Avant OPR et avant réception et ce afin de livrer les locaux en parfait état de propreté, 
l'entrepreneur procédera au nettoyage général très fin de tous les locaux. 
 
Sa prestation comprendra : 
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- Balayage de tous les locaux ; 
- Lavage des sols revêtus de revêtements plastiques ; 
- Nettoyage de tous les ouvrages de menuiseries intérieures ; 
- Nettoyage des plinthes de toutes natures ; 
- Nettoyage des appareillages d'électricité et de détection incendie ; 
- Nettoyage et vérification du fonctionnement des éléments de quincaillerie ; 
- Nettoyage des éléments en stratifié ; 
- Nettoyage des menuiseries extérieures (côté intérieur des locaux) ;  
- Lavage des vitrages des menuiseries extérieures (aux 2 faces) ; 
- Enlèvement des protections sur les ouvrages livrés finis ;  
- Nettoyage des revêtements muraux.  

 
Localisation : Toutes zones d’interventions, suivant nouvel aménagement. 
 
Les produits utilisés devront être adapté à la nature des matériaux mis en œuvre, avec un 
faible impact écologique et respectueux de la santé humaine.  
 
Sont concernés : Tous les locaux et l’intégralité de leurs surfaces horizontales (sols et 
plafonds) et de leurs surfaces verticales (cloisons, claustras, portes, poignées de porte, 
vitres, fenêtres de chaque côté, etc.). 
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4 TRAVAUX DIVERS 

 
Fourniture et mise en place des dispositions d'hygiène, sécurité, à réaliser suivant 
prescriptions énoncées dans le P.G.C. 
 
Les divers percements, scellements, saignées, nécessaires à la réalisation des travaux 
propres au présent lot, etc. avec rebouchages correspondants à la nature des parois, murs, 
etc.  
Le titulaire du présent corps d’état devra : 

 Le transport du matériel sur chantier. 
 Les engins de levage éventuellement nécessaires pour la mise en place du matériel 

décrit. 
 
Le titulaire du présent corps d’état devra inclure dans son offre les divers travaux décrits et 
non limitatifs nécessaires pour parfaire la réalisation de ses travaux. 
 
Nettoyage et évacuation des gravats : 
Pendant et après l’exécution des travaux, l’entreprise devra le nettoyage et le tri des gravats 
relevant de ses travaux. Il devra également l’évacuation de l’ensemble des gravats vers une 
décharge contrôlée, réalisant le tri et le traitement des déchets. Des certificats de suivi des 
déchets devront être remis au maître d’œuvre. 
 
Les divers procès-verbaux du matériel installé avec les agréments correspondants, etc. à 
remettre en trois exemplaires. 
 
L'entreprise devra prévoir dans son offre : 

 Plans de chantier 
 Plans EXE et DOE (plans informatisés compatibles AUTOCAD 2018) des installations 

réalisées 
 Ensemble des fiches produites 
 Ensemble des plans de détail du mobilier, cloisons modulaires, avec différentes 

coupes, côtes 
 Les notices d’installation et d’utilisation du matériel installé. 
 Les Documents d'Intervention Ultérieure des Ouvrages (D.I.U.O.) 

 
Il sera remis au Maître d'Ouvrage un classeur portant la désignation du chantier et 
regroupant sous intercalaires tous les documents ci-dessus désignés ayant attrait au 
chantier. 
 
L'ensemble des documents à jour remis figureront sur un sommaire paraphé par 
l'entrepreneur qui le soumettra au BET avant remise au Maître d'ouvrage. 


