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PROGRAMME

Le présent document constitue le programme pour la réfection de la salle d’audience N°5
du Palais de Justice de DOUAI. Il est établi en vue de la passation du marché de maitrise
d’ceuvre.

1. Contexte de I’opération

1.1. Situation

Le Palais de justice de DOUAI, situé 5 reu Merlin de Douai a Douai, est constitué de quatre
batiments répartis de la maniére suivante :

- Un batiment historique « Ancien batiment » R+2 + combles sur sous-sol.

- Un batiment « Tour » R+7 sur sous-sol.

- Un batiment de liaison « passerelle » R+2 sur sous-sol.

- Un batiment « extension » R+1 sur Sous-sol (réceptionné en 2019).

Le site est classé ERP de type W, L,N de 2¢ catégorie.

L'ensemble des batiments constituant la cour d’Appel et entourant la premiére cour sont
inscrits MH par arrété du 30 septembre 1959. La référence dans la Base Mérimée est
PA00107483.

L'opération concerne une salle d’audience du batiment inscrit,.
Surface 101,31 m?

1.2. Budget de I'opération

Le budget de I'opération pour les travaux est de 300 000 € HT.

1.3. Maitre d’ouvrage

Le maitre d'ouvrage est le Ministére de la Justice, il est représenté par :

* Le département immobilier de Lille en charge de la gestion financiére de I'opération
dont le responsable est M. Emmanuel TIBERGHIEN



Département Immobilier de Lille — DIRSG
GRAND NORD

32-50 boulevard Carnot

CS 70031

59043 LILLE CEDEX

_ 2. Objectifs

Les objectifs poursuivis par le département
immobilier sont multiples :

: . . Modernisation des mobiliers tables, bancs
dans un style contemporain :
Les boiseries et les meubles ne sont pas d’'un style remarquable et pourront étre remplacés

Création d’une CTA (centrale de traitement de I'air)
La mise en place d’'une CTA pour répondre aux exigences de renouvellement d’air de cette
salle en fonction de la fréquentation ( CO2 Humidité et température)

Amélioration acoustique

Le Département Immobilier souhaite améliorer le confort acoustique de la salle d’audience.
Un traitement acoustique sera a prendre en compte dans le cadre de la mission de maitrise
d’ceuvre de ce projet.

Prévoir la dépose et repose des équipements de visioconférence
L'équipement de visioconférence de la salle d’audience sont récents,
Un soin particulier sera a préservation des équipements,

Remplacement des revétements muraux
Un choix contemporain sera a proposer

Création d’un box détenu
L'intégration d’un box sécurisé sera a intégrer coté circulation controlé,










3. Planning prévisionnel

Lancement des études en Décembre 2026
Consultation des entreprises en Février 2026
Les travaux sont prévus de Avril 2027 a Septembre 2027



