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1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET GENERALES
1.1 OBJET

1.1.1  OBJET DU CCTP

Le présent CCTP a pour objet de décrire les travaux a chiffrer pour la mise en ceuvre des
opérations suivantes :
Peinture intérieure

En cas d'incertitude ou d'ambiguité sur la prise en charge de la réalisation d'une prestation,
I'Entreprise doit le préciser explicitement dans son offre et s'interdire de signer le Marché sans
confirmation écrite de la Maitrise d'CEuvre.
L'ensemble des prescriptions générales communes a tous les lots applicables au présent lot sont
décrits dans les documents suivants :

CCTPC - Cahier des clauses techniques particulieres commun a tous les lots.

1.1.2 ARTICULATION DU CCTP

Le présent document est articulé en 2 parties comme suit :
- 1° partie : Prescriptions techniques et générales
2° partie : Description des travaux.

Les differents chapitres ci-dessous ont un caractere complémentaire et |'entrepreneur ne pourra
en aucun cas, en cas de divergences éventuelles, les opposer entre eux.

Les prescriptions figurant au CCTP pourront étre complétées ou modifiées suivant les
observations du Bureau de Contrdle.

1.1.3 DISPOSITIONS GENERALES

Les dispositions figurant dans le présent CCTP, en complément du CCTP Commun, ont pour
objet de fixer des regles d'intervention pour les différents spécialistes appelés a contribuer a la
réalisation d'ensemble des ouvrages.

Le présent document précise et complete les indications contenues dans les pieces particulieres
a chaque lot, en particulier dans le domaine des ouvrages ou prestations faisant intervenir des
techniques communes a plusieurs corps d'état et dans celui des limites de prestations entre les
lots.

L'incidence financiére de ces regles est considérée comme faisant partie intégrante du prix de
I'Entrepreneur.
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Les précisions apportées par le présent CCTP ne dispensent pas chaque intervenant de :

Reconnaitre par avance les emplacements réservés aux chantiers, les moyens d'acces et les
divers reglements auxquels il doit se conformer pour I'exécution des travaux,

Se mettre d'accord avec les autres Entrepreneurs sur ce que les travaux ont de commun,
Reconnaitre par avance tout ce qui intéresse leur réalisation,

Fournir les indications nécessaires a ses propres travaux en temps et en heure pour prise en
compte par les autres corps d'état,

S'assurer qu'elles sont suivies et, en cas de contestation, en référer au Maitre d'CEuvre.

1.1.4 CONSISTANCE DES TRAVAUX DU PRESENT LOT

L'ensemble de ces travaux comprennent :
La reconnaissance des supports a traiter.
Les travaux préparatoires.
La compléte exécution des travaux et notamment, les fournitures, livraison et stockage ainsi
que leur mise en ceuvre.
La protection des ouvrages non peints et, en particulier, les appareillages électriques, les
quincailleries, le sol, les éléments de charpente, le mécanisme et le mat pour drapeaux.
La réception des supports.
Le nettoyage soigné et le brossage des murs avant préparation et peinture.
La préparation de toutes les surfaces peintes y compris I'impression des bois avant pose.
La mise en ceuvre des peintures
Les échafaudages nécessaires a la réalisation des travaux.
Tous les détails de finition.
La protection des ouvrages pendant toute la durée du chantier.
Les nettoyages avant réception.

1.1.5 CONNAISSANCE DES LIEUX

Avant toute exécution, I'entreprise titulaire du présent lot Peinture devra prendre une parfaite
connaissance des lieux et des conditions particulieres d'intervention, les travaux se déroulant en
site occupé.

A) Visite préalable et reconnaissance des lieux

L'entreprise devra impérativement procéder a une visite complete du site avant le démarrage

des travaux afin :

D’apprécier les caractéristiques des locaux existants (dimensions, hauteurs sous plafond,
nature des supports, état des ouvrages).

De vérifier I'état des ouvrages existants susceptibles d'influer sur la mise en ceuvre de ses
prestations (murs, planchers, structures, réseaux apparents, menuiseries, etc.).

De prendre connaissance de |'avancement des autres corps d'état en particulier du lot
Platrerie — Cloisons — Faux-plafond et des interfaces techniques (électricité).
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- D'identifier les zones occupées, les circulations et les acces autorisés.

- D'identifier les zones sensibles nécessitant des protections spécifiques (zones occupées,
zones a poussiéres, locaux techniques, etc.).

- De relever toute contrainte pouvant impacter I'exécution (horaires, nuisances sonores,
poussieres, sécurité des occupants, etc.).

- De vérifier les conditions de stockage, de livraison et d'évacuation des matériaux et déchets,
qui devront se faire sans géne pour les usagers.

- De s'assurer de la disponibilité des acces, des zones de stockage, et des moyens de levage
ou de manutention nécessaires a |'exécution de ses travaux.

Pour les modalités de visites, se référer au CCTP Commun et au Réglement de Consultation.

Le titulaire du présent lot aura a sa disposition le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

du projet, lui permettant d'anticiper et d'avoir une vision d’ensemble du projet avant toute

intervention.

B) Coordination et contraintes du site occupé

L'entreprise devra tenir compte :

- De la présence permanente du personnel et/ou du public pendant les travaux.

- Des horaires d'intervention imposés par la maitrise d'ouvrage.

- De la nécessité de limiter au maximum le bruit, la poussiére et les perturbations des activités
sur site.

- Des protections provisoires a mettre en place pour garantir la sécurité et la propreté des lieux
(bachages, cloisons provisoires, signalétique, nettoyage quotidien, etc.).

- Des plans de prévention et consignes de sécurité propres au site.

C) Engagement de I'entreprise

Par la remise de son offre, I'entreprise est réputée avoir :

- Pris connaissance de I'ensemble des lieux d’'exécution et de leurs contraintes spécifiques liées
a l'occupation du site.

- Evalué toutes les incidences techniques, logistiques et humaines sur ses prix et délais.

- Prévu dans son offre toutes les sujétions résultant de la coactivité, de l'acces restreint aux
zones de travail, des contraintes horaires et des mesures de protection des usagers.

Aucune réclamation ni demande de supplément de prix ne pourra étre admise ultérieurement

pour méconnaissance des lieux, des contraintes d'acces ou des conditions d'exécution.

L'entreprise sera réputée, par le simple fait de la remise de son offre, avoir parfaitement apprécié

la nature, la localisation et |'étendue des travaux, ainsi que toutes les difficultés d'exécution

pouvant résulter :

- Des accés au chantier,

- Des dimensions ou de la disposition des locaux,

- De la coactivité avec d'autres entreprises,

- Ou de toute autre contrainte liée au site et a son occupation.

1.1.6  MESURES DE SECURITE ET DE PROPRETE EN SITE OCCUPE

A) Sécurité des occupants et du personnel

Préfecture du Bas-Rhin - Strasbourg - Mise en conformité local stockage — DCE
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L'entreprise du lot Peinture devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la

sécurité des occupants du site ainsi que de son propre personnel pendant toute la durée des

travaux.

A ce titre, elle devra notamment :

- Respecter le plan de prévention et les consignes de sécurité établis par la maitrise d'ouvrage
et le coordinateur SPS.

- Délimiter clairement les zones de chantier par clotures, barrieres, rubalises, panneaux
d’avertissement et signalétique adaptée.

- Mettre en place des protections physiques (baches, cloisons provisoires, panneaux rigides)
pour isoler les zones de travail des zones occupées.

- Garantir en permanence la libre circulation et la sécurité des usagers, notamment dans les
issues de secours et zones de passage.

- Interdire tout acces non autorisé aux zones de travaux.

- Veiller a I'absence de tout risque électrique, de chute d'objets ou de propagation de
poussieres vers les espaces en fonctionnement.

B) Nuisances et propreté

L'entreprise devra limiter au strict minimum toute nuisance sonore, poussiere, odeur ou vibration

susceptible de perturber le bon fonctionnement du site.

Elle mettra en ceuvre :

- Des machines et outils silencieux autant que possible.

- Des aspirations intégrées ou bachages étanches pour les travaux générant de la poussiere.

- Un nettoyage quotidien des zones de travail et des circulations communes, afin de maintenir
les lieux dans un état de propreté permanent.

- L'évacuation réguliere des déchets de chantier dans des contenants adaptés, sans stockage
sauvage ni obstruction des passages.

- Des protections de sol, de murs et de mobilier existants avant toute intervention.

C) Continuité d'exploitation

L'entreprise organisera ses travaux de maniere a ne pas perturber les activités en cours sur le

site.

Elle pourra étre tenue :

- D’intervenir en dehors des horaires d'ouverture au public ou du personnel (soirée, nuit, week-
end).

- De phaser les travaux pour permettre la cohabitation entre les usagers et les équipes du
chantier.

- D'informer en amont la maitrise d'ceuvre et le responsable du site de tout besoin de coupure
temporaire (acces, électricité, etc.).

1.1.7 ENGAGEMENT

Toutes les sujétions découlant de ces obligations de sécurité, de propreté et de continuité
d'exploitation sont intégralement incluses dans le prix global et forfaitaire du marché.
Aucune réclamation ni demande de plus-value ne sera recevable a ce titre.

Préfecture du Bas-Rhin - Strasbourg - Mise en conformité local stockage — DCE
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1.1.8 CONTENU DES PRIX

Les prix remis par les entrepreneurs sont réputés comprendre la rémunération de toutes les

dépenses nécessaires a la bonne exécution et au parfait achevement des travaux, et notamment

les colts des prestations ou ouvrages définis dans le CCTP communs, CCTP du lot et les

différents documents mis a disposition.

1.1.9 ETENDUE DES PRESTATIONS

Se référer au CCTP commun. De maniere générale, elles comprennent notamment :

La diffusion des plans d'exécution tenant compte des dispositions du présent descriptif et
des plans architectes, des Regles de I'Art, et des réglements de sécurité.

La fourniture et pose de tous les matériels prévus au présent descriptif.

Dans le cadre de ses prestations, I'entrepreneur est réputé parfaitement informé de
I'importance des travaux qu'il a a effectuer, par les descriptions qui suivent, par les précisions
qu'il est tenu d'obtenir aupres du maitre d'ceuvre, et en suppléant par ses connaissances
professionnelles.

L'entrepreneur devra impérativement prendre connaissance des plans et CCTP des autres
corps d'état, et faire part, avant la remise de son offre, des éventuelles imprécisions liées a
son corps d'état, en contradiction avec le présent descriptif.

Vérifier avant intervention ses supports.

La réfection des ouvrages défectueux constatés soit a la réception des travaux, soit en cours
d'execution.

La protection parfaite de ses ouvrages jusqu'a la réception. Les dommages occasionnés par
les autres corps d'état sur le matériel du présent lot installé dont la protection ne sera pas
compatible avec les risques encourus seront entierement pris en charge par I'entreprise
adjudicataire du présent lot, et aucune réclamation ne pourra étre acceptée.

Enlévement des gravois.

Les nettoyages, aussi bien durant les travaux, qu'a la fin des travaux.

La fourniture du DOE en 3 exemplaires papier et 1 exemplaire numérique.

1.1.10 ETUDES ET DOCUMENTS A FOURNIR

Se référer au CCTP commun. De maniere générale, elles comprennent notamment :
Apres attribution du marché et avant exécution des travaux :

Les études techniques et les plans d'exécution ainsi que I'établissement des divers dessins de
détails nécessaires a I'exécution des travaux qui incombent au présent lot.

Les études et plans d'exécution sont commencés des la période de préparation et sont mis
au point au cours de réunions de coordination. Ils sont impérativement exécutés en DAO, sur
logiciel AUTOCAD derniére version en vigueur a la date d'élaboration des plans.

Préfecture du Bas-Rhin - Strasbourg - Mise en conformité local stockage — DCE
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1.2

Les

- Les différentes piéces sont fournies au maitre d'ceuvre et au Bureau de Contréle pour
approbation ou visa.

Ne pourront recevoir un commencement d'exécution que les travaux définis sur les plans et

documents qui auront été examinés et acceptés ou visés par la maitrise d'ceuvre et le Bureau de

Controle.

L'entrepreneur fournit également les notices et PV d'essais, agréments, certificats, garanties,

assurances qui seront demandés par le maitre d’'ceuvre.

Liste non exhaustive.

En cours d’exécution :

Le titulaire du présent lot fournit tous les plans et documents d’'exécution mis a jour en fonction
des visas du Maitre d'ceuvre et du bureau de controle.

L'entreprise devra transmettre les fiches techniques de sélection d'équipements proposés, la
position précise des équipements, les notes de calcul et prendre en compte toutes les interfaces
liées a son lot.

Aprés achevement des travaux :

Il sera fourni par I'entreprise au maitre d’'ceuvre :

Au plus tard, lorsqu'il demande réception, la nomenclature de tous les matériels mis en ceuvre
(marques et caractéristiques) documentations techniques, les notices d'entretien et plans des
recollements.

1.1.11 ECHANTILLONS ET MODELES
Se référer au CCAP et CCTPC. Mais de maniére générale :
- En phase chantier, tous les matériaux seront présentés dans un délai compatible avec le
calendrier d'exécution et feront I'objet de modele ou témoin avant le choix définitif.

- Ces matériaux seront accompagnés de leurs caractéristiques techniques, du lieu de
provenance, des références et des divers proces-verbaux d'essais.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1.2.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

travaux du présent lot seront exécutés conformément aux regles de l'art, aux prescriptions des

Documents Techniques Unifiés (DTU) en vigueur, notamment le DTU 59.1, aux avis techniques du
CSTB, ainsi qu'aux prescriptions des fabricants des produits employés.

Préfecture du Bas-Rhin - Strasbourg - Mise en conformité local stockage — DCE
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Les

entrepreneurs chargés de l'exécution des travaux sont tenus de respecter I'ensemble des

documents législatifs et réglementaires qui s'appliquent a I'ensemble de cette réalisation ainsi que

les d

ocuments qui régissent techniquement les travaux de leur corps d'état.

L'entreprise est tenue de s'assurer de la parfaite compatibilité des matériaux entre eux et avec les
supports.

L'entreprise devra également respecter les normes environnementales et de sécurité applicables sur
le chantier.

Les prestations comprennent I'ensemble des fournitures, protections, préparations de supports et

appl!

ications de produits nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages de peinture.

Avant toute mise en peinture, I'entreprise devra :

Vérifier la conformité, la propreté et la planéité des supports (murs, plafonds, menuiseries,
etc) ;
Réaliser les rebouchages, poncages et reprises nécessaires pour obtenir une surface lisse et
homogeéne ;
Appliquer les couches d'impression ou fixateurs adaptés a la nature des supports (platre,
béton, bois, métal, etc.).
Les produits utilisés devront étre de premiere qualité, conformes aux normes NF ou
équivalentes, et validés par la maitrise d'ceuvre.

Les finitions seront définies comme suit :
Murs intérieurs : impression + 2 couches de peinture acrylique veloutée ;
Plafonds : impression + 2 couches de peinture acrylique mate blanche ;
Boiseries et menuiseries peintes : impression spécifique + 2 couches de laque acrylique
satinée ;
Ouvrages métalliques : traitement antirouille + 2 couches de finition adaptée
(glycérophtalique ou acrylique).

L'application devra étre soignée, sans trace de reprise, de coulure ni surépaisseur.

Les teintes seront validées par la maitrise d'ceuvre avant exécution.
A la fin des travaux, I'entreprise assurera le nettoyage complet des locaux, |'évacuation des

déchets et la dépose des protections, apres accord de la maitrise d'ceuvre.

1.2.2 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément :

Aux regles de l'art et aux prescriptions des Documents Techniques Unifiés (DTU) en vigueur,
notamment :

Préfecture du Bas-Rhin - Strasbourg - Mise en conformité local stockage — DCE
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DTU 59.1 : Travaux de peinture des batiments — Revétements de peinture ;
DTU 59.3 : Revétements plastiques épais sur maconnerie et béton ;

DTU 42.1 : Travaux de peinture sur ouvrages métalliques ;

DTU 59.4 : Mise en ceuvre des papiers peints et revétements muraux.

o O O O

- Aux normes francaises et européennes applicables aux produits et procédés utilisés (NF, EN,
ISO).

- Aux avis techniques du CSTB et autres organismes agréés pour les produits ou systemes mis
en oeuvre.

- Aux prescriptions des fabricants, notamment en matiére de préparation des supports,
conditions d'application, temps de séchage et entretien des surfaces peintes.

- Aux réglementations en vigueur relatives a I'hygiéne, la sécurité, la protection de
I'environnement, et a la gestion des déchets de chantier (tri, stockage, évacuation).

En cas de contradiction entre les documents, les dispositions les plus contraignantes et les plus
favorables a la qualité de I'ouvrage seront appliquées.

Cette liste n'est pas limitative et bien que ces documents ne soient pas joints au dossier appel d'offre,
les entrepreneurs sont réputés les connaitre parfaitement et ne pourront, a aucun moment, se
prévaloir d'une mauvaise connaissance pour se soustraire a leurs obligations.

L'ensemble des produits, matériaux et procédés mis en ceuvre devra étre conforme aux normes
francaises (NF) et européennes (EN) en vigueur, publiées par I'Association Francaise de Normalisation
(AFN.O.R) et homologuées par arrété ministériel a la date de remise de [offre.
Chaque produit devra disposer d'un marquage CE ou d'un avis technique valide délivré par un
organisme agréé.

En cas de divergence entre plusieurs normes, la version la plus récente et la plus contraignante fera
référence.

1.2.3 MATERIAUX ET MISE EN C(EUVRE

Les produits employés devront étre de premiere qualité, conformes aux normes frangaises ou
européennes (NF, EN, ISO) et porter, lorsque c'est possible, un label environnemental reconnu (NF
Environnement, Ecolabel européen ou équivalent). Les matériaux employés devront provenir de
fabricants agréés et reconnus, disposant de certificats de conformité et d‘avis techniques en cours
de validité.

Les peintures, vernis, laques et fixateurs seront fournis par un fabricant reconnu et devront présenter
- Une excellente tenue a la lumiere, aux frottements et aux lessivages selon leur destination ;
- Une compeatibilité totale avec les supports a traiter ;

Préfecture du Bas-Rhin - Strasbourg - Mise en conformité local stockage — DCE
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- Une faible teneur en COV (composés organiques volatils), conformément a la réglementation
en vigueur ;
- Des teintes et finitions validées par la maitrise d'ceuvre avant exécution.

Aucun produit ne pourra étre substitué sans I'accord écrit de la maitrise d'ceuvre.
Avant toute application, I'entreprise devra :

- Vérifier |'état, la propreté, la planéité et la cohésion des supports ;

- Procéder aux rebouchages, pongages, et réparations nécessaires ;

- Appliquer une couche d'impression ou de fixateur adaptée a la nature du support (platre,
béton, bois, métal, etc.).

L'application des produits sera réalisée a la brosse, au rouleau ou au pistolet, selon les regles de I'art
et les recommandations des fabricants.

Chaque couche devra étre uniformément tendue, sans trace, coulure ni surépaisseur.

Les temps de séchage entre couches seront strictement respectés.

Aucune application ne devra étre réalisée si la température est inférieure a +8°C ou supérieure a
+30°C, ou si I'humidité relative de l'air dépasse 65 %.

Les protections des ouvrages environnants seront mises en place avant le démarrage et maintenues
en bon état pendant toute la durée des travaux.

Tout défaut d'aspect, de teinte ou d'adhérence constaté a la réception entrainera la reprise complete
des surfaces concernées, a la charge de |'entreprise.

Les ouvrages devront étre parfaitement secs avant toute mise en peinture ou pose de
revétement. Aucun joint ou surface ne devra présenter de désaffleurements, bulles, fissures ou
creux visibles apres application de la premiére couche de finition.

1.24 QUALITE DES MATERIAUX

Tous les matériaux et produits mis en ceuvre dans le cadre du présent lot devront étre neufs, de
premiere qualité, et spécifiquement adaptés a I'usage prévu, exempts de tout défaut, et issus de
fabricants reconnus. L'entreprise devra présenter, sur demande du maitre d'ceuvre, les fiches
techniques et labels.

lls devront répondre aux normes francaises et européennes en vigueur (NF, EN, ISO) ainsi qu'aux
regles de I'art et aux prescriptions des fabricants.

Les peintures, vernis, fixateurs, enduits et laques devront :
- Présenter une tenue durable dans le temps (adhérence, résistance a la lumiéere, au frottement
et au lessivage) ;

- Etre compatibles entre eux et avec les supports a traiter ;
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- Avoir une faible teneur en COV (composés organiques volatils) conformément a la
réglementation environnementale en vigueur ;
- Etre non nocifs pour la santé des occupants et les intervenants du chantier.

Les produits devront porter un label de qualité reconnu tels que :

- NF Environnement,
- Ecolabel Européen,
- Ou tout autre label équivalent validé par la maitrise d'ceuvre.

Les fiches techniques et fiches de données de sécurité de tous les produits utilisés devront étre
remises a la maitrise d'ceuvre avant leur mise en ceuvre, pour vérification et validation.

Aucun produit ne pourra étre remplacé ou modifié sans accord écrit préalable de la maitrise d'ceuvre.
Toute fourniture non conforme aux prescriptions sera immédiatement écartée du chantier aux frais
de I'entreprise.

Tous les produits seront livrés emballés et porteront les mentions de provenance, de classification.

Toute marque ou produit mentionné au CCTP particulier de chaque lot est supposé ou est
accompagné de la mention ou « équivalent ». Cette marque ou produit n'est donc pas imposé mais
précise le niveau de qualité minimal a respecter par |'Entrepreneur.

L'entrepreneur peut proposer en remplacement dans son offre une marque ou un produit différent
a condition qu'il soit d'aspect, propriétés, caractéristiques et performances au moins équivalentes.

[l appartient a I'Entrepreneur d’en apporter la preuve a la Maitrise d'ceuvre, et le produit ou
marque ne peut étre mis en place sur le chantier qu'apres avoir requ I'agrément de celle-ci.

1.2.5 CONDITIONS D'EXECUTION

Avant toute mise en ceuvre, I'état des supports et aplombs seront constatés par I'adjudicataire
contradictoirement avec le titulaire des supports. Dans I'éventualité ou ils ne seront pas recevables
conformément aux DTU, ils seront repris par le titulaire de I'exécution préalable.

Aucune application de produit ne devra étre entreprise sur un support non conforme ou présentant
des désordres (fissures, humidité, irrégularités, etc.).

Les travaux devront étre exécutés par du personnel qualifié, disposant des compétences nécessaires
pour garantir une exécution conforme aux regles de I'art et aux tolérances définies par les DTU en
vigueur.
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L'entreprise veillera a la coordination avec les autres corps d'état, notamment les lots techniques
(électricité, plomberie, CVC), afin d'assurer la bonne intégration et la continuité des ouvrages,
notamment dans les zones de passage de réseaux, doublages et plafonds.

Toute non-conformité ou anomalie détectée devra étre immédiatement signalée a la maitrise
d’'ceuvre avant poursuite des travaux.

Pendant toute la durée des travaux, I'entrepreneur titulaire du présent lot devra la protection de la
totalité de ses ouvrages. Cette protection sera réalisée par un systeme qui garantisse une protection
efficace et absence de taches.

Cette protection sera maintenue toute la durée nécessaire aux frais du présent lot.

1.2.6 INTERFACES ET LIMITES DE PRESTATIONS

Le présent lot comprend la fourniture et pose de peinture. La coordination avec les autres corps
d'état devra étre parfaitement exécutés.

L'entrepreneur doit avoir pris pleinement connaissance du dossier dans sa globalité et informer la
maitrise d'ceuvre en cas d'oubli. Il est réputé sachant et doit informer de toutes sujétions ou prérequis
nécessaire a la bonne réalisation du projet.

L'entreprise du présent lot devra assurer la parfaite coordination de ses travaux avec I'ensemble des
autres corps d'état intervenant sur le chantier, afin de garantir la continuité, la qualité et la bonne
finition des ouvrages.

Elle prendra notamment en compte les interfaces suivantes :
- Avec le lot Cloisons / Doublages / Plafonds : exécution des travaux de peinture uniquement
apres réception des supports finis, secs et dépoussiérés ;
- Avec le lot Electricité : peinture aprés pose et scellement des boitiers, goulottes et
appareillages, les facades d'appareillage restant & la charge du lot Electricité ;
- Avec le lot Menuiseries intérieures : peinture des huisseries, chambranles, plinthes et parties
visibles des menuiseries selon prescriptions, apres pose définitive.

Les limites de prestations du présent lot sont définies comme suit :
- Sont a la charge du lot Peinture :
o Préparation des supports, application des impressions et finitions selon prescriptions
o Protection des ouvrages avoisinants avant travaux et nettoyage apres exécution.
- Ne sont pas a la charge du lot Peinture :
o Laremise en état des supports non conformes provenant d'un autre corps d'état ;
o Le démontage ou la repose des équipements techniques installés par d'autres lots.
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Toute intervention nécessitant la dépose partielle d’éléments d'autres corps d'état devra faire I'objet
d'une coordination préalable et d'un accord de la maitrise d'ceuvre.

1.2.7 STOCKAGE DES MATERIAUX

Le stockage des matériaux devra s'effectuer exclusivement dans les zones de travaux définies par la
maitrise d'ceuvre. L'entreprise prendra toutes les précautions nécessaires pour répartir uniformément
le poids des éléments stockés (plaques, rails, montants, isolants, etc.) de maniére a ne pas provoquer
de surcharge ou de déformation des planchers, dalles ou structures porteuses.

Aucun stockage ne sera autorisé sur des zones non prévues a cet effet ou présentant un risque de
fléchissement. L'entreprise du présent lot devra assurer le stockage, la protection et la conservation
de I'ensemble des matériaux, produits et fournitures nécessaires a la bonne exécution de ses travaux.

Les matériaux devront étre stockés dans des locaux propres, secs, ventilés et a I'abri du gel, de
I'numidité et des rayons directs du soleil. Les conditions de stockage devront étre strictement
conformes aux prescriptions des fabricants, notamment en ce qui concerne la température,
I'nygrométrie et la durée de conservation. Les produits de peinture, solvants, fixateurs et vernis seront
entreposés dans leurs emballages d'origine, diment fermés, étiquetés et identifiés.

lIs devront étre manipulés conformément aux regles de sécurité applicables (notamment en matiere
d'inflammabilité et de toxicité) et aux fiches de données de sécurité (FDS) correspondantes.

Les zones de stockage seront tenues en ordre permanent et situées de maniére a ne pas géner la
circulation ni les autres corps d'état.

Toute détérioration, altération ou contamination des produits stockés rendra ces matériaux
impropres a I'emploi, et ils devront étre remplacés a la charge de I'entreprise.

Aucun produit ne pourra étre entreposé sur le chantier sans autorisation préalable du maitre d'ceuvre
ou du coordonnateur SPS lorsque la réglementation I'exige.

1.2.8 NETTOYAGE DU CHANTIER

L'entreprise du présent lot devra assurer, pendant toute la durée de ses travaux, un nettoyage
régulier et complet de ses zones d’intervention.

Elle veillera a :
- Maintenir les locaux propres et dégagés en permanence ;

Préfecture du Bas-Rhin - Strasbourg - Mise en conformité local stockage — DCE
14



PREFET
DU BAS-RHIN

Liberté

KARDHAM o

- Evacuer quotidiennement les déchets, emballages, chutes de matériaux et résidus de
peinture dans les bennes prévues a cet effet ;

- Nettoyer les traces de peinture, projections et poussieres sur les ouvrages environnants
(menuiseries, vitrages, sols, appareillages, etc.) ;

- Tenir les issues de secours, circulations et acces libres de tout encombrement.

A I'achévement des travaux, I'entreprise procédera a un nettoyage final minutieux de I'ensemble
des surfaces traitées et des abords immediats :

- Dépose des protections provisoires ;

- Nettoyage des sols, plinthes et menuiseries ;

- Retrait complet des produits, outils, matériels et déchets liés a ses prestations.

Tous les déchets issus des travaux (pots de peinture vides, chiffons souillés, solvants, etc.) seront
collectés, triés et évacués dans le respect de la réglementation en vigueur sur les déchets
dangereux.

Les justificatifs de traitement (bordereaux de suivi de déchets, si applicables) devront étre
présentés a la maitrise d’'ceuvre sur demande.

Le nettoyage final est inclus dans le prix du présent lot et constitue une condition préalable a la
réception des travaux.

1.2.9 ACCES AU CHANTIER ET LOGISTIQUE

L'entreprise devra prendre connaissance du plan d'installation de chantier (PIC) et des regles de
circulation interne. Elle devra organiser ses approvisionnements en coordination avec le Maitre
d'ceuvre et le Maitre d'ouvrage afin d'éviter toute géne pour les autres corps d'état. Le
déchargement, la manutention et la mise en place des matériaux relevent de la responsabilité
du présent lot.

1.2.10 DECHETS ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

L'entreprise du présent lot devra assurer la gestion responsable des déchets issus de ses travaux,
dans le strict respect de la réglementation environnementale en vigueur (Code de
I'Environnement, décret n°2021-950 du 16 juillet 2021 relatif a la responsabilité élargie du
producteur, etc.).
Elle mettra en ceuvre toutes les mesures nécessaires pour préserver I'environnement du chantier,
notamment en matiére de tri, stockage, transport et élimination des déchets.
- Gestion des déchets
o Les déchets seront triés a la source, selon leur nature : emballages, rebuts de
matériaux, chiffons souillés, pots de peinture, solvants, etc.
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o Les produits dangereux (peintures, solvants, vernis) seront identifiés, stockés
séparément et évacués vers une filiere agréée de traitement des déchets dangereux.

o Les déchets non dangereux seront déposés dans les bennes prévues a cet effet, en
coordination avec le titulaire du lot “"Nettoyage / Gestion des déchets".

o Les bordereaux de suivi de déchets dangereux (BSDD) devront étre tenus a jour et
transmis a la maitrise d'ceuvre sur demande.

- Protection de I'environnement

o L'entreprise prendra toutes les précautions nécessaires pour éviter les pollutions
accidentelles (écoulement de solvants, coulures, projections sur le sol ou dans les
réseaux d'évacuation).

o Les produits a faible teneur en COV ou labellisés (NF Environnement, Ecolabel
européen) seront privilégiés.
Aucun rejet liquide ne devra étre effectué dans les réseaux d'eaux usées ou pluviales.
Les zones de lavage du matériel seront aménagées de facon a empécher toute
contamination du sol et des eaux.

Tout manquement aux regles de sécurité et d'environnement pourra entrainer la mise en
demeure de remise en conformité, aux frais exclusifs de I'entreprise.

1.2.11 MOYENS DE MISE EN C(EUVRE

L'entreprise du présent lot devra mettre en ceuvre tous les moyens humains, matériels et techniques
nécessaires a la bonne exécution de ses prestations, dans le respect des regles de I'art, des DTU en
vigueur et des prescriptions du présent CCTP.

Moyens humains :

Les travaux seront réalisés par du personnel qualifié, maitrisant les techniques propres au lot Peinture
(préparation des supports, application, finitions).

Le chef d'equipe devra étre présent sur le chantier, assurer la coordination avec les autres corps d'état
et veiller au respect des consignes de sécurité et de qualité.

Moyens matériels
L'entreprise disposera de tout le matériel adapté a la nature des travaux a exécuter :
- Echafaudages, escabeaux, perches et plateformes conformes aux normes de sécurité en
vigueur ;
- Matériels d'application (brosses, rouleaux, pistolets, compresseurs, etc.) entretenus et en bon
état de fonctionnement ;
- Moyens de protection des ouvrages environnants (baches, rubans, films, cartons de sol, etc.)

1

- Moyens de nettoyage et d'évacuation des déchets issus des travaux.
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beyond building

2 PRESENTATION DU PROJET

2.1 CONTEXTE

Le site de la préfecture du Bas-Rhin a fait I'objet d'une visite périodique de la SCDS -ERP qui a mis
en avant un certain nombre de mise en conformité a réaliser. Une série de travaux a été programmé
par les responsables de |'établissement dont ceux qui font I'objet de cet appel d'offre.

L'objectif est de diviser le grand espace de stockage A au R+3 et de le mettre en conformité en
protégeant les combles existants. Les travaux consistent également a rendre la zone de stockage
plus accessible en créant une rampe avec plateforme et marches.

Le site de la Préfecture du Bas-Rhin se trouve a |'adresse suivante :

5, place de la République,
67000 STRASBOURG
Parcelle 0016 section 81

Le batiment est classé ERP de type W et L. Le batiment est inscrit a I'inventaire supplémentaire des
monuments Historique dont la toiture. Il possede 6 niveaux, dont un sous-sol et un entresol. Le
batiment a un dernier niveau de plancher haut a plus de 8m.

. Ly
2 - & 3

o
L]
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R
L ;
-
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2.2 DESCRIPTIF DES TRAVAUX

2.2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

2.2.1.1 Etude préparatoire

L'entreprise devra au titre du présent article les études, plans d’'exécution, détails des ouvrages et
fiche techniques conformément au dossier de I'architecte.

2.2.1.2 Travaux préparatoires

Avant toute mise en peinture, I'entreprise du présent lot devra procéder a I'ensemble des travaux
préparatoires nécessaires a la bonne exécution des finitions, comprenant notamment :
- Le traitement, le nettoyage et le dépoussiérage minutieux des supports ;
- Toutes les sujétions de mise en ceuvre permettant d'obtenir des surfaces parfaitement saines,
cohésives et aptes a recevoir les revétements prescrits.

Les supports devront étre exempts de tout désordre ou défaut apparent, notamment :
- Traces d’humidité, moisissures, souillures biologiques ;
- Pulvérulence ou farinage ;
- Présence de salpétre ;
- Traces de bistre, efflorescences ou taches diverses.

La planéité locale devra étre conforme aux tolérances du DTU 59.1.

Apres préparation des supports, il sera appliqué une couche d'impression de type Inotex Impression
de chez La Seigneurie ou équivalent agréé. Cette application sera réalisée avec soin, y compris dans
les joints, angles, vides et intersections, en passes croisées et uniformes, afin d'assurer une parfaite
homogénéité d'aspect.

Seront comprises toutes les sujétions nécessaires a une finition soignée, notamment :
- Raccords, rechampis, reprises de teinte,
- Nettoyage et protection des ouvrages adjacents.

L'ensemble des préparations et impressions sera exécuté conformément aux regles de l'art, aux
prescriptions du fabricant et aux DTU en vigueur.
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2.2.2 MISE EN PEINTURE

2.2.2.1 Mise en peinture sur les cloisons et doublages créés en plaques de platre

Les travaux comprennent la préparation complete des supports et la mise en peinture blanche de
I'ensemble des surfaces verticales en plaques de platre (cloisons, doublages, habillages, retours, etc.)
réalisées par le lot Cloisons / Doublages.

Préparation des supports
Avant toute mise en ceuvre, I'entreprise devra s'assurer que :
- Les supports sont secs, propres, dépoussiérés et exempts de tout défaut (traces de platre,
coulures, fissures, aspérités, joints non lissés) ;
- Les joints entre plaques ont été correctement réalisés, poncés et sans surépaisseurs ;
- La planéité respecte les tolérances du DTU 59.1.
- L'entreprise procédera a un poncage léger, un époussetage minutieux et, si nécessaire, a une
retouche des enduits avant 'application des peintures.

Systeme de peinture
Le systeme de peinture comprendra :
- 1 couche d'impression acrylique spéciale plaques de platre (Inotex Impression de chez La
Seigneurie ou équivalent agréé) ;
- 2 couches de finition de peinture acrylique blanche satinée (type Matinéal Velours ou
équivalent), appliquées en passes croisées et uniformes.

Exigences d'exécution
- L'application devra étre soignée, sans trace de rouleau, de reprise ni de surépaisseur.
Les angles, jonctions, raccords et encadrements seront exécutés proprement (rechampi net).
Les teintes, aspect et brillance seront soumis a la validation préalable de la maitrise d'ceuvre.
- Le rendu final devra étre homogene, lisse et régulier, sans différence de teinte visible a la
lumiere rasante.

Seront compris dans le prix :
- La protection des sols, menuiseries, appareillages et éléments techniques ;

- Le nettoyage complet des surfaces apres exécution ;
- L'évacuation des déchets et emballages conformément aux prescriptions environnementales.

2.2.2.2 Mise en peinture sur plafond en plaques de platre

Les travaux comprennent la préparation complete et la mise en peinture blanche de I'ensemble des
plafonds réalisés en plaques de platre (plafonds horizontaux, rampants, soffites, retours, etc.).

Préparation des supports
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Avant toute mise en ceuvre, I'entreprise devra vérifier que :

Les supports sont secs, propres, dépoussiérés et exempts de défauts (fissures, traces de platre,
joints mal poncés, coulures, aspérités) ;

- Lesjoints entre plaques ont été correctement traités et poncés par le lot Cloisons / Doublages

- La planéité est conforme aux tolérances du DTU 59.1.
- Les surfaces seront soigneusement poncées, époussetées et reprises si nécessaire avant
application des produits de peinture.

Systeme de peinture
Le systeme d'application comprendra :
- 1 couche d'impression acrylique spéciale plaques de platre (Inotex Impression de chez La
Seigneurie ou équivalent agréé) ;
- 2 couches de finition de peinture acrylique blanche mate (type Matinéal Velours ou
équivalent).

Conditions d'exécution
- L'application sera réalisée a la brosse, au rouleau ou au pistolet, en passes croisées, de
maniére uniforme et sans reprise visible.
- Les travaux devront présenter un aspect parfaitement homogene, sans trace, sans
surépaisseur et sans différence de teinte perceptible a la lumiere rasante.
- Les angles, jonctions avec les cloisons, trémies et gaines techniques feront I'objet d'un
rechampi propre et net.

Sujétions comprises

Seront compris dans le prix du présent article :
- La protection des sols, cloisons, luminaires, menuiseries et installations techniques ;
- Le nettoyage complet des surfaces et le retrait des protections apres travaux ;
- L'évacuation des déchets conformément aux prescriptions environnementales.

2.2.2.3 Mise en peinture des portes et huisseries CF Th

Les travaux du présent article concernent la préparation et la mise en peinture de I'ensemble des
blocs-portes coupe-feu 1h, y compris les huisseries, parements, chants, couvre-joints et accessoires
visibles.

Nature des supports
Les supports concernés sont :
- Portes et huisseries métalliques ou en bois a ame pleine, classées coupe-feu 1h;
- Habillages ou encadrements associés, fournis et posés par le lot Menuiseries intérieures.

Préparation des supports
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Avant application, les supports devront étre :
- Propres, secs et dépoussiérés, sans trace d'huile, de rouille, de graisse, de colle ou de produit
de coffrage ;
- Poncés ou dérochés si nécessaire pour assurer I'adhérence de la peinture ;
- Vérifiés pour s'assurer que la planéité et la cohérence du support sont conformes aux
tolérances du DTU 59.1.

Toutes les protections, joints périphériques et quincailleries seront démontées ou soigneusement
masquées avant peinture.

Systeme de peinture
Le systeme de mise en ceuvre sera compatible avec la classification coupe-feu des blocs-portes et
conforme aux avis techniques des fabricants.

Il comprendra :
-1 couche primaire d'accrochage adaptée au support (métal ou bois) et a la résistance CF;
- 2 couches de finition en peinture acrylique ou glycérophtalique satinée (ex. La Seigneurie —
Acrylex Satin ou équivalent agréé).

La peinture devra présenter une résistance meécanique et chimique élevée, sans altérer la
performance coupe-feu du bloc-porte.

Exigences d'exécution

L'application devra étre soignée, homogene, sans trace, ni coulure, ni surépaisseur.
Les rechampi au droit des murs, huisseries et couvre-joints seront exécutés avec précision.
Aucune détérioration des joints intumescents ne sera tolérée.

Sujétions comprises
Seront comprises dans le prix du présent article :
- La protection des sols, murs, ferrures et quincailleries avant mise en peinture ;
- Le nettoyage complet apres travaux et la repose des accessoires démontés ;
- L'évacuation des déchets et emballages conformément aux prescriptions environnementales
et au plan de gestion de chantier.

2.2.2.4 Mise en peinture des plinthes

Les travaux du présent article concernent la préparation et la mise en peinture de I'ensemble des
plinthes installées en pied de cloisons, quelle que soit leur nature (bois, MDF, ou métal), fournies et
posées par le lot concerné (menuiserie ou doublage).

Préparation des supports
Avant toute application, les plinthes devront étre :
- Poncées, dépoussiérées et nettoyées de toute trace de colle, de poussiere, de graisse ou de
corps étranger ;
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- Exemptes de fissures, manques ou éclats ;
- Masquées et protégées vis-a-vis des sols et des cloisons adjacentes pour éviter toute
dégradation ou salissure.

Les tétes de pointes ou vis seront rebouchées, poncées et lissées avant mise en peinture.

Systeme de peinture
Le systeme de finition dépendra de la nature du support :
- Pour plinthes en bois ou MDF peintes :
o 1 couche d'impression acrylique ou glycéro spéciale bois (Impression Bois Universelle
— La Seigneurie ou équivalent agréé) ;
o 2 couches de finition acrylique satinée ou glycéro satinée (Acrylex Satin ou équivalent).

Exigences d'exécution

L'application sera soignée, uniforme et sans trace, avec un rechampi net au droit des cloisons et sols.
La teinte, le degré de brillance et I'aspect final devront étre validés par la maitrise d'ceuvre avant
généralisation.

Sujétions comprises
Seront comprises dans le prix du présent article :
- La protection des sols, murs et menuiseries adjacentes ;
- Le nettoyage complet apres exécution ;
- L'évacuation des déchets, rebuts et emballages selon les prescriptions environnementales du
chantier.

2.2.3 Logistique et manutention

L'entreprise assurera, a sa charge :
- La manutention, le stockage et la protection des matériaux,
- La mise en ceuvre selon les prescriptions fabricants,
- Ainsi que |'évacuation et le tri des déchets en fin de travaux en cohérence avec le site et toutes
sujétions.
Elle veillera a maintenir la propreté du chantier et devra garantir la préservation des ouvrages jusqu’a
la réception.
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