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2.2.4.1.1 Niveau laser.

2.2.4.2 Mise en ceuvre de plafonds suspendus

2.2.4.2.1 PRESCRIPTION CONCERNANT LA MISE EN CEUVRE DES MATERIAUX ET LE MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX :

2.2.4.2.1.1 Plafonds suspendus en matériaux fibreux ou similaires.

2.2.4.2.1.2 Plafonds suspendus en métal.

2.2.4.2.2 FIXATION DES PLAFONDS ET SUSPENTES :

2.2.4.2.2.1 Fixation des plafonds

2.2.4.2.2.2 Fixation des suspentes

2.2.4.2.3 PARTICULARITE DE MISE EN CEUVRE :

2.2.4.2.3.1 Détails de pose

2.2.4.2.3.2 Passage au droit des joints de dilatation

2.2.4.2.3.3 Tolérances.

2.2.4.3 Mise en ceuvre de plagues de pldtre

2.2.4.3.1 OSSATURE INTERMEDIAIRE :

2.2.4.3.1.1 Constitution de l'ossature.

RoR R R R R R R R R R R R R R
|0\ |U1 ILn ILn ILn ILn |Ln |Ln |-l§ |-l§ |-l§ I-h I-h I-h I-l;
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2.2.4.3.1.5 Joints de comportement.

2.2.4.3.1.6 Dispositions particuliéres relatives aux ouvrages horizontaux dont I'ossature n'est pas directement fixée a la structure.

2.2.4.3.2 FIXATIONS DES PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE CARTONNEES :

2.2.4.3.2.1 Fixation des plaques.

2.2.4.3.2.2 Traitement des joints et raccords divers.

2.2.4.4 Dispositifs annexes

2.2.4.4.1 DISPOSITIFS ANNEXES :

2.2.4.4.1.1 Raccordements de cloisons

2.2.4.4.1.2 Affaiblissement acoustique

2.2.4.4.1.3 Liaison entre plafond et appareils organiques

2.2.4.5 Protection contre l'incendie

2.2.4.5.1 DESTINATION :

2.2.4.5.1.1 Justification des performances

I I L e e o o [ [ S [ S [ [ S [
el RRRKIEER

3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

[y
(=}

3.1 DOUBLAGES

3.1.1 Doublage thermique Ep 120 mm sur ossature métallique BA13

3.1.2 Habillage des poteaux en trame centrale

3.2 CLOISONS

3.2.1 Batis de portes, trappes et éléments menuisés

3.2.2 Cloisons 98/48 46 dB - 2BA13

3.2.3 Cloisons 98/48 46dB locaux trés humides

3.2.4 Plus-value cloisons courbes

3.3 PLAFONDS

3.3.1 Faux plafond en dalles acoustique 600 x 600

3.3.2 Faux plafonds démontables acoustiques en laine de roche colorée dimensions 1200 x 600

3.3.3 Joues de faux-plafonds en plaques de platre

3.3.4 Faux plafond BA13 standard

3.3.5 Faux plafond BA13 acoustique deux plaques

3.3.6 Profil de rive suspendu pour plafond démontable

3.4 ENCOFFREMENTS TECHNIQUES

3.4.1 Soffites en plaque de platre
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1 PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 OBJET DU PRESENT LOT
1.1.1 Préambule

Le présent CCTP définit les spécifications et les conditions d'exécution pour I'ensemble des travaux relatifs aux réaménagement de locaux au
batiment C sur le campus situé au 31 Chemin Joseph Aiguier 13009 Marseille, Délégation Provence et Corse du CNRS. pour le corps d’état : 02
CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS

Il est complété par le Cahier des Clauses techniques communes, qui le compléte en tant que besoin, et dont toutes les clauses sont réputées
contractuelles.

L'Entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a effectuer, de leur nature ainsi que
de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans
les différentes pieces contractuelles du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris
I'évacuation et la mise en décharge.

Le batiment a déja fait I'objet de démolitions intérieures.
Une partie a déja été réhabilitée et fonctionne actuellement.
Les espaces communs autour de |'acces principal ont été rénovés.

Les travaux portent sur I'ensemble des équipements restants en vue de la création de zones de bureaux aménagés.
Des travaux sont ainsi prévus :

- Au lot gros-CEuvre / démolition visant a compléter le travail déja effectué et a créer des ouvertures manquantes ;

- Au lot Cloisons / doublages / faux-plafonds en vue de créer I'ensemble des cloisonnements et faux-plafonds des plateaux de bureau ;
- Au lot Revétements de sol afin de couvrir la totalité des surfaces de bureaux

- Au lot menuiseries intérieures pour I'ensemble des portes, parois de recoupement vitrées, mobiliers fixes et autres aménagements ;
- Au lot menuiseries extérieurs afin de compléter certains ouvertures réouvertes par le lot Gros-CEuvre ;

- Au lot Serrurerie pour la création de rampes extérieures et grilles de défense ;

- En peinture pour I'ensemble des travaux précédents.

Le batiment est classé Code du Travail.
Il est occupé dans la zone Est, et les circulations centrales, ascenseur, toilettes communes et escaliers de secours en bout de batiment.

A ce titre, les entreprises devront impérativement prendre en compte ce fait dans leur réponse et méthodologie d’intervention, que ce soit au
niveau des usages des accés, que ce soit au niveau du bruit ou de toute intervention qu’elles gu’elle soit, zones de chantier, livraisons, acces...

L’ensemble du site étant sécurisé et fonctionnel, I'entreprise devra se conformer a I'ensemble des obligations imposés par le maitre d’ouvrage.

Les circulations non concernées et les zones attenantes devront notamment rester libres en permanence et ne constituent pas une zone de
chantier. Celui-ci sera cloturé sur toute sa périphérie selon les regles en vigueur. Il devra rester fermé en permanence et inaccessibles aux
usagers du site. La zone de chantier sera clairement indiquée.

La livraison des matériaux et leur transfert, de méme que I'évacuation des démolitions ne pourront se faire que par I'intermédiaire de systeme
de levage appartenant a I'entreprise et dans une zone délimitée a définir au début des travaux. En aucun cas, les escaliers principaux et
I’ascenseur existant ne devront étre utilisés pour les besoins du chantier. L’accés a la zone de stockage, notamment pour les livraisons se fera
selon les conditions imposées par le maitre d’ouvrage.

L’entreprise se chargera de prendre contact avec le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre avant de réaliser toute dépose ou en cas de doute
sur le non-fonctionnement ou I'abandon d’un équipement, et s’assurera que ceux-ci ont donné leur accord a la neutralisation des différentes
installations.

L’entreprise désignera un responsable et un suppléant pour ce chantier. Ceux-ci ont autorité pour prendre immédiatement toutes mesures qui
s'imposent pour assurer la sécurité sur le chantier.
Elle communiquera préalablement a la réalisation du chantier la liste nominative du personnel employé.

Outre les prescriptions techniques particuliéres contenues dans le présent descriptif des travaux, les travaux seront exécutés conformément
aux DTU, aux regles de I’art et aux usages de la profession.

L’entreprise, s’étant assurée de I'état des batiments existants, ne pourra se prévaloir de la méconnaissance des lieux tels qu’ils sont pour
réclamer une indemnité ou demander d’éventuelles rémunérations pour travaux supplémentaires.
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1.1.2 Dispositions générales

Le titulaire est réputé avoir lu attentivement chaque article du présent document, afin de prendre la mesure exacte des prestations a réaliser.
Le fait d’avoir formulé une offre implique I'acceptation, sans réserve, des conditions d’exécution du marché. Toutes les prestations et la mise
en ceuvre de tous moyens nécessaires pour parvenir a leur exécution seront exigées.

Tous les travaux devront étre exécutés conformément aux stipulations des reglements départementaux, communautaires, municipaux et de
leurs différents additifs applicables a la date d'exécution.

1.1.3 Cahier des Clauses techniques communes

L’attention de I'entreprise est attirée sur le fait que les prescriptions communes a I’ensemble des corps d’état sont récapitulées dans le cahier
des clauses techniques communes CCTC. L'entreprise devra impérativement prendre connaissance de ce document ainsi que du CCAP.

Il'y trouvera tous les renseignements les conditions générales de chantier, en particulier :

a) Les échantillons, éléments témoins ;

b) Les dépenses et gestion du compte prorata ;
c) Les spécifications concernant les matériaux et garanties des traitements de surface ;
d) La liste des lots ;

e) L'index de révision des prix ;

f) La liste des plans ;

g) Documents a remettre - DOE ;

h) Essais ;

i) Coordination ;

j) Levage ;

k) Hygiéne et sécurité ;

I) Réception.

La liste n'est pas exhaustive, I'Entrepreneur prendra donc connaissance de I'intégralité des documents CCAP et du lot 00 Cahier des Clauses
techniques communes.

1.1.4 ETABLISSEMENT DE L'OFFRE

Pour I'établissement de son offre, I'entrepreneur est réputé s'étre rendu sur le site pour visiter les abords du projet et apprécier par lui-méme
la nature et le volume des travaux a réaliser dans le cadre de son marché ainsi que les possibilités d’acces.

Dans le présent document, le maitre d’ceuvre s'est efforcé de renseigner aussi exactement que possible les entreprises sur la nature et
I'importance des ouvrages a exécuter, mais il est spécifié que les dispositions de ce document n'ont pas un caractére limitatif.

Il est précisé en outre, que les Plans, le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) ne sont remis aux entreprises que pour fixer d'une
maniéere générale, la nature et l'importance des travaux nécessaires a la réalisation du présent programme.

Le CCTP et les plans, annotations et croquis Architecte sont a prendre en compte pour la méme valeur contractuelle. S'il constate des erreurs
ou des omissions dans les documents remis (C.C.T.P, Plans Notes de calculs, etc...), I'entreprise est réputé avoir demandé tous éclaircissements
nécessaires pendant la consultation en posant ses questions via la plateforme du Maitre d'ouvrage.

L'entreprise est, de par sa qualification apte a pallier a tous défauts d'énonciation, de ce fait I'entrepreneur ne pourra arguer postérieurement a
la signature du marché, d'un oubli, d'une omission, d'une erreur ou d'une interprétation erronée d'un document pour ne pas exécuter les
travaux nécessaires a la terminaison totale et a la parfaite finition de son lot.

Il ne pourra prétendre a aucun supplément de prix pour des travaux indispensables mais non décrits, ni se dérober devant |'obligation de
conformité et du respect des réglementations en vigueur régissant les travaux de sa spécialité.

En résumé, font partie du présent cahier tous les travaux nécessaires au complet achevement des ouvrages projetés et ceci dans tous leurs
détails et suivant les regles de I'art.

Par ailleurs, si préalablement ou en cours d'exécution, des modifications d'ordre secondaire, travaux accessoires et annexes inhérents a tout
chantier s'averent nécessaires, I'entreprise ne saurait, de ce fait, demander une quelconque plus-value.

Avant la remise de son offre de prix, |I'entrepreneur devra se renseigner aupres du maitre d’ceuvre, de la nature et de l'importance des travaux
des autres corps d'état de maniere a inclure dans son offre toutes sujétions et travaux nécessaires a une parfaite finition de son lot.

En résumé, font partie du présent cahier tous les travaux nécessaires au complet achévement des ouvrages projetés et ceci dans tous leurs
détails et suivant les régles de I'art.

Par ailleurs, si préalablement ou en cours d'exécution, des modifications d'ordre secondaire, travaux accessoires et annexes inhérents a tout
chantier s'avérent nécessaires, |'entreprise ne saurait, de ce fait, demander une quelconque plus-value.

1.1.5 Consistance générale des travaux

L'entrepreneur devra I'ensemble des travaux et fournitures nécessaires a la réalisation des installations, conformément aux dispositions du
présent dossier de consultation, sans limitation, ni restriction, avec toutes les conditions de parfait achevement, de bon fonctionnement et de
sécurité.

L'ensemble des travaux devra étre exécuté avec du matériel neuf, présentant toutes les garanties nécessaires et répondant aux normes en
vigueur au moment de I'exécution des travaux.
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...Suite de "1.1.5 Consistance générale des travaux..."
Le présent lot comprend la réalisation des prestations suivantes :
- Toute main d’ceuvre et fournitures nécessaires a la réalisation des ouvrages, et installations de chantier, conformément aux dispositions
du C.C.T.P, y compris transports, manutentions, échafaudages, stockage, évacuations, frais de mise en déchetterie.
- Le nettoyage permanent de ces ouvrages pendant toute la durée des travaux et lors de la livraison.
- La mise immédiate hors chantier des matériaux refusés.
- La présentation de tous les échantillons de matériaux demandés, ainsi que toutes les planches d’essais, prototypes, etc.
- La remise au Maitre d'Ouvrage d'un ouvrage parfaitement réglé, achevé et en parfait état de propreté

1.2 OBLIGATION DE L'ENTREPRENEUR

1.2.1 Sécurité du travail

L’entrepreneur sera responsable de son chantier a compter de I'ordre de service. D’une fagon générale, il devra veiller a ce que soient mis en
place tous les dispositifs de sécurité réglementaires et nécessaires a ses travaux, équipements électriques, fixes, mobiles, avec leurs
protections, etc...

Il devra vérifier que le personnel utilise les dispositifs de sécurité individuelle. Il peut se faire aider dans sa mission par un spécialiste diment
agréé. En cas de défaut, le maitre d’ceuvre peut ordonner I'exécution de telle ou telle mesure qu’il estime indispensable, aux frais de
I’entrepreneur, sans que celui-ci puisse faire une demande de suppléments de prix ou de délais.

Il devra aussi, se conformer a toutes les demandes et exigences de 'OPPBTP, la CRAM et I'inspection du travail. Il devra en outre préciser tous
les moyens de secours et d’évacuation mis en place.

1.2.2 Autorisations des services administratifs

L'entrepreneur devra faire son affaire personnelle de I'obtention de tous les accords et toutes les autorisations aupres des administrations et
services publics compétents nécessaires a la réalisation de ses travaux en fonction de la technique proposée dans son offre, de ses
conséquences et implications, notamment de toutes les protections nécessaires.

1.2.3 Obligation de résultat

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait achevement des ouvrages complets de la
description des ouvrages, dans le respect de I'obligation de résultat définie dans le présent dossier, et en coordination avec I'ensemble des
entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages viennent en interface avec les ouvrages décrits ci-apres.

L'obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ces ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques, géométriques et architecturales de tous les
documents, leurs annexes et dans les plans. Les techniques et travaux nécessaires a I'achévement parfait des ouvrages et dont la définition est
omise dans le dossier, sont mis en ceuvre par I'Entrepreneur dans le respect des obligations de résultat et des normes en vigueur. Les plans
joints au dossier marché représentent graphiquement les principes constructifs, structurels et architecturaux, en complément au présent
document. lls constituent la définition architecturale des éléments des ouvrages, a laquelle I'Entrepreneur est tenu de se conformer :
parametres géométriques, formes et dimensions, continuités et alignements, aspect des parties visibles. Ces plans sont des plans guides et ne
font pas office de plans d'exécution. Les définitions techniques détaillées qu'ils contiennent et qui vont au-dela des principes exposés dans les
chapitres "Description des ouvrages" ne sont qu'indicatives.

L'Entrepreneur du présent lot doit se reporter impérativement aux pieces générales du marché et ses annexes et aux documents particuliers de
chacun des lots, et en avoir une parfaite connaissance.

1.2.4 Protection des ouvrages

L'Entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux. Il prendra donc toutes dispositions, pendant toute la durée
des travaux, pour assurer leur protection d'une maniére durable et efficace.

Il est responsable de toute détérioration pouvant survenir en cours de chantier et doit la remise en état, a ses frais, de tout dommage, tant que
la réception n'est pas prononcée. Il doit donc la réfection des ouvrages défectueux constatés, soit en cours de travaux, soit a la réception.

1.2.5 Coordination des travaux

Il est précisé que I'entrepreneur devra rechercher en particulier toutes précisions sur :

- Les caractéristiques des ouvrages supports (gros ceuvre) et les possibilités d'ancrage qu'ils présentent.

- Les incorporations dans ses ouvrages (menuiserie, électricité, chauffage, ventilation, etc.).

- Les réservations dans ses ouvrages (passages de filerie, de tuyauterie, de gaine, etc.).
L'entrepreneur devra préciser aux entrepreneurs concernés quelles sont les regles d'encastrement et de fixation applicables a ses ouvrages.
L'entrepreneur devra coordonner son action avec I'électricien pour assurer une parfaite réalisation de I'encastrement des ouvrages

1.2.6 Nettoyage

L'entrepreneur sera tenu d'enlever tous matériaux, déchets ou fournitures excédentaires ou refusées, approvisionnés par lui sur le chantier.

Il est spécifié que le terme « déchet » comprend également tous emballages et accessoires de transport ou de manutention.

Il sera également tenu de nettoyer les locaux dans lesquels il travaille ainsi que, si besoin est, les cheminements qu'il emprunte pour I'exécution
de ses travaux.

Les projections de mortier ou de colle doivent étre grattées soigneusement, aussi bien sur les ouvrages du présent lot que sur les ouvrages des
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...Suite de "1.2.6 Nettoyage..."
autres corps d'état ainsi que sur les sols.
Les parements doivent étre livrés propres, toute trace pouvant nuire a la bonne tenue des futurs revétements étant éliminée.

1.3 DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRISE

1.3.1 Plans, procédures, études d’exécution et spécifications chantier

L’entreprise titulaire du présent marché a, a sa charge, I'établissement des documents d’exécution liés aux présents travaux. Ces documents
devront parvenir au maitre d’ceuvre, au bureau de contréle et au coordonnateur SPS, durant la période de préparation et au plus tard 3
semaines avant le démarrage des travaux ou la mise en fabrication des ouvrages selon les délais fixés dans le calendrier prévisionnel des
travaux.
Les plans d'exécution des ouvrages seront, selon spécifications du CCAP a la charge de I'entrepreneur.
Ces plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails de I'exécution, dont notamment de fagon non limitative :

- Les principes de réalisation des cloisons, faux plafonds et gaines techniques.

- L’emplacement, le nombre et la référence des articles de quincaillerie.

- Les principes et détails de fixation.

- La qualité des isolants mis en ceuvre.

- Le mode de calfeutrement.

- Et tous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages.

- Les caractéristiques thermiques et acoustiques des ouvrages.

- Les fiches techniques et avis techniques des fabricants.

1.3.2 Dossier des ouvrages exécutés.

A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou refaits de fagon a étre rendus conformes a
I'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés comprend :

- Le dossier d'exécution mis a jour ;
- Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;
- Les fiches de contréles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.

Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des pieces générales du marché dont en particulier le CCTC.

1.3.3 Echantillons et prototypes

L'entrepreneur présentera, suivant les indications du maitre d'ceuvre, les échantillons du plafonnage platre ou autres, puis un panneau
représentatif du systeme de mise en ceuvre.

L’entreprise présentera les différents types d’ossatures demandés pour validation.

La mise en ceuvre de chaque type d'ouvrage ne pourra intervenir qu'apres acceptation du prototype par le maitre d'ceuvre et le maitre
d’ouvrage.
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2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1 PLATRERIE - DOUBLAGES

2.1.1 Travaux a la charge du présent lot

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages seront prévus, ce descriptif n'étant pas limitatif. Seront dus
également tous les documents graphiques, notes de calculs et essais.

2.1.1.1 Travaux divers dus au présent lot

Outre les travaux décrits a la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf stipulations contraires, I'entreprise devra en outre,
et en coordination avec les autres lots :

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des travaux ;

- L'amenée, I'établissement, le repliement et I'enléevement de tous les appareils, engins, échafaudages, etc., ainsi que les gravois provenant
de l'installation ;

- Le tracé de la cloison ou est incorporé un ouvrage de menuiserie (huisserie, poteau) ou la vérification de ce tracé, s'il a été exécuté
préalablement par le menuisier ;

- Maintenance du trait de niveau apres pose du doublage

- La vérification du tragage du développé de la cloison ;

- La mise en place, réglage et scellement des huisseries associées aux cloisons de distribution ;

- La fourniture et la pose des éléments constituant tous types de cloisons, y compris toutes fagons et fournitures diverses : platre, colle, eau,
électricité, bandes résilientes, accessoires, joints souples, calicots, arrétes d’angles métalliques etc. nécessaires a cette pose ;

- La fourniture et la pose des isolants et pare vapeur ;

- Les calfeutrements par mastic élastomeére premiere catégorie entre doublage et menuiseries extérieures et intérieures ;

- Les rebouchages des trous et percements réalisés par le présent lot ;

- Habillage des batis supports des sanitaires s’il y a lieu ;

- Incorporation de tasseaux et renforts dans les cloisons a la demande des corps d’état intéressés ;

- La pose des pattes de scellement ;

- Les piquages et nettoyages, le cas échéant (nécessaires), de la surface du gros ceuvre ou des enduits déja exécutés au raccord avec la
cloison ;

- Le traitement des fissures et des microfissures dans le cas de supports neufs ou de supports anciens ;

- La fourniture, la pose, la dépose et I'enlévement du matériel d'exécution ;

- Le nettoyage de toutes projections sur les parois, plafonds et sols, etc. et I'enlevement de tous déchets et gravois résultant de ces travaux.
- Le dépoussiérage et le brossage du support ainsi que le rebouchage éventuellement nécessaire avant tout enduit.

- Les réservations et calfeutrements en respectant les degrés coupe-feu requis pour tous les passages et traversées de parois, a condition
que celles-ci soient demandées avant |'exécution des plans de gros-ceuvre.

- L'enlévement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des protections des travailleurs. Si, a la demande d'un
autre corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur enlévement n'est pas di par I'entreprise ;

- Le dépoussiérage et le brossage du support ainsi que le rebouchage éventuellement nécessaire avant tout enduit ;

- L'évacuation des déchets de I'entreprise aux décharges publiques et des nettoyages réguliers.

2.1.1.2 Travaux a la charge du LOT 04 MENUISERIES INTERIEURES

L'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres lots :

- la fourniture des huisseries associées et autres batis dormants a intégrer dans les ouvrages de platrerie.

2.1.1.3 Travaux ne faisant pas partie du marché

Les travaux ne faisant pas partie du marché sont les suivant :

- Les travaux d'incorporations diverses (gaines électriques y compris découpes pour appareillage, gaines fluides, etc.) et raccords et
calfeutrements a la suite ;

- Les découpages pour incorporation de divers éléments tels que bouches de ventilations, trappes, boitiers électriques etc....

- Les traversées des ouvrages (découpes, rebouchages, étanchéité, calfeutrements divers) ;

- La mise en ceuvre des systemes de protection a I'eau sous carrelage ;

- L'exécution des joints étanches au droit des appareils sanitaires, ménagers et autres ;

- L'exécution des joints complémentaires éventuels au pourtour des menuiseries ;

2.1.2 Documents techniques contractuels

2.1.2.1 Documents normatifs

Les dispositions particuliéres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques respectives. Sauf disposition particuliére
indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication en usine, I'exécution sur chantier, la mise en ceuvre et le réglage de
I'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection de I'ouvrage, la réception et les essais de tout ou partie de I'ouvrage sont, dans
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leur ensemble, conformes aux normes, reglements, prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur.

Pour tous les documents énoncés ci-apres, il est retenu la derniére édition publiée a la date des piéces écrites du marché de travaux.
L'Entrepreneur est tenu de signaler a la Maitrise d'Oeuvre toute contradiction entre les documents cités ci-dessus et le projet (plans, devis
descriptifs, etc...). Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence cités ci-dessus doivent
obligatoirement, lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe spécialisé du CSTB, posséder un Avis Technique ou un ATEX
("Appréciation Technique d'Expérimentation" pour les produits récents).

2.1.2.1.1 Réglement, codes, lois, cahiers et avis applicable aux marchés publics.

* Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'Art et devront répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles comprises
dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la signature du marché et notamment :

--Le code de I'Urbanisme ;

- Le code de la construction et de I'habitation ;

- Les Regles de I'Art ;

- Les Normes Frangaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;

- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés par le CSTB avec les différentes mises a jour et
annexes ;

- Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, les régles des D.T.U. ;

- Les Régles Professionnelles ;

- Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN ;

- La Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA) ;

- La Réglementation Thermique (RT 2005) ;

- La Réglementation Thermique (RT 2012) ;

- Documents techniques COPREC n° 1 et n° 2 "Controle technique des ouvrages" publiés au supplément 82.51 Bis de Décembre 1982 du
Moniteur ;

- Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;
- Le code du travail (livre 2) ;

- Le code général des collectivités territoriales (livre 2) ;

- Le code de I'environnement (partie législative) ;

- Les réglements de sécurité ;

- Les réglementations incendie ;

- Loi du 11 février 2005 relatif a |'accessibilité des personnes handicapées ;

- La note de sécurité.

- Les prescriptions de la santé publique.

* Le réglement sanitaire duquel reléve la ville de MARSEILLE

* Les avis des Batiments De France ;

* Le Cahier des Clauses Administratives Générales pour les travaux en marchés publics. Arrété du 8 septembre 2009 ;
* Le résultat de la campagne de sol ;

* Les remarques du permis de démolir ;

* Les attendus du permis de construire ;

* La note de sécurité ;

- Les avis du coordonnateur de sécurité existants ou a venir ;

- Les avis et observations du contréleur technique existants ou a venir.

2.1.2.1.2 Liste des D.T.U.

* Liste (non exhaustive) des D.T.U. applicables au marché (comprenant leurs modifications, additifs, amendements et erratums) :

* CONSTRUCTION EN BOIS :
-NF DTU 31.2 (P21-204) de janvier 2011 : Construction de maisons et batiments a ossature en bois

* ENDUITS ET PROJECTIONS :
-NF DTU 25.1 (P71-201) de novembre 2010 : Enduits intérieurs en platre

* CLOISONS ET DOUBLAGES :

- NF DTU 20.13 (P10-204) d’octobre 2008 : Cloisons en magonnerie de petits éléments

- NF DTU 25.31 (P72-202) d’avril 2017 : Ouvrages en carreaux de platre

- NF DTU 25.41 (P72-203) de décembre 2012 : Ouvrages en plaques en platre

- NF DTU 25.42 (P72-204) de décembre 2012 : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches. Plaques de parement en platre
etisolant

- NF DTU 35.1 (P24-802) de février 2015 : Cloisons démontables

* PLAFONDS :
- NF DTU 25.231 (P68-202) de juillet 2015 : Plafonds suspendus en éléments de terre cuite
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...Suite de "2.1.2.1.2 Liste des D.T.U...."

- NF DTU 25.41 (P72-203) de décembre 2012 : Ouvrages en plaques de platre

- NF DTU 25.51 (P73-201) de mai 2011 : Mise en ceuvre des ouvrages en staff traditionnel
- NF DTU 58.1 (P68-203) de décembre 2008 : Plafonds suspendus

2.1.2.1.3 Liste des REGLES plaques de parement pldtre

* Liste des REGLES plaques de parement platre :

- Régles Th-K (DTU P 50-702) (février 1997) : Régles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois de construction.

- Régles Th-G (DTU P 50-704) (avril 1991) : Régles de calcul du coefficient GV des batiments d'habitation et du coefficient G1 des batiments
autres que d'habitation.

- Regles Th-BV (DTU P 50-707) (juillet 1988, juillet 1989) : Régles de calcul du coefficient de besoins de chauffage des logements

- Régles Th-C (DTU P 50-706) (septembre 1993) : Régles de calcul du coefficient de performance thermique globale des logements.

2.1.2.2 Calcul des épaisseurs

2.1.2.2.1 Compatibilité des épaisseurs

Il est rappelé que les dimensionnements et les épaisseurs sur plans sont donnés qu'a titre indicatif. L'entreprise doit impérativement vérifier si
les épaisseurs sont compatibles avec les performances a atteindre et les réglementations en vigueur. Elle ne pourra arguer une demande
d'augmentation de prix aprés la remise de son offre. Les cotes définitives seront soumises a I'approbation des lots techniques et de I'architecte
avant signature des marchés de travaux.

2.1.2.3 Certificat
2.1.2.3.1 Certificat de qualification ACERMI

Les isolants doivent faire I'objet d'un certificat de qualification ACERMI ou équivalent, concrétisé par une étiquette informative réglementaire.

2.1.3 Spécifications générales

2.1.3.1 Conception des parois

La conception des parois (finition de surface, revétements, interfaces et traitement des points singuliers) doit tenir compte de I'agressivité
chimique, mécanique et thermique du nettoyage. En particulier le revétement, les mastics et garnitures de joint doivent étre compatibles avec
I'agressivité des produits d'entretien.

2.1.3.2 Comportement au feu

La preuve du classement en réaction au feu coupe-feu et/ou pare-flamme d'un produit sera apportée :
- Soit par un procés-verbal d'essai en cours de validité délivré par un laboratoire agréé ;
- Soit par un marquage de qualité NF-Réaction au feu attribué par I'AFNOR ;

2.1.3.3 Protection contre la corrosion

Les éléments métalliques utilisés pour la réalisation des ouvrages seront traités en usine contre la corrosion, selon leur nature, par galvanisation
a chaud, électrozingage, cadmiage ou protection équivalente de caractéristiques au moins égales a celles définies dans le DTU concerné.
La protection par peinture seule ne sera pas admise.

2.1.3.4 Isolation thermique et acoustique

L'Entrepreneur du présent lot devra, avant tout commencement de travaux, avoir la preuve que les matériaux utilisés donneront, « in situ »,
des isolations thermique et phonique conformes a la réglementation en vigueur NRA (Nouvelle Réglementation Acoustique) et a la notice
acoustique du projet.

Dans le cas ou les matériaux prévus ne donneraient pas ces isolations phoniques, il devra en informer le maitre d’ceuvre, et proposer tous
autres matériaux donnant cette garantie d'isolation phonique, et ce, dans le cadre de son prix forfaitaire. Il devra, également, vérifier, en
coordination avec les autres corps d'état, que toutes les isolations phoniques prévues permettent le respect de la réglementation en vigueur.
Tous les ouvrages d'isolation phonique devront toujours étre mis en ceuvre d'une maniére qui leur assurera une continuité parfaite. Toutes
précautions seront prises pour garantir ces ouvrages contre toutes détériorations en cours ou aprées pose, ils devront toujours étre protégés
contre les intempéries, tout isolant mouillé sera a remplacer a neuf sans indemnité.

Les différents |és ou panneaux seront disposés jointifs, rigoureusement bord a bord et serrés. Les isolations verticales soit par panneaux rigides,
soit par matelas, devront toujours étre fixées et maintenues au support, méme dans le cas ou elles sont disposées entre 2 parois, ces fixations
seront telles qu'en aucun cas, il ne puisse se produire un tassement du matériau isolant.

Les isolations devront comporter un pare-vapeur dans tous les cas ou celui-ci sera nécessaire.

2.1.4 Conservation des matériaux

2.1.4.1 Stockage sur chantier

Les ouvrages livrés sur le chantier, en attente de pose, doivent étre stockés a I'abri des intempéries et des chocs. Les conditions de stockage
doivent étre telles qu’ils ne subissent aucune déformation ou détérioration.
Aucun stockage dépassant les surcharges admissibles ne sera autorisé sur les dalles des planchers.
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2.1.4.2 Contréle avant pose

Avant toute opération de pose, les contrdles suivants sont effectués :
- Exactitude des repéres de référence, dans la limite des tolérances admises (niveaux, nus, axes) ;
- Conformité des ouvrages réalisés et directement liés a ceux qui doivent étre posés ;
- Conformité des réservations faites par les autres corps de travaux et qui doivent permettre le fonctionnement des ouvrages a poser ;

Toutes les opérations de contréle mentionnées ci-dessus sont effectuées au fur et a mesure de I’'avancement des autres corps d’état. En cas
d’erreur relevée, celle-ci doit étre signalée sans retard, afin de permettre les rectifications éventuellement nécessaires, dans les délais prévus au
planning.

2.1.5 Préconisations de mise en ceuvre des cloisons et doublages

Cahier des clauses techniques DTU :
- Les ouvrages en plaques de parement en platre devront répondre au DTU 25.41.
- Les autres types de cloisons et habillages tels que cités en 4eme alinéa de I'article 1.11 du DTU 25.41 devront répondre a |'avis technique
qui leur est propre ainsi qu'aux prescriptions, dans le cas ou elles sont plus contraignantes, du DTU 25.41 pour les travaux analogues.

Etendue des prestations a la charge du présent lot :
- Les travaux de cloisons et habillages en plaques de parement en platre comprendront les prestations énumérées a I'article 2.1 et 2eme et
3eme alinéas de I'article2.2 du DTU 25.41.
- La pose des huisseries (fournies par le lot Menuiseries Intérieures Bois)
- Les encoffrements de descentes EP et les gaines techniques verticales et horizontales.

Prescriptions relatives aux matériaux :
- Tous les matériaux nécessaires a la réalisation des cloisons et habillages en plaques de parement en platre
- Plaques standard, haute dureté et/ou spécial feu, hydrofuges, revétues ou non d'un pare vapeur suivant spécifications ci-apres :
- Matériaux de traitement des joints et raccords.
- Ossature bois et/ou métalliques suivants spécifications ci-apreés.
- Moyen de fixation par pointes ou par vis.
- Adhésif de collage des plaques, colle contact, couvre-joint, feuille ou profil plastique, etc, devront répondre aux prescriptions du DTU
25.41.
- Tous les isolants feront I'objet d’un certificat de qualification ACERMI ou équivalent.

2.1.5.1 Spécifications de mise en ceuvre des cloisons

Le montage des cloisons comporte la mise en place des huisseries, des batis de porte, et des renforts nécessaires a la pose des équipements
fixés sur les cloisons, selon demande des autres corps d’états.

L'entrepreneur devra prévoir tous les travaux annexes et complémentaires qu'il jugera nécessaire pour une bonne finition, notamment la mise
en place, le calage de niveau et d'aplomb, les fixations seéches ainsi que le calfeutrement. Tous les ouvrages devront étre congus de maniére a
pouvoir absorber les tolérances de magonnerie, ainsi que le calfeutrement des jeux éventuels.

L'entreprise est tenue, avant toute mise en ceuvre, de fournir au maitre d’ceuvre, les références des matériaux utilisés ainsi que la copie des
avis techniques et des cahiers des charges. Aucune mise en ceuvre ne sera entreprise avant d'avoir obtenu I'accord du Maitre d’ceuvre.
L'entrepreneur devra tous les joints d'étanchéité nécessaires au contact avec les magonneries (THIOCOL ou techniquement équivalent).ll devra
aussi prévoir tous les couvre-joints.

Tous les matériaux isolants doivent avoir la classification ACERMI, et |'avis favorable du G.E.C.O.

2.1.5.2 Spécifications pour la mise en ceuvre des gaines techniques

En présence d’une gaine technique accolée a une fagade ou de refend avec un doublage intérieur, il convient de limiter les transmissions
latérales par le parement du doublage. Selon les cas :
- La gaine technique est réalisée avant le doublage : La cloison de gaine technique doit se prolonger jusqu’a la fagade de maniere a ce que le
doublage ne soit pas filant entre la gaine et la piéce principale ou cuisine. L’isolation thermique de fagade sera rapportée dans la gaine pour
éviter les ponts thermiques.
- La gaine technique est réalisée apres doublage : la plaque de platre du doublage doit étre découpée (trait de scie) au droit de la cloison de
gaine technique, sur toute la hauteur Dans les deux cas, les canalisations seront fixées aux dalles ou a un mur lourd au moyen de supports
anti vibratiles et en aucun cas sur le doublage ou la gaine technique.

2.1.5.3 Tolérances de pose

Toutes les prises de cOtes seront de la responsabilité de I'Entreprise, elle devra les réaliser "in situ".

Les tolérances de planéité seront les suivantes :
- En planitude générale, une régle de 2,00 ml de longueur appliquée sur la plaque et déplacée en tous sens, ne doit pas faire apparaitre,
entre le point le plus saillant et le point le plus rentrant, un écart supérieur de 5 mm
- En planitude locale, une régle de 0,20 ml de longueur appliquée sur la plaque et déplacée en tous sens, ne doit pas faire apparaitre, entre
le point le plus saillant et le point le plus rentrant, un écart supérieur de 1 mm
- En planitude verticale, une tolérance de verticalité de 3mm au maximum est admise sur la hauteur d’un étage courant.

L’écart d’implantation pris sur I’axe est au plus égal a 1/10éme de I'épaisseur de la cloison.
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...Suite de "2.1.5.3 Tolérances de pose..."
Les parements seront du type a peindre, d’une finition comparable a un enduit platre lissé, notamment en ce qui concerne la planéité entre
plaques.

2.1.5.4 Traversées de cloisons, percements et scellements

Les travaux de traversées de cloisons doivent étre réalisés par le lot concerné et ceux apres la pose des cloisons et I'exécution des joints, de
fagon a conserver les fonctions et performances (étanchéité, acoustique, thermique, perméabilité a l'air, etc.) requises de I'ouvrage.
Conformément a la norme NF DTU 60.1 (P 40-201), les percements, rebouchages et scellements dans les cloisons sont a la charge de
I'entreprise de plomberie.

2.2 PLAFONDS SUSPENDUS
2.2.1 Travaux divers a la charge du présent lot

Toutes les fournitures et travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages seront prévus, ce descriptif n'étant pas limitatif. Seront dus
également tous les documents graphiques, notes de calculs et essais.

2.2.1.1 Travaux divers dus au présent lot dans le cadre des travaux de PLAFONDS SUSPENDUS

Outre les travaux décrits a la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf stipulations contraires, I'entreprise devra en outre,
et en coordination avec les autres lots :

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des travaux ;

- Les études, calculs, tracés, dessins d'exécution et de détail des ouvrages, la vérification de I'ossature et des matériaux choisis
conformément aux prescriptions réglementaires, notamment a celles relatives aux risques d'incendie et de panique, de sismicité et aux
prescriptions contractuelles de résistance, d'adaptation a I'hygrométrie des locaux et d'isolations thermique et acoustique ;

- La fourniture et la pose, sous la structure support, des ossatures primaires éventuellement nécessaires ;

- La fourniture et la pose des ossatures métalliques, des dispositifs de suspension et de la fixation a la structure porteuse ; le rebouchage
des percements et engravures restant apparents apres pose ;

- Les joints entre plaques de platres ;

- L'amenée, |'établissement, le repliement et I'enlévement de tous les appareils, engins, échafaudages, etc., ainsi que les gravois provenant
de l'installation.

- Les plans de calepinage a soumettre a la maitrise d'ceuvre.

- Les contreventements de jouées.

- L'incorporation des batis pour trappes en faux plafonds ;

- Découpe de faux-plafonds au pourtour des diffuseurs.

- La fourniture et la mise en ceuvre des isolants conformément aux dispositions du DTU 24.41 P1-1 paragraphe 6.2.3 ;

- La fourniture et la pose des éléments d'habillage (panneaux, bandes, bacs ou autres) constituant le plafond proprement dit avec leur
systeme de fixation d'accrochage éventuel sur I'ossature, (clips, épingles...) ;

- L'exécution des feuillures ou découpes sur les éléments d'habillage ;

- Les joints acryliques le long des corniéres des ossatures des plafonds démontables ;

- Sujétions de toutes découpes a la demande quelque soit les sections et les formes ;

- L'enlévement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des protections des travailleurs. Si, a la demande d'un
autre corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur enlévement n'est pas di par I'entreprise ;

- L'évacuation des déchets de I'entreprise aux décharges publiques et des nettoyages réguliers ;

2.2.2 Documents techniques contractuels

2.2.2.1 Documents normatifs

Les dispositions particuliéres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques respectives. Sauf disposition particuliére
indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication en usine, I'exécution sur chantier, la mise en ceuvre et le réglage de
I'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection de I'ouvrage, la réception et les essais de tout ou partie de I'ouvrage sont, dans
leur ensemble, conformes aux normes, reglements, prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur.

Pour tous les documents énoncés ci-apres, il est retenu la derniére édition publiée a la date des piéces écrites du marché de travaux.
L'Entrepreneur est tenu de signaler a la maitrise d'Oeuvre toute contradiction entre les documents cités ci-dessus et le projet (plans, devis
descriptifs, etc...). Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence cités ci-dessus doivent
obligatoirement, lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe spécialisé du CSTB, posséder un Avis Technique ou un ATEX
("Appréciation Technique d'Expérimentation" pour les produits récents).

2.2.2.1.1 Réglement, codes, lois, cahiers et avis applicable aux marchés publics.

* Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'Art et devront répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles comprises
dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la signature du marché et notamment :

--Le code de I'Urbanisme ;
- Le code de la construction et de I'habitation ;
- Les Regles de I'Art ;
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- Les Normes Frangaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;

- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés par le CSTB avec les différentes mises a jour et
annexes ;

- Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, les regles des D.T.U. ;

- Les Regles Professionnelles ;

- Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN ;

- La Nouvelle Reglementation Acoustique (NRA) ;

- La Réglementation Thermique (RT 2005) ;

- La Réglementation Thermique (RT 2012) ;

- Documents techniques COPREC n° 1 et n° 2 "Controdle technique des ouvrages" publiés au supplément 82.51 Bis de Décembre 1982 du
Moniteur ;

- Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;
- Le code du travail (livre 2) ;

- Le code général des collectivités territoriales (livre 2) ;

- Le code de I'environnement (partie législative) ;

- Les reglements de sécurité ;

- Les réglementations incendie ;

- Loi du 11 février 2005 relatif a I'accessibilité des personnes handicapées ;

- La note de sécurité.

- Les prescriptions de la santé publique.

* Le réglement sanitaire duquel releve la ville de MARSEILLE.

* Les avis des Batiments De France ;

* Le Cahier des Clauses Administratives Générales pour les travaux en marchés publics. Arrété du 8 septembre 2009 ;
* Le résultat de la campagne de sol ;

* Les remarques du permis de démolir ;

* Les attendus du permis de construire ;

* La note de sécurité ;

- Les avis du coordonnateur de sécurité existants ou a venir ;

- Les avis et observations du contréleur technique existants ou a venir.

2.2.2.1.2 Liste des D.T.U.

* Liste (non exhaustive) des D.T.U. applicables au marché (comprenant leurs modifications, additifs, amendements et erratums) :

* CLOISONS ET DOUBLAGES :
- NF DTU 25.41 (P72-203) de décembre 2012 : Ouvrages en plaques en platre

* PLAFONDS :

- NF DTU 25.231 (P68-202) de juillet 2015 : Plafonds suspendus en éléments de terre cuite
- NF DTU 25.41 (P72-203) de décembre 2012 : Ouvrages en plaques de platre

- NF DTU 25.51 (P73-201) de mai 2011 : Mise en ceuvre des ouvrages en staff traditionnel
- NF DTU 58.1 (P68-203) de décembre 2008 : Plafonds suspendus

- NF DTU 58.2 (P69-002) de décembre 2007 : Plafonds tendus

* PEINTURE ET REVETEMENTS DE FINITION :
-NF DTU 59.1 (P74-201) de juin 2013 : Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais

2.2.3 Spécifications générales

2.2.3.1 Plafonds en éléments préfabriques de pldtre

Les travaux seront soumis aux conditions et prescriptions des DTU 25.222 et 25.232.

Ces travaux comprendront implicitement tous ouvrages principaux et accessoires nécessaires quels qu'ils soient, tant en ce qui concerne les
ossatures, suspentes, fixations, etc., que les plafonds proprement dits, et les ouvrages de finition.

L'ensemble des travaux devra d'autre part étre réalisé d'une fagon absolument conforme aux prescriptions de mise en ceuvre du fabricant du
type de plafond considéré. Il appartiendra a I'entrepreneur du présent corps d'état de se mettre en rapport en temps voulu avec le ou les
entrepreneurs chargés de I'exécution des ouvrages constituant les supports des plafonds, afin de leur donner toutes indications utiles avec tous
dessins cotés a I'appui, pour ce qui est des percements, douilles, fers ou crochets en attente, rails de fixation, etc, a prévoir dans ces supports.

2.2.3.2 Ossatures - suspentes - fixations

Pour tous les plafonds de tous types, I'entrepreneur du présent lot devra I'exécution de tous ouvrages nécessaires a la réalisation des ossatures
de fixation et de pose. Ces ossatures comprendront tous les éléments utiles en fonction du type de plafond et de la nature du support.
L'entrepreneur déterminera la disposition et les sections des différents éléments de I'ossature en fonction des portées, du type de plafond, de
la nature du revétement, des surcharges dues a I'appareillage électrique ou autres, etc, de maniére a assurer dans tous les cas une tenue
parfaite des plafonds et a donner toutes garanties de sécurité.

Toutes les fixations des éléments de |'ossature sur le support seront a la charge du présent corps d'état. Sur des supports en béton, ces fixations
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se feront par pisto-scellement.

Tous les éléments de I'ossature et ceux de fixation en métal ferreux seront traités contre la corrosion, soit par galvanisation a chaud, soit par
métallisation au zinc.

2.2.3.3 Classement des locaux et critere de choix de I'ossature en milieu humide et/ou corrosifs

La conception du plafond suspendu doit tenir compte des conditions d'exposition a I'humidité du local.

Pour les autres locaux, le choix de la classe est réalisé en se référant aux critéres d'ambiance.

Les éléments d'habillage sont choisis en fonction de leur classe de déformation, d'exposition et du type de charge qui sera appliqué.

Le choix de I'ossature est effectué en fonction de la classe de déformation et d'exposition.

Les éléments de suspension sont métalliques, rigides et réglables, ce qui exclut notamment les suspentes par fil de fer et par feuillard et les
éléments de suspension en bois. lls répondent aux spécifications de la norme NF EN 13964.

Les éléments de suspension sont protégés contre la corrosion et répondent a |'une des classes du tableau 8 « Classes de protection contre la
corrosion des éléments métalliques d'ossature et d'habillage » de la norme NF EN 13964.

2.2.3.4 Pose en zone sismique non nulle

Lorsque la protection vis-a-vis du risque sismique est exigée, la conception du plafond suspendu doit étre étudiée de telle sorte que la stabilité
du plafond suspendu reste assurée dans I'hypothése d'un déplacement relatif du plafond suspendu par rapport au gros ceuvre et que, dans
I'éventualité de la chute d'un ou plusieurs éléments, celle-ci n'entraine pas celle des éléments voisins.

2.2.3.5 Planéité générale

L'écart maximum doit étre inférieur ou égal a 2,0 mm par meétre linéaire avec un maximum de 5,0 mm sur une longueur de 5,0 m, mesuré
horizontalement a I'emplacement de la suspension et dans toutes les directions (l'interpolation linéaire est utilisée pour déterminer la tolérance
sur des longueurs plus courtes). Ces exigences s'appliquent pour I'installation de |'ossature, des éléments d'habillage et les profils des bords.

2.2.4 Préconisation de mise en ceuvre des plafonds

2.2.4.1 Préliminaires

2.2.4.1.1 Niveau laser.

La mise en ceuvre des plafonds suspendus sera OBLIGATOIREMENT réalisée avec des niveaux dressés au rayon laser.

2.2.4.2 Mise en ceuvre de plafonds suspendus

2.2.4.2.1 PRESCRIPTION CONCERNANT LA MISE EN CEUVRE DES MATERIAUX ET LE MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX :

Dans tous les cas, la mise en ceuvre ne pourra étre effectuée que si les conditions suivantes étaient toutes satisfaites.

- Les enduits en platre ou de mortier de liants hydrauliques devront étre "secs a I'air".
- Vitrage posé et mise des locaux a I'abri des intempéries.
- Une ré-humidification importante des locaux ne devra plus étre a craindre.

2.2.4.2.1.1 Plafonds suspendus en matériaux fibreux ou similaires.

Si le taux d'humidité dépasse 70%, il y aura lieu d'utiliser des matériaux dont I'emploi sera prévu en milieu humide. Les matériaux fibreux seront
fixés sur I'ossature apparente, semi-apparente ou cachée. Ces modes de pose permettront ou non un démontage ultérieur.

Les dalles posées sur ossature non apparente ne seront généralement pas démontables. Les panneaux fibreux devront étre maintenus en place,
si leur poids est insuffisant (inférieur a 5 kg/m2), pour éviter tout soulévement, en cas de surpression permanente ou momentanée des locaux.
Les matériaux fibreux quels qu'ils seront ne devront étre posés que si I'humidité relative et la température sont voisines de celles
correspondant a l'utilisation normale de ces locaux.

2.2.4.2.1.2 Plafonds suspendus en métal.

Ils pourront étre soit fixés a demeure sur leur ossature support, soit démontables et, dans le cas, les assemblages varieront avec le type des
éléments et le mode de suspension. Parmi les plafonds en métal démontables, on distinguera ceux dont les démontages seront fréquents et
ceux dont les démontages seront occasionnels.

a) Démontages fréquents : les bandes et les bacs seront clipsés sur profils non apparents, ou encore fixés par coulisseau sur glissiere, ou par
tout autre dispositif équivalent.

b) Démontages occasionnels : les bandes seront vissées directement sur les profils porteurs non apparents.

2.2.4.2.2 FIXATION DES PLAFONDS ET SUSPENTES :

2.2.4.2.2.1 Fixation des plafonds

La fixation sera fonction du support. Elle devra maintenir |'ossature primaire, I'ossature secondaire et les plafonds qui s'y raccrocheront en
fonction des charges descendantes et des surcharges quelles qu'elles soient. La distance entre points de suspension sera définie en fonction du
module d'inertie du profil et du poids de matériaux a supporter. Dans tous les cas ou les plafonds suspendus devront apporter leur concours
pour retarder le feu, les fixations devront étre conformes aux prescriptions attenantes au procés-verbal des essais considérés.
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2.2.4.2.2.2 Fixation des suspentes

Fixation des suspentes :
- Supports bois. Dans les cas de fixation a partir de charpente en bois, le clouage sera interdit, seuls le vissage et I'agrafage seront réalisés.

- Supports en béton plein devant supporter des efforts.

a) A l'arrachement. Dans le cas de support en béton plein, les chevilles spéciales, type expansion, seront seules admises pour supporter des
efforts a I'arrachement. Leur calibre sera déterminé en fonction des charges. Les clous pistoscellés seront interdits.

b) Au cisaillement. Les clous pistoscellés seront admissibles. Toutefois, il sera interdit d'effectuer des fixations par pistoscellement dans certains
supports tels que plancher précontraint et plancher chauffant.

- Supports en corps creux.

Dans le cas de supports en corps creux, en béton ou terre cuite, les fixations a barrettes, les pitons type bascule et les polochonnages seront
seuls admis. Le travail de mise en place, et notamment le percement de la sous-face des corps creux en terre cuite devront étre opérés avec
précaution et exécutés sans occasionner de fissurations.

- Support méta. Dans le cas de charpentes métalliques, les chevilles, rivets, les clous pistoscellés adaptés seront admis, sauf dans le cas de
charpente métallique pliée ou tubulaire pour laquelle on emploiera des étriers.

2.2.4.2.3 PARTICULARITE DE MISE EN EUVRE :

2.2.4.2.3.1 Détails de pose

Suivant le type de plafond employé, les dalles, bacs ou panneaux seront, soit arrétés par un profil de rive, généralement sous forme de coulisse
ou de corniére, soit, dans des cas trés particuliers, trainés parallelement a quelques millimétres du nu fini du mur. Dans ce dernier cas, les
dévers devront étre évités en fixant les éléments sur supports non apparents, continus ou non.

2.2.4.2.3.2 Passage au droit des joints de dilatation

- Plafonds suspendus sur ossature apparente. Les appuis des panneau, dalles, etc, devront permettre le mouvement du gros ceuvre sans risque
de chute.

- Plafonds suspendus sur ossature semi-apparente. Les appuis apparents devront étre situés paralléelement a la ligne de joint de dilatation.

- Plafonds suspendus sur ossature non apparente. Les dalles, panneaux, etc. devront étre interrompus a I'aplomb de la ligne de joint de
dilatation et I'espace vide ainsi créé devra étre revétu d'un couvre-joint fixé sur un des cotés seulement.

2.2.4.2.3.3 Tolérances.

Tolérances d'exécutions :

a) Bacs et bandes métalliques. Les bacs seront mis en place selon les prescriptions de pose données par les fabricants. lls ne devront pas, sous la
charge constituée par le matelas absorbant augmenté éventuellement de la masse de I'isolant prévu pour certains types de plaques et des
surcharges prescrites aux documents particuliers du marché, présenter une fleche entre support supérieure a 1/500 de la portée, avec limite
supérieur a 5 mm.

b) Panneaux en matériaux fibreux. Ces tolérances concerneront le plafond posé qui comprendra le panneau ou la dalle et I'ossature. Dans le
cas d'une ossature non apparente la fleche sera de 1/500 de la portée. Dans le cas d'une ossature apparente, la fleche sera de 1/300 de la
portée.

- Tolérance de désaffleurement entre éléments. Le désaffleurement entre deux éléments contigus présentant une surface lisse, ne devra pas
étre supérieur a 3/10 mm pour des éléments chanfreinés, et a 2/10 mm pour des éléments non chanfreinés.

- Baillement entre ossature apparente et appuis apparents : Le baillement devra étre au plus égal a 10/10 de mm.

- Planéité générale de I'ouvrage fini. : La planéité de |'ouvrage fini devra étre telle qu'une regle de longueur suffisante, de 1,20 m de long pour
les plafonds de surface inférieure a 4 m2, et de 2 m de long pour les plafonds de surface supérieure a 4 m2, dans le cas d'un plafond horizontal
de type courant, déplacée en tous sens contre la face apparente du plafond, ne fasse pas apparaitre une fleche, ou une contre-fleche
supérieure a 3 mm, si I'on excepte tous les accidents dus a la structure méme du plafond (profils, etc.).

2.2.4.3 Mise en ceuvre de plaques de pldtre

2.2.4.3.1 OSSATURE INTERMEDIAIRE :

En régle générale, la fixation des plaques nécessite la mise en place, sous la structure support (charpente, plancher...), d'une ossature
intermédiaire répondant aux prescriptions définies dans les normes a moins que la structure support n'y satisfasse elle-méme. Cette ossature
intermédiaire est indispensable dans le cas de charpente en fermes assemblées par connecteurs et goussets disposées a faible entraxe ; elle est
disposée perpendiculairement aux fermes.

Dans le cas des structures bois, on veillera en particulier a ce que les précautions aient été prises pour éviter tout voilage de ces supports
pouvant nuire a l'aspect du plafond. Outre le degré de siccité des bois, les lignes d'entretoise judicieusement disposées sont en général
suffisantes pour pallier ce risque.

Affaire n° 260413 PRO Page 15/24




CNRS - MARSEILLE

17/09/2026 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Indice 02

Lot N°02 CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS

2.2.4.3.1.1 Constitution de l'ossature.

- Sollicitations mécaniques. L'ossature intermédiaire (profilé métallique ou contrelattage bois) y compris ses dispositifs de liaison a la structure
support (fixation, suspentes...) doit étre capable d'absorber sans déformation excessive les sollicitations suivantes :

a) Le poids propre de I'ossature et des plaques,

b) Une surcharge de 10 kg/m? qui tient compte du poids de I'isolation éventuellement rapportée et des effets moyens dus au vent,

c) Une charge ponctuelle de 10 kg par point de fixation correspondant a la fixation éventuelle d'objets dans I'ossature, a espacement d'au
moins 1,20 m.

d) Effets de pression et dépression dus au vent (cf. Regles NV)

Dans certains cas particuliers (profilés spéciaux, charges dues au vent importantes), une justification par calcul ou expérimentale peut étre
nécessaire.

- Dimensionnement des éléments d'ossature. Outre les prescriptions relatives a la largeur minimale d'appui des plaques sur I'ossature selon le
mode de fixation adopté et la position relative du point de fixation sur la plaque (about, rive...), les éléments d'ossature doivent étre conformes
aux indications ci-apres :

a) Ossature métallique (profilés de type fourrure ou montant), la distance entre points de fixation, directe ou par suspente, ne doit pas excéder
les valeurs de la norme.

Dans certains cas, la structure support ne permet pas de respecter les espacements ci-dessus, il convient, dans ce cas, de prévoir une ossature
primaire en acier ou en bois afin d'y satisfaire. Le type et le dimensionnement de cette ossature primaire, ainsi que son mode de fixation
doivent faire I'objet d'une étude particuliére dans chaque cas, les dimensions couramment utilisées sont :

a) Pour des supports a entraxe 0,60 m : 27x35 et 27x50 ou 60.

b) Pour des supports a entraxe 0,80 m : 36x36 et 36x50 ou 60.

c) Au-dela d'un entraxe 0,90 m : il convient de prévoir une ossature primaire.

- Dispositifs de suspension (suspentes). Ces dispositifs doivent avoir regu un traitement de protection contre la corrosion, par exemple par
galvanisation a chaud. Ces dispositifs doivent étre répartis en nombre suffisant de fagon a :

a) Respecter les distances maximales fixées par le tableau de I'article 2.4.2.2 € (ossature métallique),

b) Supporter, compte tenu de leur charge admissible déterminée a partir de la charge de rupture affectée d'un coefficient de sécurité de 3. Les
suspentes couramment utilisées avec les ossatures métalliques présentent des charges admissibles d'au moins 25 kg, ce qui conduit au-dela de
1,50 m d'écartement soit a doubler les suspentes, soit a utiliser des suspentes plus performantes.

Les justifications nécessaires dans ce cas peuvent étre apportées par calcul ou essais effectués sur le plafond complet : fixation au support,
suspente proprement dite et liaison de celle-ci a I'ossature, plaque de platre. Pour ce qui concerne les ossatures bois pour lesquelles
I'espacement des points de fixation ne s'écarte guére de 0,60 a 0,80 m, les prescriptions ci-dessus conduisent a utiliser 2 clous par point de
fixation.

2.2.4.3.1.2 Planéité et horizontalité de I'ossature.

La planéité et I'horizontalité du plafond en plaques résultent des caractéristiques de I'ossature intermédiaire qui doit donc étre mise en place et
réglée en sorte de respecter les prescriptions ci-apres :

- Planéité. La surface matérialisée par la sous-face de I'ossature ci-dessus ne doit pas présenter d'irrégularité de niveau supérieure a 5 mm, sous
une régle de 2,00 m déplacée perpendiculairement aux éléments de cette ossature.

- Horizontalité de |'ossature. L'écart de niveau avec le plan de référence doit étre inférieur a 3 mm/m sans dépasser 2 cm.

2.2.4.3.1.3 Positionnement de |'ossature.

L'ossature est constituée d'éléments paralleles placés a distance réguliere de fagon telle que I'entraxe maximum respecte, en fonction de
I'épaisseur des plaques. Dans certains cas, il peut étre avantageux de poser les plaques "parallélement" a |'ossature, mais la pose
"perpendiculaire"” est préférable, car elle correspond au sens de plus grande résistance mécanique des plaques.

En regle générale, les plaques sont posées de fagon que leur plus grande dimension se trouve perpendiculaire aux lignes d'ossature (pose
"perpendiculaire"). L'ossature ne doit étre positionnée par rapport aux parois verticales sur lesquelles vient se raccorder le plafond que si ces
parois sont d'équerre.

2.2.4.3.1.4 Aboutage des éléments d'ossatures.

* Aboutage des éléments d'ossatures.

Lorsque la dimension en longueur des éléments ne permet pas de franchir de fagon continue la distance comprise entre les parois verticales
opposées, il est nécessaire de procéder a des aboutages. Ceux-ci doivent étre exécutés en respectant les regles ci-dessous :

a) Le raccord doit étre placé de maniére a se trouver décalé d'une ligne d'ossature a I'autre, afin que I'ensemble des raccords successifs ne
soient pas alignés,

b) L'aboutage doit donner une résistance mécanique au moins équivalente a celle de I'ossature en partie courante.

Pour les profilés métalliques, cette condition est satisfaite par un recouvrement, emboitement ou éclissage d'au moins 15 cm et vissage.

2.2.4.3.1.5 Joints de comportement.

L'ouvrage (ossature et plaques) doit étre interrompu par un joint permettant des mouvements différentiels :
a) Au droit des joints de dilatation de la structure,
b) Au droit de la jonction entre des supports de nature ou comportement différents.
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En outre, dans le cas de réalisation de plafond de grande dimension, I'ouvrage doit étre interrompu par un joint disposé tous les 15 m environ.
Les joints sont matérialisés par une double ligne d'ossatures de part et d'autre.

L'espacement des suspentes, le cas échéant disposées, est a cet endroit le méme qu'au droit d'un départ sur paroi verticale.

2.2.4.3.1.6 Dispositions particuliéres relatives aux ouvrages horizontaux dont I'ossature n'est pas directement fixée a la structure.

- Dispositifs de suspension (suspentes). Ces dispositifs doivent répondre aux spécifications de la norme.

- Dispositifs complémentaires de blocage. Dans les régions soumises a des vents violents, il convient de disposer de place en place des butées
de calage s'opposant au soulevement du plafond sous les effets de pression et dépression. Ces butées doivent étre disposées au droit de
chaque suspente, a moins que celles-ci ne soient suffisamment raides pour s'opposer au soulevement.

- Dispositions relatives a I'ossature, a la jonction avec les parois verticales périphériques. Deux cas sont a envisager :

a) La paroi sur laquelle le plafond est raccordé est finie. La distance a la paroi de la premiére, ossature (porte-a-faux des plaques) ne doit pas
excéder 10 cm.

b) La paroi verticale est revétue apres pose du plafond d'un habillage (complexe d'isolation thermique...). Dans ce cas, la distance entre la
premiéere ligne d'ossature et la paroi sur laquelle viennent buter les plaques doit étre au plus égale au tiers de I'entraxe de |I'ossature en partie
courante.

Dans les deux cas, des suspentes doivent étre prévues en bout d'ossature a moins qu'un profilé périphérique ne soit mis en place au raccord
avec les parois verticales perpendiculaires a I'ossature, auquel cas les suspentes extrémes peuvent étre éloignées de la paroi d'au plus un tiers
de la distance entre les suspentes en partie courante.

- Dispositifs de renfort, fixations prévues a I'avance. En cas de fixations prévues a I'avance, des dispositifs particuliers de renforts sont mis en
place au montage de I'ossature :

a) Traverse de répartition perpendiculaire aux lignes d'ossature (platine ou plaque de répartition prenant appui sur deux lignes d'ossature
adjacentes).

b) Suspentes supplémentaires.

2.2.4.3.2 FIXATIONS DES PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRE CARTONNEES :

Les travaux ne doivent étre entrepris que dans des constructions dont I'état d'avancement met les ouvrages en plaques a I'abri des intempéries
et notamment du risque d'humidification par apport accidentel d'eau liquide. La découpe éventuelle des plaques doit étre effectuée sans
affecter la liaison entre le carton des faces et I'ame.

2.2.4.3.2.1 Fixation des plaques.

- Fixation sur ossature bois : Elle doit étre exécutée a I'aide des pointes ou des vis de longueur égale a I'épaisseur totale des plaques a fixer,
augmentée d'au moins 20 mm. Les points de fixation doivent :

a) Dans le cas du clouage, étre situés a au moins 10 mm des bords longitudinaux de la plaque et au moins 15 mm des bords transversaux non
revétus, et espacés d'au plus 15 cm,

b) Dans le cas du vissage, étre situés a au moins 10 mm de tous les bords de la plaque et espacés d'au plus 30 cm.

- Fixation sur ossature métallique : Elle doit étre exécutée a I'aide des vis de longueur telle que la vis traverse |'ossature d'environ 10 mm. Les
points de fixation doivent étre situés a au moins 10 mm de tous les bords de la plaque et espacés d'au plus 30 cm.

- Fixation directe par collage : Ce mode de fixation ne peut étre utilisé que sur support continu en magonnerie, ne présentant pas d'irrégularité
de surface dépassant 15 mm ; au-dela, il convient au préalable de procéder aux travaux préparatoires de rattrapage localisé, de fagon a
ramener le support dans les tolérances ci-dessus. L'adhésif utilisé doit étre choisi parmi ceux répondant aux spécifications définies ci-apres :

a) Temps d'utilisation supérieur a 45 minutes.

b) Rétention d'eau au taux de gachage pratique correspondant a une consistance d'emploi (calibre 12 - 13 consistor Baronnie) avec adhérence
a 28 jours (état sec), sur béton : supérieure a 6 bars, sur béton cellulaire : supérieure a cohésion du support, sur plaque de platre : supérieure a
cohésion des plis du carton.

2.2.4.3.2.2 Traitement des joints et raccords divers.

- Travaux préparatoires. Avant traitement des joints proprement dits, il doit étre procédé au garnissage entre plagues accidentellement non
jointives et aux rebouchages divers a I'aide de produits adaptés (par. ex. adhésif a base de platre, tel que liant-colle...).

- Joints courants entre plaques a bords amincis. La dissimulation des joints est exécutée suivant les opérations ci-apres :
a) Collage et serrage de la bande a I'aide de I'enduit correspondant,

b) Remplissage de I'aminci a I'aide du méme produit arasé au niveau du parement des plagques

c) Lissage du joint par une ou deux couches successives d'enduit.

- Angles rentrants. Les mémes opérations que ci-dessus sont effectuées en pliant au préalable la bande.
- Angles saillants. Les mémes opérations sont effectuées en utilisant une bande ordinaire. Dans le cas d'angles saillants verticaux, il doit étre

utilisé une bande spéciale armée, renforcée par deux bandes flexibles métalliques. Cette armature métallique doit étre disposée coté plaques.
Le recouvrement de la bande peut toutefois étre exécuté en deux temps, d'un c6té de I'angle, puis de I'autre. On peut également remplacer la
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...Suite de "2.2.4.3.2.2 Traitement des joints et raccords divers...."
bande armée par une corniere métallique (acier galvanisé).

- Bords non revétus (abouts de plaques, coupes...). Le joint est traité suivant le méme principe que décrit ci-dessus en élargissant |'application
des couches successives d'enduits.

- Intersection des joints. Les bandes de renfort ne doivent pas étre superposées : a cet effet, la bande qui renforce le joint sur bords coupés doit
étre interrompue.

- Joints entre plaques et éléments de nature différente (béton, platre d'enduit...). Le support doit étre sec et débarrassé de toute pulvérulence
ou produit insuffisamment adhérent. Le joint est traité comme indiqué ci-dessus.

- Utilisation des corniches. Les corniches sont collées a I'aide de I'enduit a joint. Pendant le séchage, le maintien en place est assuré par calage a
la partie inférieure a I'aide de clous disposés tous les 1,00 m environ.

- Ragréages localisés. La dissimulation des tétes de pointes ou de vis ainsi que le ragréage de blessures légéres du parement sont exécutés en
deux passes successives de I'enduit utilisé pour les joints

2.2.4.4 Dispositifs annexes

2.2.4.4.1 DISPOSITIFS ANNEXES :

2.2.4.4.1.1 Raccordements de cloisons

Sauf disposition contraire des documents particuliers du marché, les cloisons ne seront pas maintenues par les plafonds et n'y seront pas
raccordées.

2.2.4.4.1.2 Affaiblissement acoustique

Si une valeur d'affaiblissement acoustique latéral était prescrite, celle-ci pourra résulter soit du choix du type de plafond et de ses matériaux
constitutifs soit de I'interposition d'une barriére d'isolation acoustique.

2.2.4.4.1.3 Liaison entre plafond et appareils organiques

Liaison entre plafond et appareils d'éclairage et de conditionnement d'air, de canalisations pour fluides, etc. Sauf disposition contraire, les
appareils de conditionnement d'air et les installations de canalisations pour fluides ne seront pas solidarisés avec les plafonds suspendus.
Toutefois, les appareils d'éclairage incorporés a ces plafonds et dits encastrés feront partie des plafonds suspendus. lls pourront ou non étre
rendus solidaires de ceux-ci.

2.2.4.5 Protection contre l'incendie

2.2.4.5.1 DESTINATION :

Un role de protection contre l'incendie pourra étre assuré par les plafonds suspendus lorsqu'ils auront fait I'objet des essais précisés ci-dessous,
(Justification des performances) dans les situations suivantes :

- sous structure de toiture, en jouant un role d'écran permettant d'assurer la stabilité au feu de cette structure,

- sous couverture, en jouant un réle dans le degré pare-flamme ou coupe-feu de I'ensemble couverture plafond,

- sous plancher, en jouant un réle dans le degré pare-flamme ou coupe-feu de I'ensemble plancher-plafond.

Les documents particuliers du marché devront préciser la destination attendue du plafond conformément a la réglementation en vigueur.

2.2.4.5.1.1 Justification des performances

Pour justifier de leurs performances, les plafonds devront avoir fait I'objet d'essais-types en laboratoire agrée, définis par I'annexe Il de I'arrété
du 21 Avril 1983 (JO du 03/07/83). Les essais-types prévus dudit arrété seront :

a) Essai conventionnel pour les ensembles, plancher-plafond, couverture-plafond.

b) Essai conventionnel dit "a plénum infini" (plafond seul).

c) Essai complémentaire sous programme thermique a développement naturel.

d) Eventuellement, des essais additionnels permettant d'apprécier au plus juste les qualités d'isolation thermique et de comportement
mécanique de planchers quelconques protégés par des plafonds.

L'essai "c" ne sera pas exigé pour les degrés de résistance au feu 1/4 d'heure et 1/2 heure. Les complexes plancher (ou couverture) - plafond
ayant a satisfaire a des exigences pare-flamme ou coupe-feu > 1/2 heure auront donc a satisfaire aux essais "a" (ou "b") et "c".
Le systeme devra étre constitué des seuls éléments définis dans le PV d'essais. Toute variante de composition devra faire I'objet d'une

interprétation par analogie par le laboratoire agréé qui aura procédé a |'essai pris en référence.
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Afin d'assurer la continuité technique entre les différentes phases de réalisation de I'opération, les matériaux, produits, équipements et
systemes mis en ceuvre dans le cadre de la présente tranche devront étre de méme marque, gamme, référence et finition que ceux installés
lors de la tranche précédente, ou étre reconnus strictement équivalents et compatibles aprés accord préalable de la Maitrise d'CEuvre. Cette
disposition a pour objet de garantir I'uniformité des ouvrages, de faciliter |'exploitation, la maintenance et le remplacement des éléments en fin
de vie.

3.1 DOUBLAGES
3.1.1 Doublage thermique Ep 120 mm sur ossature métallique BA13

Fourniture et mise en ceuvre d'une contre cloison sur ossature métallique et plaque avec isolant en laine minérale constituée de la fagon
suivante :

- Ossature métallique type stil

- Parement en plaque de platre de 13 mm

- Panneau semi-rigide en laine minérale : 100 mm d’épaisseur avec un lambda de 0.032 W/(m.K)
- Pare vapeur de type membrane vario Xtra

- Réaction au feu du parement : A2-s1, dO

-'Y compris découpes et incorporations.

- Ycompris retour périphériques en BA13 sur menuiseries.

- 'Y compris traitement de joints de bandes de pontage armées et enduits agréés, pongage.

- Etanchéité a I’air réalisée par un joint périphérique,

- Compris plus value plaques BA 13 Hydro pour piéces humides (locaux a forte hygrométrie).

- Protection en pied de cloisons dans les pieces humides assurée par un U plastique compris remontée en plinthe avec un dépassement par
rapport au sol fini de 20 mm.

-'Y compris renforts pour le supportage d’équipements.

Fonction : Isolation thermique des murs intérieurs.

La prestation comprend la réalisation complete de I'isolation thermique des tableaux, voussures, appuis et embrasures des menuiseries
extérieures existantes, ainsi que des trumeaux situés entre les baies, conformément aux plans du projet.

L'entreprise devra porter une attention particuliére a la réduction des ponts thermiques au droit des baies et des trumeaux. Les dispositions
proposées devront assurer la continuité de l'isolation tout en préservant le bon fonctionnement des menuiseries, I'accessibilité des organes de
manceuvre, ainsi que I'esthétique des ouvrages.

Mise en ceuvre conforme aux DTU 25.41, Avis Techniques et recommandations du fabricant.

Localisation : Doublage thermique sur I’ensemble des parois donnant sur 'extérieur, suivant plans du dossier.

3.1.2 Habillage des poteaux en trame centrale

Habillage des poteaux en béton sur toute la hauteur réalisé par un placage BA13 collé sur le support ou constitué par une contre cloison sur
ossature métallique et plaque BA13 avec isolant en laine minérale constituée de la fagon suivante :

- Ossature métallique type stil

- Parement en plaque de platre de 13 mm

- Panneau semi-rigide en laine minérale : 45 mm d’épaisseur avec un lambda de 0.038 W/(m.K) un R =1.20 m2.°K /W.
-'Y compris découpes et incorporations.

-'Y compris traitement de joints de bandes de pontage armées et enduits agréés, pongage.

- Renforcement des angles saillants par interposition d’une corniére galvanisée.

Mise en ceuvre conforme aux DTU 25.41, Avis Techniques et recommandations du fabricant.

Localisation : Sur I'ensemble des poteaux et parties de poteaux des trames internes du bdtiment suivant plans du dossier.

3.2 CLOISONS

3.2.1 Batis de portes, trappes et éléments menuisés

L'entrepreneur prévoira la pose de batis de portes, trappes et toutes ouvrages dans les cloisons, doublages intérieurs et faux plafonds, et ce en
fonction de I'épaisseur du cloisonnement (suivant les indications portées sur les plans). La fourniture en sera faite par le titulaire du LOT 04
MENUISERIES INTERIEURES.

Localisation : Pour I'ensemble des bétis dans cloisons décrit ci-apreés.
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3.2.2 Cloisons 98/48 46 dB - 2BA13

Réalisation de cloisons du type PLACOSTIL 98/48 de chez BPB Placo ou techniquement équivalent, comprenant de fagon non limitative :
- Ossature métallique pour rails et montants en acier galvanisé de 6/10° d'épaisseur, entraxe des montants simples ou doublés 0,40m ou
0,60m suivant recommandations du fabricant. Compris tous renforts d’ossature au droit des appareils sanitaires suspendus, meubles,
équipements divers. Fixation en téte sous dalle haute ou charpente.
- Parement réalisé par 2 plaques de platre type BA 13 par faces, la 1° plaque étant fixée a 'ossature et la 2° fixée sur la premiére a joints
décalés. Finition des parements comprenant ajustement, traitement des joints, angles et tétes de vis selon les prescriptions du fabricant,
pour obtenir une finition soignée.
- Remplissage par panneaux de laine de verre semi-rigide du type PANOLENE de chez ISOVER ou techniquement équivalent, épaisseur 45
mm, renforcé d'un voile de verre avec pare vapeur, mise en place avec soin entre les montants des cloisons de distribution.
- Protection en pied de cloisons dans les pieéces humides assurée par un U plastique compris remontée en plinthe avec un dépassement par
rapport au sol fini de 20 mm.
- Renforcement des angles saillants par interposition d’une corniére galvanisée.
- Etanchéité a Iair réalisée par un joint périphérique.
- Compris toutes sujétions de découpes, chutes, ajustage, raccord aprés passage des autres corps d'état et toutes particularités de mise en
ceuvre.

Caractéristique de la cloison :

- Epaisseur totale 198 mm
- Type de parement : Double
- Résistance au feu :CF1h

- Isolation Acoustique : Rw +C > 46dB

Le complexe devra présenter un indice d’affaiblissement acoustique Rw+C = 46 dB attesté par RE.
Mise en ceuvre conforme aux DTU 25.41, Avis Techniques et recommandations du fabricant.

Localisation : Cloisons 98/48 46 dB suivant plans de repérage des parois pour les locaux secs suivant plans du dossier.

3.2.3 Cloisons 98/48 46dB locaux trés humides

Réalisation de cloisons du type PLACOSTIL 98/48 d avec plaques de type Glasroc H Océan 13 de chez BPB Placo ou techniquement équivalent,
comprenant de fagon non limitative :
- Ossature métallique pour rails et montants en acier galvanisé de 6/10° avec fourrures hydrostil résistant a I'humidité, entraxe des
montants simples ou doublés 0,40m ou 0,60m suivant recommandations du fabricant. Compris tous renforts d’ossature au droit des
appareils sanitaires suspendus, meubles, équipements divers. Fixation en téte sous dalle haute ou charpente.
- Parement réalisé par 2 plaques Glasroc H Océan 13 par faces, la 1° plaque étant fixée a I'ossature et la 2° fixée sur la premiére a joints
décalés. Finition des parements comprenant ajustement, traitement des joints, angles et tétes de vis selon les prescriptions du fabricant,
pour obtenir une finition soignée.
- Remplissage par panneaux de laine de verre semi-rigide du type PANOLENE de chez ISOVER ou techniquement équivalent, épaisseur 45
mm, renforcé d'un voile de verre avec pare vapeur, mise en place avec soin entre les montants des cloisons de distribution.
- Renforcement des angles saillants par interposition d’une corniére galvanisée.
- Etanchéité a I'air réalisée par un joint périphérique,
- Compris toutes sujétions de découpes, chutes, ajustage, raccord aprés passage des autres corps d'état et toutes particularités de mise en
ceuvre.

Caractéristique de la cloison :

- Epaisseur totale 1 98mm
- Type de parement : Double
- Résistance au feu :EI'120

- Isolation Acoustique : Rw +C > 46dB

Le complexe devra présenter un indice d’affaiblissement acoustique Rw+C = 46 dB attesté par RE.

Mise en ceuvre conforme aux DTU 25.41, Avis Techniques et recommandations du fabricant.

Localisation : Pour I'ensemble des cloisons des locaux humides avec projections d'eau suivant plans du dossier
3.2.4 Plus-value cloisons courbes

Plus-value pour réalisation de cloisons courbes avec les rails haut et bas préformés et des plaques de platre cintrables.
En fonction du rayon de cintrage a obtenir, la mise en ceuvre des plaques se fera a I'état humide avec des plaques d’épaisseur variable.
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...Suite de "3.2.4 Plus-value cloisons courbes..."
Les ouvrages comprendront toutes les sujétions nécessaires a une parfaite exécution, notamment :

- les relevés et le tracage des courbes ;

- la fourniture et la pose de I'ossature métallique galvanisée adaptée aux ouvrages cintrés ;

- les rails cintrables préfabriqués ou réalisés par découpe des ailes des profilés ;

- les montants, entretoises, renforts et accessoires nécessaires ;

- la fourniture et la pose de plaques de platre cintrables de type BA 6 d'épaisseur 6 mm ou techniquement équivalentes ;
- le cintrage des plaques a sec ou apres humidification suivant le rayon de courbure et les prescriptions du fabricant ;
- la réalisation en simple ou double parement selon les exigences mécaniques et les rayons de courbure ;

- le vissage avec entraxes adaptés aux ouvrages cintrés ;

- le traitement complet des joints, bandes, enduits, tétes de vis, angles et raccords ;

- les protections pendant les travaux ;

- les découpes, ajustements et raccordements aux ouvrages voisins ;

Matériaux :
Plagues de type Placo BA 6, Siniat Pregyplac BA 6, Knauf Form ou techniquement équivalent.
Finitions :

Les joints seront réalisés au moyen de bandes et d'enduits adaptés.
Les parements devront présenter une surface parfaitement réguliere, sans fissure, boursouflure, désaffleurement ni défaut d'aspect.
La finition sera compatible avec les travaux de peinture prévus au présent marché.

Les caractéristiques techniques de la cloison seront identiques a celle de la cloison courante associée.
Mise en ceuvre conforme aux DTU 25.41, Avis Techniques et recommandations du fabricant.

Prix : inclus dans le prix du poste 3.2.2 Cloisons 98/48 46 dB - 2BA13

Localisation : Pour toutes les cloisons dont le rayon de cintrage rend obligatoire cette mise en ceuvre.
3.3 PLAFONDS

3.3.1 Faux plafond en dalles acoustique 600 x 600

Fourniture et mise en ceuvre d’un faux-plafond acoustique démontable réalisé avec des panneaux acoustiques en laine de roche de haute
densité, principe constructif sur ossature aluminium apparente. Il sera de type TONGA dB 43 A de chez EUROCOUSTIC ou techniqguement
équivalent. Pose a bord droit sur ossature apparente.

Les plafonds employés devront étre recyclables et devront étre pourvus du marquage CE. La laine de roche utilisée bénéficiera du classement
EUCEB et de I'exonération de la classification cancérogéne selon la Directive Européenne 97/69/CE.

Prestation comprenant de fagon non limitative :

- Ossature fixée en sous face de dalle béton.

- Les dalles auront une densité leur conférant une parfaite assise en cas de surpression du local. Panneau acoustique en laine de roche avec
sur la face visible revétement d’un voile minéral peint en blanc finition lisse, et sur I'autre face une membrane acoustique en fibre de verre.
- Les dalles pourront supporter une charge complémentaire d’environ 4 kg/m?, uniformément répartie pour I'intégration de divers matériels
en plafonds.

- Pose avec clips pour empécher le soulévement des dalles en cas de surpression du local.

- Compris toutes sujétions de découpes, chutes, ajustage, raccord aprés passage des autres corps d'état, profils de rives, et toutes
particularités de mise en ceuvre. En conformité avec I’avis technique et les recommandations du fabricant.

Caractéristique du produit :

- Module : 600x600x45 mm

- Type de bords : T24 droit pour ossature apparente.
- Réaction au feu : Al

- Résistance a I’lhumidité :100 % RH

- Réflexion a la lumiere : 85 %

- Absorption du bruit: Alpha w = 0.95

- Entretien : par aspirateur

Le présent lot devra dans offre des dalles acoustiques plus performantes avec un Alpha w = 1 sur 20 % de la surface des locaux.

La mise en ceuvre du plafond sera conforme a la norme NFP 68203-1 et 2, réf. DTU 58.1 édition 2008.
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...Suite de "3.3.1 Faux plafond en dalles acoustique 600 x 600..."

Localisation : Dans toutes les salles et toutes les parties du couloir central comprises entre le nu des poteaux cété couloir et la

face couloir des parois vitrées ou autres et a I'intérieur des caissons d’isolation suivant plans du dossier.

3.3.2 Faux plafonds démontables acoustiques en laine de roche colorée dimensions 1200 x 600

Le présent lot comprend la fourniture et la mise en ceuvre de faux plafonds démontables acoustiques constitués de panneaux rigides en laine

de roche de couleur, posés sur ossature apparente T24.
Les prestations comprendront notamment :

- les relevés et implantations ;
- la fourniture des panneaux acoustiques ;

- la fourniture de I'ossature métallique apparente T24, des profils de rive, suspentes, tiges filetées, éclisses, entretoises et accessoires ;
- les découpes et ajustements au droit des parois, poteaux, gaines, luminaires, bouches de soufflage, détecteurs, trappes de visite et tous

équipements techniques ;

- les renforts nécessaires aux équipements incorporés ;

- les réservations et adaptations nécessaires aux autres corps d'état ;
- les profils de finition, raccordements et accessoires spécifiques ;

- le nettoyage des ouvrages en fin de chantier.

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages.

Caractéristigues des panneaux

Panneaux rigides autoportants en laine de roche revétus d'un voile décoratif peint.
Caractéristiques minimales :

- type Eurocoustic TONGA® A22 EuroColors ou techniquement équivalent ;

- dimensions : 1 200 x 600 mm ;

- épaisseur : 22 mm;

- bord droit type A compatible avec une ossature apparente T24 ;
- absorption acoustique : aw = 1,00 (Classe A selon NF EN ISO 11654) ;

- coefficient de réduction du bruit (NRC) : > 0,95 ;

- réaction au feu : Al ;

- réflexion lumineuse : = 85 % pour les teintes claires ;

- résistance a I'humidité : 100 % HR sans fleche permanente ;
- démontabilité complete dalle par dalle.

La teinte des panneaux sera choisie par la Maitrise d'Euvre parmi la gamme standard du fabricant.

Ossature
Ossature apparente en acier galvanisé prélaqué blanc ou de teinte assortie aux panneaux.
Elle comprendra :

- profils porteurs 724 ;

- entretoises ;

- profils de rives décrit dans article spécifique ;

- suspentes réglables ;

- tiges filetées ;

- accessoires de fixation.

L'ossature sera dimensionnée conformément aux prescriptions du fabricant et au NF DTU 58.1.

Les entraxes des suspentes seront adaptés aux charges rapportées.
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...Suite de "3.3.2 Faux plafonds démontables acoustiques en laine de ..."
Mise en oeuvre

Prise en compte de I'encombrement des réseaux existants et des appareils de climatisations.
La mise en ceuvre du plafond sera conforme a la norme NFP 68203-1 et 2, réf. DTU 58.1, avis techniques et recommandations du fabricant.

Localisation : Suivant plans de repérage des plafonds dans les zones centrales des circulations permettant d’intégrer visuellement
le passage des réseaux.

3.3.3 Joues de faux-plafonds en plaques de platre

Réalisation de joues verticales en plaques de platre formant retombées de faux plafond, comprenant notamment :

- Fourniture et mise en ceuvre d'une ossature métallique galvanisée constituée de corniéres périphériques, rails, montants et renforts
éventuels, dimensionnée en fonction de la hauteur de la joue et conforme aux prescriptions du fabricant ;

- Fixation de I'ossature sur les éléments porteurs du faux plafond et sur les ouvrages adjacents, avec tous dispositifs de liaison, de maintien
et de renfort nécessaires ;

- Parement constitué de deux plaques de platre BA13 vissées sur I'ossature, avec fixation en partie haute sur I'ossature du faux plafond et
en partie basse sur le talon de rigidification ;

- Réalisation d'un talon horizontal en partie basse assurant la rigidité de I'ensemble ;

- Traitement complet des joints entre plaques par bandes papier ou armées et enduits en plusieurs passes, avec pongage pour obtenir une
finition préte a peindre ;

- Réalisation des angles saillants avec cornieres métalliques ou PVC adaptées, incorporées dans I'enduit.

La prestation comprend également :

- toutes découpes, ajustements et réservations ;

- les raccords avec les plafonds, cloisons, menuiseries et autres corps d'état ;
- les renforts nécessaires au droit des équipements incorporés ;

- les joints souples de désolidarisation lorsque requis ;

- le cintrage éventuel des plaques selon les rayons prévus aux plans ;

- les calfeutrements, garnissages et rebouchages ;

- les protections des ouvrages existants ;

- les moyens d'accés, échafaudages ou plateformes de travail ;

- les manutentions, nettoyage en cours et en fin d'intervention ;

- toutes sujétions nécessaires a une exécution parfaite.

La mise en ceuvre sera réalisée conformément aux DTU en vigueur (notamment DTU 25.41), aux Avis Techniques, aux Documents Techniques
d'Application (DTA) et aux prescriptions du fabricant des systémes de plaques de platre.

Localisation : Retombées des faux-plafonds coté locaux le long des facades et au droit des menuiseries extérieures et entre deux
hauteurs de faux plafonds suivant plans du dossier.

3.3.4 Faux plafond BA13 standard

Plafond suspendu du type PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou techniquement équivalent, réalisés en plaques de platre sur ossature
métallique en acier galvanisé de 6/10° d'épaisseur, prestation comprenant :

- Suspentes sur tiges filetées avec support antivibratile et tendeur ou autre systéme agréé PLACOPLATRE de longueur appropriée et
adaptées au support. Fixation des suspentes sur la structure du plancher.

- Ossature métallique avec entraxe suivant préconisations du fabricant, compris cavalier de fixations

- Parement par une plaque de platre type BA 13 STANDARD, fixés perpendiculairement a I'ossature.

- Finition des parements comprenant profil de rives, traitement des joints, angles et tétes de vis selon les prescriptions du fabricant, pour
obtenir une finition soignée.

- Compris toutes sujétions de découpes, chutes, ajustage, raccord apres passage des autres corps d'état et toutes particularités de mise en
ceuvre.

Mise en ceuvre conforme aux DTU, avis techniques et recommandations du fabricant.

Localisation : Faux plafond intérieur des placards suivant plans du dossier.

3.3.5 Faux plafond BA13 acoustique deux plaques

Mise en ceuvre d'un faux plafond acoustique suffisaement rigide pour fixer les cloisons vitrées et assurer |'isolement acoustique entre les
locaux.

Plafond suspendu du type PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou techniquement équivalent, réalisés en plaques de platre sur ossature
métallique en acier galvanisé de 6/10° d'épaisseur, prestation comprenant :

- Suspentes sur tiges filetées avec support antivibratile et tendeur ou autre systéme agréé PLACOPLATRE de longueur appropriée et
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...Suite de "3.3.5 Faux plafond BA13 acoustique deux plaques..."
adaptées au support. Fixation en sous face de dalle béton.
- Ossature métallique primaire (si nécessité), secondaire avec entraxe suivant préconisations du fabricant, compris cavalier de fixations
- Parement par deux plaques de platre type BA 13 STANDARD en pose croisée, fixés perpendiculairement a |'ossature. Finition des
parements comprenant profil de rives, traitement des joints, angles et tétes de vis selon les prescriptions du fabricant, pour obtenir une
finition soignée.
- Mise en oeuvre d'un isolant en laine minérale dans le plénum de 200 mm d'épaisseur.
- Compris toutes sujétions de découpes, chutes, ajustage, raccord aprés passage des autres corps d'état et toutes particularités de mise en
ceuvre.

Mise en ceuvre conforme aux DTU, avis techniques et recommandations du fabricant.

Localisation : Faux plafond acoustique au droit des circulations entre les poteaux destinés a recevoir les cloisons vitrées suivant
plans du dossier.

3.3.6 Profil de rive suspendu pour plafond démontable

Fourniture et mise en ceuvre d'un profil de rive suspendu en aluminium laqué, destiné a assurer la finition périphérique des plafonds suspendus
démontables en I'absence de joue verticale. lls seront de type Armstrong AXIOM Classic Trim AX2STR ou techniquement équivalent.

Le systeme permettra de masquer |'épaisseur des dalles et de |'ossature tout en maintenant un plénum ouvert afin de permettre le passage
libre des réseaux techniques (CVC, plomberie, électricité, courants faibles...).

Les prestations comprendront notamment :

- le tragage et I'implantation ;

- la fourniture des profils de rive ;

- les suspentes réglables, tiges filetées, fixations et accessoires ;

- les pieces d'angles, éclisses et embouts de finition ;

- les découpes et ajustements ;

- le réglage de niveau ;

- toutes sujétions nécessaires a une parfaite stabilité de I'ensemble.

Caractéristiques :
- Profil en aluminium extrudé thermolaqué blanc ou teinte au choix de la maitrise d'ceuvre.
- Hauteur de retombée : 50 mm minimum (ou selon plans).
- Epaisseur adaptée a la portée et aux charges.
- Compatible avec une ossature apparente T24.

L'ensemble sera mis en ceuvre conformément au NF DTU 58.1 et aux prescriptions du fabricant.
Localisation : Suivant plans du dossier pour I'ensemble des faux plafonds suspendus des circulations en dalles 600 x 1200.
3.4 ENCOFFREMENTS TECHNIQUES

3.4.1 Soffites en plaque de platre

Réalisation de soffites horizontales en plaques de platre destinées a I’habillage des réseaux techniques horizontaux, comprenant de fagon non
limitative :

- Ossature métallique galvanisée suspendue ;

- Parement en plaques de platre BA13 ou hydrofuges suivant locaux ;

- Renforts et ossatures complémentaires ;

- Trappes de visite au droit des équipements techniques ;

- Traitement des joints et cueillies ;

- Toutes sujétions de découpes pour luminaires, bouches et équipements techniques ;
- Finition préte a peindre.

Mise en ceuvre conformément au DTU 25.41.

Localisation : Encoffrement des réseaux cheminant en plafond suivant plans.
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