Centre des Finances publiques de Troyes | Phase PRO/DCE | Notice lot 04

TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE L’ACCUEIL
ET DE MISE EN ACCESSIBILITE

Centre des Finances publiques de Troyes
17, boulevard du ler RAM — 10000 Troyes

NOTICE TECHNIQUE — LOT N° 04
APPAREIL ELEVATEUR VERTICAL PMR EXTERIEUR ET CHAINE D’ACCESSIBILITE

Un accés accessible complet, autonome et intégré au bdtiment existant

PRINCIPE DIRECTEUR — supprimer la rupture de niveau coté parking par un équipement extérieur clé en main et
traiter les adaptations nécessaires de la chaine de déplacement dans le périmeétre du projet.

Phase PRO/DCE
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1. Fonction et implantation

Le projet crée I'acces accessible coté parking, au droit de I'entrée actuellement utilisée par les
agents.

L'escalier existant est conservé et reste utilisable ; I'appareil élévateur est implanté a proximité

immédiate pour relier le niveau bas du parking au palier haut sans imposer une manceuvre
complexe a 'usager.

2. Configuration et performances de référence

Sujet Exigence de compréhension

Configuration Deux paliers, une seule course ; service opposé privilégié
pour permettre I'entrée et la sortie en marche avant.

Plateforme Objectif 1,00 x 1,40 m ; jamais inférieure au minimum
réglementaire applicable.

Charge Au moins 330 kg.
Portes Largeur nominale 0,90 m et passage utile conforme.
Usage extérieur Enveloppe, matériaux, joints, drainage et composants

adaptés a la pluie, au gel, aux UV et a la corrosion.

Secours Dispositifs de sécurité, batteries/retour de secours,
téléalarme bidirectionnelle et procédure de
dégagement.

Contréle d’accés Compatible avec les regles DGFiP sans empécher un

usage accessible ni les scénarios de sécurité incendie.

Le titulaire choisit le fabricant, le modele et la technologie compatibles avec ces performances. Les
propositions commerciales étudiées en amont constituent uniqguement des références de
faisabilité et ne désignent pas un produit imposé.

3. Un lot complet

= Relevés, sondages, recherche de réseaux et vérification des supports.

= Plans d’exécution, notes de calcul, réservations, fondations et ancrages.

= Fourniture de la gaine/enveloppe, plateforme, portes, automatismes, sécurités, éclairage,
téléalarme et équipements internes.

= Transport, levage, montage, raccordement terminal, essais, contrdles de conformité,
formation, DOE et maintenance initiale de douze mois.
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4. Chaine d’accessibilité dans le périmétre du projet

L'élévateur n’est qu’un maillon de l'acces. Le titulaire réalise un diagnostic contradictoire du
parcours entre 'approche du parking, le niveau bas de I'appareil, le palier haut et les circulations
communes directement liées a I'accueil. Il vérifie largeurs, pentes, ressauts, manceuvres, portes,
vitrages, obstacles, éclairage, guidage tactile et escalier.

Dispositif Principe

Guidage tactile Remplacer les dispositifs dégradés lorsque le diagnostic
confirme leur nécessité ; continuité, contraste et
détection a la canne.

Eveil 4 la vigilance BEV distinctes du guidage aux ruptures de niveau
concernées.
Escalier Nez de marche, premiéres/derniéres contremarches et

mains courantes vérifiés et adaptés dans le périmetre.

Seuils / portes / vitrages Petites corrections, efforts de manceuvre, marquages
contrastés et suppression des obstacles dangereux.

Signalétique institutionnelle Hors lot et hors des cing marchés travaux ; seuls les
marquages et reperes directement nécessaires a
I"accessibilité/sécurité de I'appareil restent compris.

5. Essais et réception

Avant mise en service sont vérifiés les niveaux, ancrages, étanchéités, essais a vide et en charge,
portes et sécurités, secours en cas de coupure, téléalarme, interphonie, contréle d’acceés,
comportement a la pluie, arrét aux paliers et parcours complet d’une personne en fauteuil depuis
I'approche accessible. Une non-conformité d’accessibilité, une sécurité non testée, I'absence de
communication d’urgence ou une immobilisation constituent des réserves bloguantes.
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