ANCIENNE ABBAYE DU VAL DE GRACE - PARIS 5éme Annexe n°01
Protection des vestiges du pavillon nord Lot 01 : Protection des vestiges

Réf. DESIGNATION DES OUVRAGES Unit.
CCTP

LOT 01 : PROTECTIONS DES VESTIGES

3.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES ET STABILISATION DE LA TRAVEE OCCIDENTALE
’ DE LA COUR D'HONNEUR ens

3.1.1 Etat des lieux

3.1.2 Panneau de chantier

3.1.3 Base de vie des entreprises

3.14 Protection du sol

3.1.5 Signalisation, balisage de chantier au droit de la base vie
3.1.6 Dépose sans conservation de I'escalier existant

3.1.7 Calcul et plans d'exécution pour I'étaiement du passage
3.1.8 Révision de la structure de I'étaiement du passage

3.1.9 Remplacement de traverses hautes du passage

3.1.10 Etais 4 tonnes sur madriers hauts et bas

3.1.11 Purge des éléments fragiles en recherche

3.1.12 Mise en place d'une surveillance automatisée sur mur pignon
3.1.13 Sujétions de présence de plomb

3.1.14 Mise en place de contrefiches de stabilisation

3.1.15 Maintenance semestrielle des étaiements du passage

AMENEE DE L'ECHAFAUDAGE ET DU PARAPLUIE DU FRONTON DE LA COUR

32 | D'HONNEUR ens
3.2.1 Platelage sous échafaudage
3.2.2 Portique autostable en structure tubulaire d'échafaudage
3.2.3 Parapluie de chantier monopente
3.24 Systeme d'évacuation des eaux pluviales
3.25 Bache décorative imprimée sur échafaudage
3.2.6 Bache décorative unie sur échafaudage
3.2.7 Mise a la terre des échafaudages et parapluies
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3.2.8 Réception des échafaudages et des parapluies
3.2.9 Porte de visite pour inspection
3.3 AMENEE DE L'ECHAFAUDAGE ET DU PARAPLUIE DU PAVILLON ens
3.3.1 Platelage sous échafaudage
3.3.2 Echafaudage de pied autostable
3.3.3 Escalier d'accés
3.34 Echafaudage complémentaire pour installation d'un parapluie
3.3.5 Parapluie de chantier monopente
3.3.6 Systéme d'évacuation des eaux pluviales
3.3.7 Bache décorative imprimée sur échafaudage
3.3.8 Tunnel en contreplaqué fixé a l'ossature bois
3.3.9 Mise en peinture du tunnel
3.3.10 Eclairage de nuit et raccordement
3.3.11 Palissade imprimée de chantier
3.3.12 Portail d'accés sous tenture
3.3.13 Toile imprimée agrafée sur palissade bois
3.3.14 Palissade métallique de chantier sur structure
3.3.15 Mise a la terre des échafaudages et parapluies
3.3.16 Réception des échafaudages et des parapluies
34 LOCATION ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DU FRONTON
3.41 Location de portique autostable en structure tubulaire d'échafaudage
3.4.2 Location de parapluie de chantier monopente
3.4.3 Maintenance trimestrielle des échafaudages et parapluies
344 Entretien des équipements divers
3.4.5 Bache décorative unie sur échafaudage
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3.5 LOCATION ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DU PAVILLON
3.5.1 Location d'échafaudages en structure tubulaire

3.5.2 Location de parapluie de chantier monopente

3.5.3 Maintenance trimestrielle des échafaudages et parapluies

3.54 Entretien des équipements divers

3.5.5 Bache décorative unie sur échafaudage

3.6 REPLI DES INSTALLATIONS DU FRONTON ET REMISE EN ETAT
3.6.1 Démontage et repliement de I'échafaudage et remise en état des abords
3.6.2 Démontage et repliement du parapluie et remise en état des abords
3.6.3 Démontage et évacuation des installations diverses et remise en état

3.7 REPLI DES INSTALLATIONS DU FRONTON ET REMISE EN ETAT
3.7.1 Démontage et repliement de I'échafaudage et remise en état des abords
3.7.2 Démontage et repliement du parapluie et remise en état des abords
3.7.3 Démontage et évacuation des installations diverses et remise en état
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