INSTALLATION D’ENCEINTES CLIMATIQUES
DANS LE BATIMENT PTEE

DPGF - BASE

PRESTATIONS GENERALES

N° DESIGNATION UNITE Qtés P.U. €H.T. P.T.€H.T.
GENERALITES
Installation et entretien du chantier ens
Etat des lieux — Constat d’huissier ens
Etudes d'exécution ens
Coordination de la cellule synthese ens
Dossiers DOE, dossier de recolement et DIUO ens
Essais - Mise en service - Formation ens
SOUS TOTAL .
10{RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT ET NETTOYAGE
Nettoyage de fin de chantier ens
Nettoyage de finition ens
SOUS TOTAL -

MONTANT TOTAL - PRESTATIONS GENERALES -

GROS (EUVRE - CHARPENTE METALLIQUE - RESINE

N° DESIGNATION UNITE Qtés P.U. €H.T. P.T.€H.T.
2.1, Prestations préalables de dépose ens
SOUS TOTAL .
2.2 Prestations de charpente métallique
Supports CTA ens
Supports déshumidificateurs ens
SOUS TOTAL .
2.3. Prestations de gros ceuvre
2.3.3. Relevés béton ml
2.3.4. Siphons de sol u
2.3.2. Chape ciment avec formes de pente m?
2.3.6. Réservations ens
SOUS TOTAL .
24. Prestations de résine
24.1. Résine dans les box m?
SOUS TOTAL -
MONTANT TOTAL - GROS (EUVRE - CHARPENTE METALLIQUE — RESINE -
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INSTALLATION D’ENCEINTES CLIMATIQUES
DANS LE BATIMENT PTEE

DPGF - BASE

CLOISONS INDUSTRIELLES

N° DESIGNATION UNITE Qtés P.U. €H.T. P.T.€H.T.
2 Prestations DE DOUBLAGE CLOISONS PLAFONDS
2.3 Doublages de fagade 100 mm m?
Doublages de refends 60 mm m?2
Cloisons 60 mm m2
2.4 Plafonds autoportants 100 mm m?
2.5 Corniéres verticales angles sortants ml
2.6 Autres corniéres de finition ml
2.7 Habillage des tableaux de menuiseries extérieures ens 1
2.8 Habillage des tableaux de portes modules ml
2.9 Habillage des chants visibles de panneaux de plafonds ml
2.10 Profilés de finition jonction cloisons / plafonds ml
2.1 Profilés d'habillage ml
2.12 Divers PM compris
SOUS TOTAL DOUBLAGES CLOISONS PLAFONDS -
3 Prestations DE MENUISERIES SPECIFIQUES
3.1 Blocs-portes simple vantail module u 1
Blocs-portes simple vantail boxes u 4
3.11 contréle d'acces porte module u 1
3.1.2 Serrure sur organigramme porte module u 1
3.2 Grilles de transfert boxes u 4
SOUS TOTAL MENUISERIES SPECIFIQUES -

MONTANT TOTAL - CLOISONS INDUTRIELLES -

EQUIPEMENTS TECHNIQUES
GENIE CLIMATIQUE PLOMBERIE / PAILLASSES / ECLAIRAGE PHOTOSYNTHESE / ETAGERES

N° DESIGNATION UNITE Qtés P.U.€H.T. P.T.€H.T.
3 DESCRIPTION DES PRESTATIONS
3.1 GESTION HYGROMETRIQUE

3.1.2 Déshydrateur

Caisson de déshumidification y.c supportage u
3.1.3 Attentes pour futurs humidificateurs
. 1 attente eau osmosée a 1 m par box (distribution + vanne) ens

SOUS TOTAL GESTION HYGROMETRIQUE -
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INSTALLATION D’ENCEINTES CLIMATIQUES
DANS LE BATIMENT PTEE

DPGF - BASE
N° DESIGNATION UNITE Qtés P.U.€H.T. P.T.€H.T.
3.2 VENTILATION
Ventilation hygiénique
3.2.1 Caisson d'extraction u
. Pieges a sons u
323 Réseau aéraulique
. Dia 250 ml
. Dia 200 ml
. Dia 160 ml
3.24 Terminaux de diffusion et de reprise d'air
3.243 Box : Rejet caisson d'extraction u
3244 Prise d'air neuf et rejet d'air vicié en fagade - Ventilation hygiénique u
4*chambres de culture
322 CTA u
323 Réseau aéraulique
. Dia 355 ml
.Dia 315 ml
. Dia 250 ml
. Dia 200 ml
. Piéces de transformation, accessoires, etc... ens
Gaine rectangulaire kg
Calorifuge gaine rectangulaire m?
Calorifuge gaine circulaire m?
3.2.3 Réseau aéraulique: Gaine en attente pour dessicateur double flux
.Dia 315 ml
. Dia 250 ml
. Dia 200 ml
. Piéces de transformation, accessoires, etc... ens
3.34 Terminaux de diffusion et de reprise d'air
3.34.1 Box : Gaine perforée inox demi lune ml
3242 Box : Bouches de reprise u
3.243 Box : Rejet bouches d'extraction plafonniere u
3.245 Rejet d’'air chaud process en fagade — Dessiccateurs u
3246 Prise d’air process en fagade— Dessiccateurs u
SOUS TOTAL VENTILATION - TRAITEMENT D’AIR - CHAMBRES DE i
CULTURE
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INSTALLATION D’ENCEINTES CLIMATIQUES
DANS LE BATIMENT PTEE

DPGF - BASE
N° DESIGNATION UNITE Qtés P.U.€H.T. P.T.€H.T.
3.3 CHAUFFAGE/CLIMATISATION
3.3.2 Panoplie de pompage secondaire
. Pompes double de circulation (y.c. carte de communication, etc...) u
. Thermometres u
. Vannes et accessoires ens
3.4.2 Réseau de distribution
Tube calorifugé classe 4, M1
Nature des réseaux : a préciser
. Tube DN 65 ml
. Tube DN 50 ml
. Tube DN 40 ml
. Tube DN 32 ml
. Tube DN 25 ml
Finition PVC ens
Accessoires de distribution, vannes dlisolement, d'équilibrage, thermometres, ens
manometres, etc..., hors panoplies
3.34 Terminaux y compris panoplie de raccordement
3.3.4.1. [Panoplie de batterie CTA EG ens
3.3.4.2 [Ventilo-convecteur carrossé salle technique ens
3.3.4.3 |[Désinsectiseur u
SOUS TOTAL CHAUFFAGE/CLIMATISATION -
34. PLOMBERIE
3.4.1 Origine EFS
. Compteur départ EFB communicant U
3.4.2 Origine EFS
. Compteur départ EFB communicant U
3.43 Production d’ECS, compris GS et vidange aux EU.
Ballon ECS 50 litres, compris équipements et accessoires, mitigeur thermostatique U
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INSTALLATION D’ENCEINTES CLIMATIQUES
DANS LE BATIMENT PTEE

DPGF - BASE

N° DESIGNATION UNITE Qtés P.U.€H.T. P.T.€H.T.

3.4.4 Distribution
Eau Froide Brute, Eau chaude sanitaire :

Canalisations en tubes cuivre, multicouche en barre, compris supportage et toutes
sujétions de mise en ceuvre - Nature a préciser :

.DN 40 ml
.DN 32 ml
.DN 20 ml
.DN 20 ml
.DN 15 ml
. DN autres ml

Vannes d'isolement

.DN 40 u
.DN 32 u
.DN 25 u
.DN 20 u
.DN 15 u
. DN autres u
Calorifuge des réseaux EFA, ECS par manchons d'armaflex 13 mm ml
Divers équipements (y .c mitigeur anti brllure, accessoires, mise en ceuvre) ens

Eau Osmosée :

Canalisations en tubes PVC Pression, compris supportage et toutes sujétions de
mise en ceuvre :

.DN 40 ml
.DN 25 ml
.DN 20 ml
.DN 15 ml
. DN autres ml

Vannes d'isolement

.DN 32 ml
.DN 25 ml
.DN 20 ml
.DN 15 ml
. DN autres ml
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INSTALLATION D’ENCEINTES CLIMATIQUES
DANS LE BATIMENT PTEE

DPGF - BASE
N° DESIGNATION UNITE Qtés P.U.€H.T. P.T.€H.T.
3.45 Pompe de relevage
Local technique : Raccordement élec pompe de relevage u
Station de relevage avec broyeur intégré u
346 Evacuation EU et condensats
.Réseaux EU PVC aériens verticaux + horizontaux ml
3.4.7 Désinfection des réseaux ens
SOUS TOTAL PLOMBERIE -
35 REGULATION
Contréle climatique de 4 boxs ens
. Sondes T°/HR% ventilée en ambiance u
. Pressostat filtre u
. Sonde Température soufflage CTA u
. Thermostat sécu éclairage u
. Provision humidification u

Comptages énergétique

Sondes de température

u
Sondes de température/hygrométrie u
Sondes CO2 u
SOUS TOTAL REGULATION -
3.6 Paillasse séches et humides - Salle technique
. Cuivre, robinetterie, plaque double de sortie de cloison, collerette EU U
. Paillasse humide ml
. Paillasse séche ml
SOUS TOTAL PAILLASSES =
MONTANT TOTAL - CVC PLOMBERIE / PAILLASSES -
S Page 6/20

OCTOBRE 2026 25-1081 DCE DPGF




INSTALLATION D’ENCEINTES CLIMATIQUES
DANS LE BATIMENT PTEE

DPGF - BASE
EQUIPEMENTS TECHNIQUES
ELECTRICITE
N° DESIGNATION UNITE Qtés P.U. €H.T. P.T.€H.T.
COURANTS FORTS
2.2 |RESEAU DE TERRE
Distribution de la terre Ens
Liaisons équipotentielles Ens
SOUS TOTAL -
2.3 |ORIGINE DES INSTALLATIONS
Fourniture d’un disjoncteur dédi¢ au TD du module, dimensionné suivant note de Ens
calculs. tout Prestations induit dans 'AGBT.
Céble alimentation du TD module ml
SOUS TOTAL -
2.4 (TABLEAUX ELECTRIQUES MODULE
TD Module Ens
SOUS TOTAL -
2.5 |SUPPORT DE DISTRIBUTION
chemin de céble ml
Tubes et fourreaux Ens
Percements et rebouchages Ens
SOUS TOTAL -
2.6 |DISTRIBUTION TERMINALE
cablage Eclairage Ens
cablage PC Ens
SOUS TOTAL -
2.7 |EQUIPEMENTS ELECTRIQUES DES LOCAUX
prises de courant y.compris attente pour futur humidificateur Ens
interrupteur étanche Ens
Arrét d'urgence U
Luminaire type 1 (Réglette étanche a LED) U
SOUS TOTAL -
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INSTALLATION D’ENCEINTES CLIMATIQUES

DANS LE BATIMENT PTEE
DPGF - BASE
N° DESIGNATION UNITE Qtés P.U.€H.T. P.T.€H.T.
2.8 |ALIMENTATIONS SPECIALISEES
Extracteur SF
Pompe de relevage existante
Pompe secondaire
Déshydrateur a adsorption a condensation
Eclairage process
CTA
Lampe anti insecte
Pompe de relevage
SOUS TOTAL -
2.9 |(ECLAIRAGE DE SECURITE
Eclairage de sécurité ens
BAPI
Cablage éclairage de sécurité Ens
SOUS TOTAL -
2.10 |SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
Déplacement d'un détecteur automatique existant dans la zone du module Ens
SOUS TOTAL -
2.11 |PRECABLAGE VDI
Fourniture et pose prise informatique y compris cablage, recettage U
Modification et raccordement sur le répartiteur informatique batiment existant Ens
SOUS TOTAL -
2.12 |CONTROLE D'ACCES
Raccordement et extension du systéme existant Ens
Lecteur de badges U
Bouton poussoir d'ouverture de porte U
Déclencheur manuel d'ouverture de porte avec signal sonore et lumineux U
Badges U
Distribution suivant CCTP, compris alim organes de verrouillages Ens
Paramétrages, mise en service, essais, formation Ens
SOUS TOTAL -

MONTANT TOTAL - ELECTRICITE -

MONTANT TOTAL DES PRESTATIONS EN € HT

TVAa20 %
MONTANT TOTAL DES PRESTATIONS EN € TTC

STS)
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INSTALLATION D’ENCEINTES CLIMATIQUES
DANS LE BATIMENT PTEE

DPGF - BASE

PSE FACULTATIVE n°01: Mise en place de résine dans la salle technique

PSE : résine dans I'entrée du module m2

SOUS TOTAL

PSE FACULTATIVE n°02: Installation d'un dessiccateur pour 1 box plantes

Dessiccateur double flux (y.c. alimentation électrique, régulation, etc ..) ens

SOUS TOTAL

STS)
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INSTALLATION D’ENCEINTES CLIMATIQUES
DANS LE BATIMENT PTEE

DPGF - VARIANTE n°01 : Diffusion par mur diffusant

PRESTATIONS GENERALES

N° DESIGNATION UNITE Qtés P.U. €H.T. P.T.€H.T.
GENERALITES
Installation et entretien du chantier ens
Etat des lieux — Constat d’huissier ens
Etudes d'exécution ens
Coordination de la cellule synthese ens
Dossiers DOE, dossier de recolement et DIUO ens
Essais - Mise en service - Formation ens
SOUS TOTAL .
10{RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT ET NETTOYAGE
Nettoyage de fin de chantier ens
Nettoyage de finition ens
SOUS TOTAL -

MONTANT TOTAL - PRESTATIONS GENERALES -

GROS (EUVRE - CHARPENTE METALLIQUE - RESINE

N° DESIGNATION UNITE Qtés P.U. €H.T. P.T.€H.T.
2.1, Prestations préalables de dépose ens
SOUS TOTAL .
2.2 Prestations de charpente métallique
Supports CTA ens
Supports déshumidificateurs ens
SOUS TOTAL .
2.3. Prestations de gros ceuvre
2.3.3. Relevés béton ml
2.3.4. Siphons de sol u
2.3.2. Chape ciment avec formes de pente m?
2.3.6. Réservations ens
SOUS TOTAL .
24. Prestations de résine
24.1. Résine dans les box m?
SOUS TOTAL -
MONTANT TOTAL - GROS (EUVRE - CHARPENTE METALLIQUE — RESINE -
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INSTALLATION D’ENCEINTES CLIMATIQUES
DANS LE BATIMENT PTEE

DPGF - VARIANTE n°01 : Diffusion par mur diffusant

CLOISONS INDUSTRIELLES

N° DESIGNATION UNITE Qtés P.U. €H.T. P.T.€H.T.
2 Prestations DE DOUBLAGE CLOISONS PLAFONDS
2.3 Doublages de fagade 100 mm m?
Doublages de refends 60 mm m?2
Cloisons 60 mm m2
2.4 Plafonds autoportants 100 mm m?
2.5 Corniéres verticales angles sortants ml
2.6 Autres corniéres de finition ml
2.7 Habillage des tableaux de menuiseries extérieures ens 1
2.8 Habillage des tableaux de portes modules ml
2.9 Habillage des chants visibles de panneaux de plafonds ml
2.10 Profilés de finition jonction cloisons / plafonds ml
2.1 Profilés d'habillage ml
2.12 Divers PM compris
SOUS TOTAL DOUBLAGES CLOISONS PLAFONDS -
3 Prestations DE MENUISERIES SPECIFIQUES
3.1 Blocs-portes simple vantail module u 1
Blocs-portes simple vantail boxes u 4
3.11 contréle d'acces porte module u 1
3.1.2 Serrure sur organigramme porte module u 1
3.2 Grilles de transfert boxes u 4
SOUS TOTAL MENUISERIES SPECIFIQUES -

MONTANT TOTAL - CLOISONS INDUTRIELLES -

EQUIPEMENTS TECHNIQUES
GENIE CLIMATIQUE PLOMBERIE / PAILLASSES / ECLAIRAGE PHOTOSYNTHESE / ETAGERES

N° DESIGNATION UNITE Qtés P.U.€H.T. P.T.€H.T.
3 DESCRIPTION DES PRESTATIONS
3.1 GESTION HYGROMETRIQUE

3.1.2 Déshydrateur

Caisson de déshumidification y.c supportage u
3.1.3 Attentes pour futurs humidificateurs
. 1 attente eau osmosée a 1 m par box (distribution + vanne) ens

SOUS TOTAL GESTION HYGROMETRIQUE -
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INSTALLATION D’ENCEINTES CLIMATIQUES
DANS LE BATIMENT PTEE

DPGF - VARIANTE n°01 : Diffusion par mur diffusant

N° DESIGNATION UNITE Qtés P.U.€H.T. P.T.€H.T.
3.2 VENTILATION
Ventilation hygiénique
3.2.1 Caisson d'extraction u
. Pieges a sons u
323 Réseau aéraulique
. Dia 250 ml
. Dia 200 ml
. Dia 160 ml
3.24 Terminaux de diffusion et de reprise d'air
3.243 Box : Rejet caisson d'extraction u
3244 Prise d'air neuf et rejet d'air vicié en fagade - Ventilation hygiénique u
4*chambres de culture
322 CTA u
3.2.3 Réseau aéraulique
. Dia 355 ml
.Dia 315 ml
. Dia 250 ml
. Dia 200 ml
. Piéces de transformation, accessoires, etc... ens
Gaine rectangulaire kg
3.25.1 Box : Soufflage : Diffusion mur perforé ens
3.25.2 Box : Reprise CTA Simple flux ens
3.243 Box : Rejet bouches d'extraction plafonniere u
3.245 Rejet d’'air chaud process en fagade — Dessiccateurs u
3246 Prise d’air process en fagade— Dessiccateurs u
SOUS TOTAL VENTILATION - TRAITEMENT D’AIR - CHAMBRES DE i
CULTURE
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INSTALLATION D’ENCEINTES CLIMATIQUES
DANS LE BATIMENT PTEE

DPGF - VARIANTE n°01 : Diffusion par mur diffusant

N° DESIGNATION UNITE Qtés P.U.€H.T. P.T.€H.T.
3.3 CHAUFFAGE/CLIMATISATION
3.3.2 Panoplie de pompage secondaire
. Pompes double de circulation (y.c. carte de communication, etc...) u
. Thermometres u
. Vannes et accessoires ens
3.4.2 Réseau de distribution
Tube calorifugé classe 4, M1
Nature des réseaux : a préciser
. Tube DN 65 ml
. Tube DN 50 ml
. Tube DN 40 ml
. Tube DN 32 ml
. Tube DN 25 ml
Finition PVC ens
Accessoires de distribution, vannes d'isolement, d'équilibrage, thermometres, ens
manometres, etc..., hors panoplies
3.34 Terminaux y compris panoplie de raccordement
3.3.4.1. [Panoplie de batterie CTA EG ens
3.3.4.2 [Ventilo-convecteur carrossé salle technique ens
3.3.4.3 |[Désinsectiseur u
SOUS TOTAL CHAUFFAGE/CLIMATISATION -
34. PLOMBERIE
3.4.1 Origine EFS
. Compteur départ EFB communicant U
3.4.2 Origine EFS
. Compteur départ EFB communicant U
3.43 Production d’ECS, compris GS et vidange aux EU.
Ballon ECS 50 litres, compris équipements et accessoires, mitigeur thermostatique U
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INSTALLATION D’ENCEINTES CLIMATIQUES
DANS LE BATIMENT PTEE

DPGF - VARIANTE n°01 : Diffusion par mur diffusant

N° DESIGNATION UNITE Qtés P.U.€H.T. P.T.€H.T.

3.4.4 Distribution
Eau Froide Brute, Eau chaude sanitaire :

Canalisations en tubes cuivre, multicouche en barre, compris supportage et toutes
sujétions de mise en ceuvre - Nature a préciser :

.DN 40 ml
.DN 32 ml
.DN 20 ml
.DN 20 ml
.DN 15 ml
. DN autres ml

Vannes d'isolement

.DN 40 u
.DN 32 u
.DN 25 u
.DN 20 u
.DN 15 u
. DN autres u
Calorifuge des réseaux EFA, ECS par manchons d'armaflex 13 mm ml
Divers équipements (y .c mitigeur anti brllure, accessoires, mise en ceuvre) ens

Eau Osmosée :

Canalisations en tubes PVC Pression, compris supportage et toutes sujétions de
mise en ceuvre :

.DN 40 ml
.DN 25 ml
.DN 20 ml
.DN 15 ml
. DN autres ml

Vannes d'isolement

.DN 32 ml
.DN 25 ml
.DN 20 ml
.DN 15 ml
. DN autres ml
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INSTALLATION D’ENCEINTES CLIMATIQUES
DANS LE BATIMENT PTEE

DPGF - VARIANTE n°01 : Diffusion par mur diffusant

N° DESIGNATION UNITE Qtés P.U.€H.T. P.T.€H.T.
3.45 Pompe de relevage
Local technique : Raccordement élec pompe de relevage u
Station de relevage avec broyeur intégré u
346 Evacuation EU et condensats
.Réseaux EU PVC aériens verticaux + horizontaux ml
3.4.7 Désinfection des réseaux ens

SOUS TOTAL PLOMBERIE -

35 REGULATION
Contréle climatique de 4 boxs ens
. Sondes T°/HR% ventilée en ambiance u
. Pressostat filtre u
. Sonde Température soufflage CTA u
. Thermostat sécu éclairage u
. Provision humidification u

Comptages énergétique

Sondes de température

u
Sondes de température/hygrométrie u
Sondes CO2 u
SOUS TOTAL REGULATION -
3.6 Paillasse séches et humides - Salle technique
. Cuivre, robinetterie, plaque double de sortie de cloison, collerette EU U
. Paillasse humide ml
. Paillasse séche ml
SOUS TOTAL PAILLASSES =
MONTANT TOTAL - CVC PLOMBERIE / PAILLASSES -
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INSTALLATION D’ENCEINTES CLIMATIQUES
DANS LE BATIMENT PTEE

DPGF - VARIANTE n°01 : Diffusion par mur diffusant

EQUIPEMENTS TECHNIQUES

ELECTRICITE
N° DESIGNATION UNITE Qtés P.U. €H.T. P.T.€H.T.
COURANTS FORTS
2.2 |RESEAU DE TERRE
Distribution de la terre Ens
Liaisons équipotentielles Ens
SOUS TOTAL -
2.3 |ORIGINE DES INSTALLATIONS
Fourniture d’un disjoncteur dédi¢ au TD du module, dimensionné suivant note de Ens
calculs. tout Prestations induit dans 'AGBT.
Céble alimentation du TD module ml
SOUS TOTAL -
2.4 (TABLEAUX ELECTRIQUES MODULE
TD Module Ens
SOUS TOTAL -
2.5 |SUPPORT DE DISTRIBUTION
chemin de céble ml
Tubes et fourreaux Ens
Percements et rebouchages Ens
SOUS TOTAL -
2.6 |DISTRIBUTION TERMINALE
cablage Eclairage Ens
cablage PC Ens
SOUS TOTAL -
2.7 |EQUIPEMENTS ELECTRIQUES DES LOCAUX
prises de courant y.compris attente pour futur humidificateur Ens
interrupteur étanche Ens
Arrét d'urgence U
Luminaire type 1 (Réglette étanche a LED) U
SOUS TOTAL -
S Page 16/20

OCTOBRE 2026

25-1081 DCE DPGF




DANS LE BATIMENT PTE

INSTALLATION D’ENCEINTES CLIMATIQUES

DPGF - VARIANTE n°01 : Diffusion par mur diffusant

N° DESIGNATION UNITE Qtés P.U.€H.T. P.T.€H.T.
2.8 |ALIMENTATIONS SPECIALISEES
Extracteur SF
Pompe de relevage existante
Pompe secondaire
Déshydrateur a adsorption a condensation
Eclairage process
CTA
Lampe anti insecte
Pompe de relevage
SOUS TOTAL -
2.9 |(ECLAIRAGE DE SECURITE
Eclairage de sécurité ens
BAPI
Cablage éclairage de sécurité Ens
SOUS TOTAL -
2.10 |SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
Déplacement d'un détecteur automatique existant dans la zone du module Ens
SOUS TOTAL -
2.11 |PRECABLAGE VDI
Fourniture et pose prise informatique y compris cablage, recettage U
Modification et raccordement sur le répartiteur informatique batiment existant Ens
SOUS TOTAL -
2.12 |CONTROLE D'ACCES
Raccordement et extension du systéme existant Ens
Lecteur de badges U
Bouton poussoir d'ouverture de porte U
Déclencheur manuel d'ouverture de porte avec signal sonore et lumineux U
Badges U
Distribution suivant CCTP, compris alim organes de verrouillages Ens
Paramétrages, mise en service, essais, formation Ens
SOUS TOTAL -

MONTANT TOTAL - ELECTRICITE -

MONTANT TOTAL DES PRESTATIONS EN € HT

TVAa20 %
MONTANT TOTAL DES PRESTATIONS EN € TTC

STS)
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INSTALLATION D’ENCEINTES CLIMATIQUES
DANS LE BATIMENT PTEE

DPGF - VARIANTE n°01 : Diffusion par mur diffusant

N°

DESIGNATION UNITE Qtés P.U.€H.T. P.T.€H.T.

PSE FACULTATIVE n°01: Mise en place de résine dans la salle technique

PSE : résine dans I'entrée du module m2

SOUS TOTAL -

PSE FACULTATIVE n°02: Installation d'un dessiccateur pour 1 box plantes

Dessiccateur double flux (y.c. alimentation électrique, régulation, etc ..) ens

SOUS TOTAL -
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INSTALLATION D’ENCEINTES CLIMATIQUES
DANS LE BATIMENT PTEE

RECAPITULATIF DPGF - BASE

NO

DESIGNATION

P.T. €H.T.

PRESTATIONS GENERALES

GROS (EUVRE - CHARPENTE METALLIQUE — RESINE

CLOISONS INDUSTRIELLES

GENIE CLIMATIQUE PLOMBERIE / PAILLASSES

ELECTRICITE
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT
TVA a 20 %
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € TTC
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INSTALLATION D’ENCEINTES CLIMATIQUES
DANS LE BATIMENT PTEE

RECAPITULATIF DPGF - BASE

N° DESIGNATION P.T.€H.T.
RECAPITULATIF DPGF - VARIANTE DIFFUSION PAR MUR DIFFUSANT
N° DESIGNATION P.T.€H.T.

PRESTATIONS GENERALES

GROS (EUVRE - CHARPENTE METALLIQUE — RESINE

CLOISONS INDUSTRIELLES

GENIE CLIMATIQUE PLOMBERIE / PAILLASSES

ELECTRICITE

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € HT

TVAa20%

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN € TTC

PSE n°01: Mise en place de résine dans la salle technique

PSE n°02: Installation d'un dessiccateur au lieu d'une déshydrateur
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