RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES LOTS – PHASE DCE indA

- **Opération : Reconfiguration du Hall d'accueil du Centre des Finances Publiques de Villefranche-sur-Saône (69).**
- **Maître d'ouvrage : Direction régionale des finances publiques.**

Lot	Désignation du lot	Qualifications	CA	Index BT	Effectif	Estimation € HT	Nombre PSE	Variante
1	Démolition – Plâtrerie – Peinture – Sols - Nettoyage	QUALIBAT 4131 / 6111	CA1	0.8 BT08 0.2 BT46	EFF2	72 000,00	0	0
2	Menuiseries intérieures - Mobiliers	QUALIBAT4212 / 4322	CA1	BT18a	EFF1	64 000,00	1	0
3	Electricité CFO / CFA	QUALIFELEC MGTI 1/CFMGTI 2	CA1	BT47	Classe 2	42 000,00	0	0
4	Chauffage – Ventilation - Climatisation	QUALIBAT 5231 / 5311	CA1	0.1 BT40 0.9 BT41	EFF1	20 000,00	0	0
					TOTAL HT	**198 000,00 €**		

PSE et Variantes :
Lot 2 :
PSE 1 : 4 000,00 € HT

Les estimations s'entendent :
- *Valeur de prix septembre 2026.*
- *Hors mobiliers fixes manufacturés.*
- *Hors mobiliers mobiles.*
- *Hors désamiantage et déplombage éventuels.*
- *Hors aléas chantier.*
- *Hors frais d'études, d'études complémentaires et d'assurances.*
- *Hors impacts éventuels liés au contexte géopolitique actuel ou crise sanitaire.*