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Modifications

LOT 00

TERRASSEMENT - GROS ŒUVRE

Détail des Prix Globaux Forfaitaires

MISE EN PLACE DE CONTAINERS                      

CHU GABRIEL MONTPIED ET ESTAING



Montant 

CHAPITRE DESIGNATION MONTANT HT EN €

1.1 Installation de chantier Gabriel Montpied 0,00 €

1.2 Installation de chantier Estaing 0,00 €

2.1 Terrassement Gabriel Montpied 0,00 €

2.2 Terrassement Estaing 0,00 €

3.1 Mur de souténement Gabriel Montpied 0,00 €

4.1 Dallage Gabriel Montpied 0,00 €

4.2 Dallage Estaing 0,00 €

5.1 Serrurerie Gabriel Montpied 0,00 €

5.2 Serruerie Estaing 0,00 €

TOTAL TRAVAUX HORS TAXES 0,00 €

TVA 20% 0,00 €

TOTAL TRAVAUX TTC 0,00 €

RECAPITULATIF 



CHAPITRE DESIGNATION DES OUVRAGES Unités Quantités Prix unitaires MONTANT HT

1 Installation de chantier

1-1 Installation de chantier

Amené et repli des matériels

Elaboration des documents réglementaires relatifs 

au SPS et à CHU GM

Participitation au plan de prévention

Bungalow de chantier ( 1 vestiaire, 1 sanitaire, 1 refectoire)

( durée 2 mois)

Raccordement bungalows

Panneau de chantier

Protection de chantier, grille héras, 90,00ml

Implantation horizontale et verticale

Nettoyage journalier du chantier

Nettoyage de fin de chantier

Constat d'huissier en début de chantier

Detection réseau dans l'emprise du chantier

Réalisation de la DICT

Fourniture d'un coffret electrique de chantier

Reprise d engazonnement et remsie en état des espaces

 verts en fin de chantier 

1-2 Relevés topographiques

Relevés topographiques complémentaires du site 

afin de fiabiliser l'étude et l'adaptation à la réalité des lieux

1-3 Etudes d'executions

Fourniture et réalisation des études d'execution gros œuvre, 

compris dimensionnements, plans d'executions

1-4 Plan de recollement

DOE des travaux réalisés

(fourniture en 3x papier + 1CD à la maitrise d'œuvre

Total sous chapitre 1 H.T. Ens 1 0,00 € 0,00 €



CHAPITRE DESIGNATION DES OUVRAGES Unités Quantités Prix unitaires MONTANT HT

1 Installation de chantier

1-1 Installation de chantier

Amené et repli des matériels
Elaboration des documents réglementaires relatifs 

au SPS et à CHU ESTAING

Participitation au plan de prévention

Bungalow de chantier ( 1 vestiaire, 1 refectoire, 1 sanitaire

 ( durée 2 mois)

Raccordement bungalows

Panneau de chantier

Protection de chantier, grille héras 45,00ml

Implantation horizontale et verticale

Nettoyage journalier du chantier

Nettoyage de fin de chantier

Constat d'huissier en début de chantier

Detection réseau dans l'emprise du chantier

Réalisation de la DICT

Fourniture d'un coffret electrique de chantier
Reprise d engazonnement et remsie en état des espaces

 verts en fin de chantier 

1-2 Relevés topographiques

Relevés topographiques complémentaires du site 

afin de fiabiliser l'étude et l'adaptation à la réalité des lieux

1-3 Etudes d'executions

Fourniture et réalisation des études d'execution gros œuvre, 

compris dimensionnements, plans d'executions

1-4 Plan de recollement

DOE des travaux réalisés

(fourniture en 3x papier + 1CD à la maitrise d'œuvre

Total sous chapitre 1 H.T. Ens 1 0,00 €



CHAPITRE DESIGNATION DES OUVRAGES Unités Quantités Prix unitaires MONTANT HT

2 Préparation

2-1 Dépose

Dépose de grillage, cloture existant, compris evacuation en 

décharge autorisée,compris sujétions d'utilisation d'engins 

adaptés ml 10,00 0,00 €

Démolition dalle béton existante, epaisseur 20cm ( à 

confirmer) compris évacuation en décharge autorisé, sujétions 

d'utilisation d'engins adaptés m2 82,00 0,00 €

Démolition d'enrobés existant, compris évacuation en 

décharge autorisée, compris sciage soigné, décroutage, 

sujétions d'utilisation d'engins adaptés m2 44,25 0,00 €

Dépose de l'enrochement existant, longueur 7,00ml, hauteur 

2,00m, compris sujétions de talutage provisoire, maintient des 

terrains existants Ens 1,00 0,00 €

2-2 Terrassement

Décapage de la couche de base, compris évacuation des 

terres excedentaires et mise en décharge publique autorisée, 

nivellement, compactage, cubatures non foisonnées
m3 145,19 0,00 €

2-2-1 Fouilles 

Fouilles en masse jusqu’au niveau -90, compris dressement 

du fond de fouille et compactage, mise en dépôt sur site des 

remblais sains, évacuation des terres à la décharge publique, 

cubes non foisonnés

2,80ml x 10,10ml x 4,10 ht x 1,15 m3 133,34 0,00 €

3,90ml x 7,10ml x 3,00 moy ht x 1,15 m3 95,53 0,00 €

Gestion des terres de fouilles, évacuation des excédents m3 228,87 0,00 €

Sujétions de talutage provisoire Ml 17,20 0,00 €

Sujétions pour passage fourreau dans retrait des fondations

, pour alimentation des bornes de recharges, compris liaison 

avec les services techniques du C.H.U. ( electricité hors 

prestation) Ens 1,00 0,00 €

Reprofilage et compactage du fond de forme, puis mise en 

place d'un géotextile anticontaminant m2 145,19 0,00 €

Fourniture et mise en œuvre, par compactage par couches 

succéssives pour obtenir ; Kw ≥50Mpa/m; EV2/EV1<2 et Ev2 

>50MPa, d'une couche de forme en GNT 60/80 insensible à 

l'eau, sur épaisseur 50cm mini,cubatures non foisonnées m3 104,78 0,00 €

Fourniture et mise en œuvre, par compactage par couches 

succéssives pour obtenir  ; Kw ≥50Mpa/m; EV2/EV1<2 et Ev2 

>50MPa, d'une couche de forme en GNT 0/31,5 insensible à 

l'eau, sur épaisseur 10cm mini,cubatures non foisonnées m3 20,96 0,00 €

Essai à la plaque Ens 1,00 0,00 €

Livraison de la plateforme à -25cm / zero projet

Total sous chapitre 2 H.T. 0,00 €



CHAPITRE DESIGNATION DES OUVRAGES Unités Quantités Prix unitaires MONTANT HT

2 Préparation

2-1 Dépose

Dépose de bordure béton existante, compris evacuation en 

décharge autorisée,compris sujétions d'utilisation d'engins 

adaptés ml 36,00 0,00 €

Démolition dalle béton existante, epaisseur 20cm ( à 

confirmer) compris évacuation en décharge autorisé, sujétions 

d'utilisation d'engins adaptés m2 75,00 0,00 €

Décapage de la couche de base de terre sur 20cm, compris 

évacuation des terres excedentaires et mise en décharge 

publique autorisée, nivellement, compactage, cubatures non 

foisonnées m2 11,00 0,00 €

Démolition d'enrobés existant, compris sicage soigné, 

décroutage, évacuation en décharge autorisé, sujétions 

d'utilisation d'engins adaptés m2 66,00 0,00 €

2-2 Préparation

Décapage de la couche de base, compris évacuation des 

terres excedentaires et mise en décharge publique autorisée, 

nivellement, compactage, cubatures non foisonnées
m3 174,80 0,00 €

Reprofilage et compactage du fond de forme, puis mise en 

place d'un géotextile anticontaminant m2 174,80 0,00 €

Fourniture et mise en œuvre, par compactage par couches 

succéssives pour obtenir  Kw ≥50Mpa/m; EV2/EV1<2 et Ev2 

>50MPa, d'une couche de forme en GNT 60/80 insensible à 

l'eau, sur épaisseur 50cm mini,cubatures non foisonnées m3 87,40 0,00 €

Fourniture et mise en œuvre, par compactage par couches 

succéssives pour obtenir ; Kw ≥50Mpa/m; EV2/EV1<2 et Ev2 

>50MPa, d'une couche de forme en GNT 0/31,5 insensible à 

l'eau, sur épaisseur 10cm mini,cubatures non foisonnées m3 17,48 0,00 €

Essai à la plaque Ens 1,00 0,00 €

2-3 Bordures

Fourniture et mise en œuvre de bordure type T2, compris

 sujétions de manutention et fixation ml 6,50 0,00 €

Livraison de la plateforme à -25cm / zero projet

Total sous chapitre 2 H.T. 0,00 €



CHAPITRE DESIGNATION DES OUVRAGES Unités Quantités Prix unitaires MONTANT HT

3 Mur de souténement

3-1 Fouilles 

Fouilles en rigole jusqu’au niveau -90, compris dressement du 

fond de fouille et compactage, mise en dépôt sur site des 

remblais sains, évacuation des terres à la décharge publique, 

cubes non foisonnés

2,80ml x 10,10ml x 4,10 ht x 1,15 m3 133,34 0,00 €

3,90ml x 7,10ml x 3,00 moy ht x 1,15 m3 95,53 0,00 €

Gestion des terres de fouilles, évacuation des excédents m3 228,87 0,00 €

Sujétions de talutage provisoire Ml 17,20 0,00 €

3-2 Semelles

3-2-1 Coffrage

Coffrage vertical au fini, hauteur 40cm, 

compris abouts 

( 1,90ml + 10,10ml ) x 2  x 0,40 ht m3 9,60 0,00 €

( 1,90ml + 7,10ml ) x 2  x 0,40 ht m3 7,20 0,00 €

3-2-2 Béton armé

Fourniture et mise en œuvre de Béton selon tableau des 

caractéristiques coulé pleine fouille

1,90ml x 10,10ml x 0,40 ht m3 7,68 0,00 €

1,90ml x 7,10ml x 0,40 ht m3 5,40 0,00 €

Armatures HA Kg 1176,48 0,00 €

3-3 Mur de souténement

3-3-1 Coffrage

Coffrage vertical au fini, hauteur 40cm, 

compris abouts 

10,10ml x 2 x 4,10 ht m3 82,82 0,00 €

7,10ml x 2 x 3,00 ht m3 42,60 0,00 €

3-3-2 Béton armé

Fourniture et mise en œuvre de Béton selon tableau des 

caractéristiques coulé pleine fouille

10,10ml x 0,30m x 4,10 ht m3 12,42 0,00 €

7,10ml x 0,30m x 3,00 moy ht m3 6,39 0,00 €

Armatures HA Kg 1975,37 0,00 €

3-4 Etanchéité

Fourniture et application d'un revêtement d'étanchéité type 

delta MS m2 62,71 0,00 €

3-5 Drain

Fourniture et mise en œuvre d'un drain périphérique en pied 

de mur, type OCTODRAIN Ø100, compris mise en place, rejet 

sur parking ml 19,20 0,00 €

3-5 Remblaiement



CHAPITRE DESIGNATION DES OUVRAGES Unités Quantités Prix unitaires MONTANT HT

Remblaiement dans la retraite des fondations , des longrines,

par reprise des déblais sains mis en dépôt, compris

compactage dynamique Ens 1,00 0,00 €

Total sous chapitre 3 H.T. 0,00 €



CHAPITRE DESIGNATION DES OUVRAGES Unités Quantités Prix unitaires MONTANT HT

4 Dallage

4-1 Fouilles 

Fouilles en rigoles jusqu’au niveau -90, compris dressement 

du fond de fouille et compactage, mise en dépôt sur site des 

remblais sains, évacuation des terres à la décharge publique, 

cubes non foisonnés

(9,00ml + 5,00ml + 6,00ml) x 0,60 x 0,70 ht x 1,15 m3 9,66 0,00 €

Gestion des terres de fouilles, évacuation des excédents m3 9,66 0,00 €

4-2 Béton de propreté sous bêches

Béton  selon tableau des caractéristiques

(9,00ml + 5,00ml + 6,00ml  x 0,60 x 0,10 ht x 1,15 m3 1,38 0,00 €

4-3 bêches

4-3-1 Coffrage

Coffrage vertical au fini, 1 face, hauteur 80cm, 

compris abouts 

(9,00ml +5,00ml + 6,00ml ) x 0,80 ht= m2 16,00 0,00 €

4-3-2 Béton

Béton selon tableau des caractéristiques, classe XF2,  

soigneusement vibré, arase supérieure +00

( 9,00ml + 5,00ml + 6,00ml ) x 0,20 x 0,60ht m3 2,40 0,00 €

Armatures HA Kg 180,00 0,00 €

4-3-3 Etanchéité

Fourniture et application d'un revêtement d'étanchéité type 

delta MS m2 16,00 0,00 €

4-4 Dallage

4-4-1 Couche de réglage

Fourniture et mise en œuvre d'une couche de réglage en 

sable , compris , roulage, compactage et réglage, épaisseur 

moyenne 5cm, cubatures non foisonnées m2 136,00 0,00 €

4-4-2 Film Polyane

Fourniture et mise en œuvre d'un film polyane, 200 microns 

sur le sable, compris majoration de 10% pour croisures et 

relevés m2 149,60 0,00 €

4-4-3 Dallage  ep20cm minimum

Béton selon tableau des caractéristiques, soigneusement 

vibré m2 136,00 0,00 €

Armatures TSHA Kg 2448,00 0,00 €

Armatures HA Kg 476,00 0,00 €

Sujétions pour finition balayée fin m2 136,00 0,00 €

Cornière 40x40 galvanisée ml 19,00 0,00 €

4-4 Remblaiement



CHAPITRE DESIGNATION DES OUVRAGES Unités Quantités Prix unitaires MONTANT HT

Remblaiement dans la retraite des fondations , des longrines,

par reprise des déblais sains mis en dépôt, compris

compactage dynamique Ens 1,00 0,00 €

Total sous chapitre 4 H.T. 0,00 €



CHAPITRE DESIGNATION DES OUVRAGES Unités Quantités Prix unitaires MONTANT HT

3 Dallage

3-1 Fouilles 

Fouilles en rigoles jusqu’au niveau -90, compris dressement 

du fond de fouille et compactage, mise en dépôt sur site des 

remblais sains, évacuation des terres à la décharge publique, 

cubes non foisonnés

53,20 ml x 0,60 x 0,70 ht x 1,15 m3 25,70 0,00 €

Gestion des terres de fouilles, évacuation des excédents m3 25,70 0,00 €

3-2 Béton de propreté sous bêches

Béton  selon tableau des caractéristiques

53,20 ml x 0,60 x 0,10 ht x 1,15 m3 3,67 0,00 €

3-3 bêches

3-3-1 Coffrage

Coffrage vertical au fini, 1 face, hauteur 80cm, 

compris abouts 

(53,20 ml ) x 0,80 ht= m2 42,56 0,00 €

Sujétions pour intégration réseau PVC Ø120, compris coudes 

et attentes  horizontales U 4,00 0,00 €

Sujétions pour intégration  réseau PVC Ø200, compris coudes 

et attentes  horizontales U 2,00 0,00 €

Sujétions pour intégration  réseau PVC Ø120, compris coudes 

et attentes  horizontales U 4,00 0,00 €

3-3-2 Béton

Béton selon tableau des caractéristiques, classe XF2, 

soigneusement vibré, arase supérieure +00

53,20 ml x 0,20 x 0,60ht m3 6,38 0,00 €

Armatures HA Kg 478,80 0,00 €

3-3-3 Etanchéité

Fourniture et application d'un revêtement d'étanchéité type 

delta MS m2 42,56 0,00 €

3-4 Dallage

3-4-1 Couche de réglage

Fourniture et mise en œuvre d'une couche de réglage en 

sable , compris , roulage, compactage et réglage, épaisseur 

moyenne 5cm, cubatures non foisonnées m2 152,00 0,00 €

3-4-2 Film Polyane

Fourniture et mise en œuvre d'un film polyane, 200 microns 

sur le sable, compris majoration de 10% pour croisures et 

relevés m2 167,20 0,00 €

3-4-3 Regards existants

Sujétions pour mise à hauteur de regards existants, 

compris, dépose, sciage, scellement du cadres, repose Ens 2,00 0,00 €

3-4-3 Dallage ep20cm minimum



Béton selon tableau des caractéristiques, soigneusement 

vibré m2 152,00 0,00 €

Armatures TSHA Kg 2736,00 0,00 €

Armatures HA Kg 532,00 0,00 €

Sujétions pour finition balayée fin m2 152,00 0,00 €

Cornière 40x40 galvanisée ml 53,20 0,00 €

3-5 Remblaiement

Remblaiement dans la retraite des fondations , des longrines,

par reprise des déblais sains mis en dépôt, compris

compactage dynamique Ens 1,00 0,00 €

Total sous chapitre 3 H.T. 0,00 €



CHAPITRE DESIGNATION DES OUVRAGES Unités Quantités Prix unitaires MONTANT HT

5 Serrurerie

5-1 Local métallique

Démontage et remontage le temps du chantier du local 

métallique,  proximité du chantier. Compris démontage et 

évacuation en décharge autorisée après mise en service du 

local neuf m2 19,00 0,00 €

Fourniture et pose d'un local de 3,00ml x 5,00ml comprenant :

Ossature métallique (800kg), en profiles laminés marchand ou 

tubulaire, compris poteaux, lisses de bardage, portique et 

lisse de toiture, chevêtre pour porte tierce

Hauteur l2,95m maxi

Toiture 2 pans, pente mini à 10%

Couverture bac sec type TRAPEZA 3,333,39T de chez 

arcelor, ep 0,63mm, compris accessoires d'étanchéité, RAL 

standard

Bardage type Facadeo 5,40 de chez bacacier, ep 0,63mm, 

compris accessoires et tôles de finitions, RAL standard

Porte tierce grillagée, sur cadre métallique métallique 0,93 + 

0,30 x 2,10ht, compris huisserie, poignée double béquille, 

verrou haut et bas sur partie tierce, pose sur ossature 

métallique en tunnel, ( serrure fourniture C.H.U.)

Sujétions pour réalisation d'une murette en béton, ou en 

agglos, hauteur 20cm, pour poser le bardage Ens 1,00 0,00 €

5-2 Garde corps

Fourniture et pose d'un garde corps acier ( voir plan archi, dito 

existant) sur le mur de soutennement créé, compris peinture: 

8,97 ml + 5,84 ml ml 14,81 0,00 €

Total sous chapitre 5 H.T. 0,00 €



CHAPITRE DESIGNATION DES OUVRAGES Unités Quantités Prix unitaires MONTANT HT

4 Serrurerie

4-1 Clôture type Bekaert

Fourniture et pose d'une clôture h: 2,00m

A l'arrière des containers 3,20 + 7,65 + 0,58 ml 11,43 0,00 €

Entre un container et le mur (voir plan archi) ml 1,00 0,00 €

Entre les 2 containers (voir plan archi) ml 1,00 0,00 €

Fourniture et pose d'un portillon avec serrure: h:2,00 m L:1,00 

m U 1,00 0,00 €

Total sous chapitre 4 H.T. 0,00 €


