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RECAPITULATIF

Montant

CHAPITRE DESIGNATION MONTANT HT EN €
1.1 Installation de chantier Gabriel Montpied 0,00 €
1.2 Installation de chantier Estaing 0,00 €
2.1 Terrassement Gabriel Montpied 0,00 €
2.2 Terrassement Estaing 0,00 €
3.1 Mur de souténement Gabriel Montpied 0,00 €
4.1 Dallage Gabriel Montpied 0,00 €
4.2 Dallage Estaing 0,00 €
5.1 Serrurerie Gabriel Montpied 0,00 €
5.2 Serruerie Estaing 0,00 €

TOTAL TRAVAUX HORS TAXES 0,00 €
[TVA 20% 0,00 €
| TOTAL TRAVAUX TTC 0,00 €




CHAPITRE

DESIGNATION DES OUVRAGES

Unités

Quantités

Prix unitaires

MONTANT HT

1

Installation de chantier

1-1 Installation de chantier

Amené et repli des matériels

Elaboration des documents réglementaires relatifs
au SPS et a CHU GM

Participitation au plan de prévention

Bungalow de chantier ( 1 vestiaire, 1 sanitaire, 1 refectoire)
( durée 2 mois)

Raccordement bungalows

Panneau de chantier

Protection de chantier, grille héras, 90,00ml

Implantation horizontale et verticale

Nettoyage journalier du chantier

Nettoyage de fin de chantier

Constat d'huissier en début de chantier

Detection réseau dans I'emprise du chantier

Réalisation de la DICT

Fourniture d'un coffret electrique de chantier

Reprise d engazonnement et remsie en état des espaces
verts en fin de chantier

1-2 Relevés topographiques

Relevés topographiques complémentaires du site
afin de fiabiliser I'étude et I'adaptation a la réalité des lieux

1-3 Etudes d'executions

Fourniture et réalisation des études d'execution gros ceuvre,
compris dimensionnements, plans d'executions

1-4 Plan de recollement

DOE des travaux réalisés
(fourniture en 3x papier + 1CD & la maitrise d'ceuvre

Total sous chapitre 1 H.T.

Ens

0,00 €

0,00 €




CHAPITRE DESIGNATION DES OUVRAGES Unités Quantités Prix unitaires MONTANT HT
1 Installation de chantier
1-1 Installation de chantier
Amené et repli des matériels
Elaboration des documents réglementaires relatifs
au SPS et a CHU ESTAING
Participitation au plan de prévention
Bungalow de chantier ( 1 vestiaire, 1 refectoire, 1 sanitaire
( durée 2 mois)
Raccordement bungalows
Panneau de chantier
Protection de chantier, grille héras 45,00ml|
Implantation horizontale et verticale
Nettoyage journalier du chantier
Nettoyage de fin de chantier
Constat d'huissier en début de chantier
Detection réseau dans I'emprise du chantier
Réalisation de la DICT
Fourniture d'un coffret electrique de chantier
Reprise d engazonnement et remsie en état des espaces
verts en fin de chantier
1-2 Relevés topographiques
Relevés topographiques complémentaires du site
afin de fiabiliser I'étude et I'adaptation a la réalité des lieux
1-3 Etudes d'executions
Fourniture et réalisation des études d'execution gros ceuvre,
compris dimensionnements, plans d'executions
1-4 Plan de recollement
DOE des travaux réalisés
(fourniture en 3x papier + 1CD a la maitrise d'ceuvre
Total sous chapitre 1 H.T. Ens 0,00 €




CHAPITRE

DESIGNATION DES OUVRAGES

Unités

Quantités

Prix unitaires

MONTANT HT

2

Préparation

2-1 Dépose

Dépose de grillage, cloture existant, compris evacuation en
décharge autorisée,compris sujétions d'utilisation d'engins
adaptés

ml

10,00

0,00 €

Démolition dalle béton existante, epaisseur 20cm ( a
confirmer) compris évacuation en décharge autorisé, sujétions
d'utilisation d'engins adaptés

m2

82,00

0,00 €

Démolition d'enrobés existant, compris évacuation en
décharge autorisée, compris sciage soigné, décroutage,
sujétions d'utilisation d'engins adaptés

m2

44,25

0,00 €

Dépose de I'enrochement existant, longueur 7,00ml, hauteur
2,00m, compris sujétions de talutage provisoire, maintient des
terrains existants

Ens

1,00

0,00 €

2-2 Terrassement

Décapage de la couche de base, compris évacuation des
terres excedentaires et mise en décharge publique autorisée,
nivellement, compactage, cubatures non foisonnées

m3

145,19

0,00 €

2-2-1 Fouilles

Fouilles en masse jusqu’au niveau -90, compris dressement
du fond de fouille et compactage, mise en dép6t sur site des
remblais sains, évacuation des terres a la décharge publique,
cubes non foisonnés

2,80ml x 10,10ml x 4,10 ht x 1,15

m3

133,34

0,00 €

3,90ml x 7,10ml x 3,00 moy ht x 1,15

m3

95,53

0,00 €

Gestion des terres de fouilles, évacuation des excédents

m3

228,87

0,00 €

Sujétions de talutage provisoire

MI

17,20

0,00 €

Sujétions pour passage fourreau dans retrait des fondations
, pour alimentation des bornes de recharges, compris liaison
avec les services techniques du C.H.U. ( electricité hors
prestation)

Ens

1,00

0,00 €

Reprofilage et compactage du fond de forme, puis mise en
place d'un géotextile anticontaminant

m2

145,19

0,00 €

Fourniture et mise en ceuvre, par compactage par couches
succéssives pour obtenir ; Kw 250Mpa/m; EV2/EV1<2 et Ev2
>50MPa, d'une couche de forme en GNT 60/80 insensible a
I'eau, sur épaisseur 50cm mini,cubatures non foisonnées

m3

104,78

0,00 €

Fourniture et mise en ceuvre, par compactage par couches
succéssives pour obtenir ; Kw 250Mpa/m; EV2/EV1<2 et Ev2
>50MPa, d'une couche de forme en GNT 0/31,5 insensible a
I'eau, sur épaisseur 10cm mini,cubatures non foisonnées

m3

20,96

0,00 €

Essai a la plague

Ens

1,00

0,00 €

Livraison de la plateforme a -25cm / zero projet

Total sous chapitre 2 H.T.

0,00 €




CHAPITRE

DESIGNATION DES OUVRAGES

Unités

Quantités

Prix unitaires

MONTANT HT

2

Préparation

2-1 Dépose

Dépose de bordure béton existante, compris evacuation en
décharge autorisée,compris sujétions d'utilisation d'engins
adaptés

ml

36,00

0,00 €

Démolition dalle béton existante, epaisseur 20cm ( a
confirmer) compris évacuation en décharge autorisé, sujétions
d'utilisation d'engins adaptés

m2

75,00

0,00 €

Décapage de la couche de base de terre sur 20cm, compris
évacuation des terres excedentaires et mise en décharge
publique autorisée, nivellement, compactage, cubatures non
foisonnées

m2

11,00

0,00 €

Démolition d'enrobés existant, compris sicage soigné,
décroutage, évacuation en décharge autorisé, sujétions
d'utilisation d'engins adaptés

m2

66,00

0,00 €

2-2 Préparation

Décapage de la couche de base, compris évacuation des
terres excedentaires et mise en décharge publique autorisée,
nivellement, compactage, cubatures non foisonnées

m3

174,80

0,00 €

Reprofilage et compactage du fond de forme, puis mise en
place d'un géotextile anticontaminant

m2

174,80

0,00 €

Fourniture et mise en ceuvre, par compactage par couches
succéssives pour obtenir Kw 250Mpa/m; EV2/EV1<2 et Ev2
>50MPa, d'une couche de forme en GNT 60/80 insensible a
I'eau, sur épaisseur 50cm mini,cubatures non foisonnées

m3

87,40

0,00 €

Fourniture et mise en ceuvre, par compactage par couches
succéssives pour obtenir ; Kw 250Mpa/m; EV2/EV1<2 et Ev2
>50MPa, d'une couche de forme en GNT 0/31,5 insensible a
I'eau, sur épaisseur 10cm mini,cubatures non foisonnées

m3

17,48

0,00 €

Essai a la plaque

Ens

1,00

0,00 €

2-3 Bordures

Fourniture et mise en ceuvre de bordure type T2, compris
sujétions de manutention et fixation

ml

6,50

0,00 €

Livraison de la plateforme a -25cm / zero projet

Total sous chapitre 2 H.T.

0,00 €




CHAPITRE

DESIGNATION DES OUVRAGES

Unités

Quantités

Prix unitaires

MONTANT HT

3

Mur de souténement

3-1 Fouilles

Fouilles en rigole jusqu’au niveau -90, compris dressement du
fond de fouille et compactage, mise en dépb6t sur site des
remblais sains, évacuation des terres a la décharge publique,
cubes non foisonnés

2,80ml x 10,10ml x 4,10 ht x 1,15

m3

133,34

0,00 €

3,90ml x 7,10ml x 3,00 moy ht x 1,15

m3

95,53

0,00 €

Gestion des terres de fouilles, évacuation des excédents

m3

228,87

0,00 €

Sujétions de talutage provisoire

M

17,20

0,00 €

3-2 Semelles

3-2-1 Coffrage

Coffrage vertical au fini, hauteur 40cm,
compris abouts

(1,90ml +10,10ml) x 2 x 0,40 ht

m3

9,60

0,00 €

(1,90ml + 7,10ml) x 2 x 0,40 ht

m3

7,20

0,00 €

3-2-2 Béton armé

Fourniture et mise en ceuvre de Béton selon tableau des
caractéristiques coulé pleine fouille

1,90ml x 10,10ml x 0,40 ht

m3

7,68

0,00 €

1,90ml x 7,10ml x 0,40 ht

m3

5,40

0,00 €

Armatures HA

Kg

1176,48

0,00 €

3-3 Mur de souténement

3-3-1 Coffrage

Coffrage vertical au fini, hauteur 40cm,
compris abouts

10,10ml x 2 x 4,10 ht

m3

82,82

0,00 €

7,10ml x 2 x 3,00 ht

m3

42,60

0,00 €

3-3-2 Béton armé

Fourniture et mise en ceuvre de Béton selon tableau des
caractéristiques coulé pleine fouille

10,10ml x 0,30m x 4,10 ht

m3

12,42

0,00 €

7,10ml x 0,30m x 3,00 moy ht

m3

6,39

0,00 €

Armatures HA

Kg

1975,37

0,00 €

3-4 Etanchéité

Fourniture et application d'un revétement d'étanchéité type
delta MS

m2

62,71

0,00 €

3-5 Drain

Fourniture et mise en ceuvre d'un drain périphérique en pied
de mur, type OCTODRAIN @100, compris mise en place, rejet
sur parking

ml

19,20

0,00 €

3-5 Remblaiement




CHAPITRE DESIGNATION DES OUVRAGES Unités Quantités Prix unitaires MONTANT HT
Remblaiement dans la retraite des fondations , des longrines,
par reprise des déblais sains mis en dépbt, compris
compactage dynamique Ens 1,00 0,00 €
Total sous chapitre 3 H.T. 0,00 €




CHAPITRE DESIGNATION DES OUVRAGES Unités Quantités Prix unitaires MONTANT HT
4 Dallage

4-1 Fouilles
Fouilles en rigoles jusqu’au niveau -90, compris dressement
du fond de fouille et compactage, mise en dépbt sur site des
remblais sains, évacuation des terres a la décharge publique,
cubes non foisonnés
(9,00ml + 5,00ml + 6,00ml) x 0,60 x 0,70 ht x 1,15 m3 9,66 0,00 €
Gestion des terres de fouilles, évacuation des excédents m3 9,66 0,00 €
4-2 Béton de propreté sous béches
Béton selon tableau des caractéristiques
(9,00ml + 5,00ml + 6,00ml x 0,60 x 0,10 ht x 1,15 m3 1,38 0,00 €
4-3 béches
4-3-1 Coffrage
Coffrage vertical au fini, 1 face, hauteur 80cm,
compris abouts
(9,00ml +5,00ml + 6,00ml ) x 0,80 ht= m2 16,00 0,00 €
4-3-2 Béton
Béton selon tableau des caractéristiques, classe XF2,
soigneusement vibré, arase supérieure +00
(9,00ml + 5,00ml + 6,00ml| ) x 0,20 x 0,60ht m3 2,40 0,00 €
Armatures HA Kg 180,00 0,00 €
4-3-3 Etanchéité
Fourniture et application d'un revétement d'étanchéité type
delta MS m2 16,00 0,00 €
4-4 Dallage
4-4-1 Couche de réglage
Fourniture et mise en ceuvre d'une couche de réglage en
sable , compris , roulage, compactage et réglage, épaisseur
moyenne 5cm, cubatures non foisonnées m2 136,00 0,00 €
4-4-2 Film Polyane
Fourniture et mise en ceuvre d'un film polyane, 200 microns
sur le sable, compris majoration de 10% pour croisures et
relevés m2 149,60 0,00 €
4-4-3 Dallage ep20cm minimum
Béton selon tableau des caractéristiques, soigneusement
vibré m2 136,00 0,00 €
Armatures TSHA Kg 2448,00 0,00 €
Armatures HA Kg 476,00 0,00 €
Sujétions pour finition balayée fin m2 136,00 0,00 €
Corniére 40x40 galvanisée ml 19,00 0,00 €

4-4 Remblaiement




CHAPITRE DESIGNATION DES OUVRAGES Unités Quantités Prix unitaires MONTANT HT
Remblaiement dans la retraite des fondations , des longrines,
par reprise des déblais sains mis en dépbt, compris
compactage dynamique Ens 1,00 0,00 €
Total sous chapitre 4 H.T. 0,00 €




CHAPITRE DESIGNATION DES OUVRAGES Unités Quantités Prix unitaires MONTANT HT
3 Dallage

3-1 Fouilles
Fouilles en rigoles jusqu’au niveau -90, compris dressement
du fond de fouille et compactage, mise en dép6t sur site des
remblais sains, évacuation des terres a la décharge publique,
cubes non foisonnés
53,20 ml x 0,60 x 0,70 ht x 1,15 m3 25,70 0,00 €
Gestion des terres de fouilles, évacuation des excédents m3 25,70 0,00 €
3-2 Béton de propreté sous béches
Béton selon tableau des caractéristiques
53,20 ml x 0,60 x 0,10 ht x 1,15 m3 3,67 0,00 €
3-3 béches
3-3-1 Coffrage
Coffrage vertical au fini, 1 face, hauteur 80cm,
compris abouts
(53,20 ml ) x 0,80 ht= m2 42,56 0,00 €
Sujétions pour intégration réseau PVC @120, compris coudes
et attentes horizontales U 4,00 0,00 €
Sujétions pour intégration réseau PVC @200, compris coudes
et attentes horizontales U 2,00 0,00 €
Sujétions pour intégration réseau PVC @120, compris coudes
et attentes horizontales U 4,00 0,00 €
3-3-2 Béton
Béton selon tableau des caractéristiques, classe XF2,
soigneusement vibré, arase supérieure +00
53,20 ml x 0,20 x 0,60ht m3 6,38 0,00 €
Armatures HA Kg 478,80 0,00 €
3-3-3 Etanchéité
Fourniture et application d'un revétement d'étanchéité type
delta MS m2 42,56 0,00 €
3-4 Dallage
3-4-1 Couche de réglage
Fourniture et mise en ceuvre d'une couche de réglage en
sable , compris , roulage, compactage et réglage, épaisseur
moyenne 5cm, cubatures non foisonnées m2 152,00 0,00 €
3-4-2 Film Polyane
Fourniture et mise en ceuvre d'un film polyane, 200 microns
sur le sable, compris majoration de 10% pour croisures et
relevés m2 167,20 0,00 €
3-4-3 Regards existants
Sujétions pour mise a hauteur de regards existants,
compris, dépose, sciage, scellement du cadres, repose Ens 2,00 0,00 €
3-4-3 Dallage ep20cm minimum




Béton selon tableau des caractéristiques, soigneusement

vibré m2 152,00 0,00 €

Armatures TSHA Kg 2736,00 0,00 €

Armatures HA Kg 532,00 0,00 €

Sujétions pour finition balayée fin m2 152,00 0,00 €

Corniére 40x40 galvanisée ml 53,20 0,00 €

3-5 Remblaiement

Remblaiement dans la retraite des fondations , des longrines,

par reprise des déblais sains mis en dépdt, compris

compactage dynamique Ens 1,00 0,00 €
Total sous chapitre 3 H.T. 0,00 €




CHAPITRE

DESIGNATION DES OUVRAGES

Unités

Quantités

Prix unitaires

MONTANT HT

5

Serrurerie

5-1 Local métallique

Démontage et remontage le temps du chantier du local
meétallique, proximité du chantier. Compris démontage et
évacuation en décharge autorisée apres mise en service du
local neuf

m2

19,00

0,00 €

Fourniture et pose d'un local de 3,00ml x 5,00ml comprenant :

Ossature métallique (800kg), en profiles laminés marchand ou
tubulaire, compris poteaux, lisses de bardage, portique et
lisse de toiture, chevétre pour porte tierce

Hauteur 12,95m maxi

Toiture 2 pans, pente mini a 10%

Couverture bac sec type TRAPEZA 3,333,39T de chez
arcelor, ep 0,63mm, compris accessoires d'étanchéité, RAL
standard

Bardage type Facadeo 5,40 de chez bacacier, ep 0,63mm,
compris accessoires et toles de finitions, RAL standard

Porte tierce grillagée, sur cadre métallique métallique 0,93 +
0,30 x 2,10ht, compris huisserie, poignée double béquille,
verrou haut et bas sur partie tierce, pose sur ossature
métallique en tunnel, ( serrure fourniture C.H.U.)

Sujétions pour réalisation d'une murette en béton, ou en
agglos, hauteur 20cm, pour poser le bardage

Ens

1,00

0,00 €

5-2 Garde corps

Fourniture et pose d'un garde corps acier ( voir plan archi, dito
existant) sur le mur de soutennement créé, compris peinture:
8,97 ml + 5,84 ml

ml

14,81

0,00 €

Total sous chapitre 5 H.T.

0,00 €




CHAPITRE DESIGNATION DES OUVRAGES Unités Quantités Prix unitaires MONTANT HT
4 Serrurerie

4-1 Cloture type Bekaert

Fourniture et pose d'une cléture h: 2,00m

A l'arriere des containers 3,20 + 7,65 + 0,58 ml 11,43 0,00 €

Entre un container et le mur (voir plan archi) ml 1,00 0,00 €

Entre les 2 containers (voir plan archi) ml 1,00 0,00 €

Fourniture et pose d'un portillon avec serrure: h:2,00 m L:1,00

m U 1,00 0,00 €
Total sous chapitre 4 H.T. 0,00 €




