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Local Armoire Niveau 1
Protection existante

(pour information)
Niveau 2

Protection existante

(pour information)
Niveau 3

Protection existante

(pour information)
Niveau 4

Protection existante

(pour information)
Niveau 5

Protection existante

(pour information)
remarques Source projet A réaliser

Permanent

Non-permanent
TGBT sous-sol Armoire 1 Q1 C63H 4X63A 30mA alimentation Q2, Q3, Q4, Q30, Q22 TG atelier non permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 Q2 C32N 4X32A Tableau PC atelier (8 coffrets : en haut escalier, à gauche 7, droite 1 jusqu’au pont train avant TG atelier A reprendre depuis TG atelier suivant nouveaux coffrets et anciens coffrets à maintenir non permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 Q3 C32N 4X32A PC atelier (PC2) (7 coffrets : pont station, carrosserie, élec, sotck pneu, machine pneu, peinture, mélange) TG atelier A reprendre depuis TG atelier suivant nouveaux coffrets et anciens coffrets à maintenir non permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 Q4 C32N 4X32A Alim Q22 TG atelier A reprendre depuis TG atelier suivant nouveaux coffrets et anciens coffrets à maintenir non permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 Q22 C32N 4X15A Coffret 17 TG atelier A reprendre depuis TG atelier suivant nouveaux coffrets et anciens coffrets à maintenir non permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 Q30 Perceuse colonne atelier moto TG atelier A reprendre depuis TG atelier non permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 Q5 C32N 4X25A Eclairage : magasin, bureaux, station de lavage, atelier – Alim F21-F22 non permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 AD éclairage atelier Armoire éclairage atelier TG atelier A reprendre depuis TG atelier non permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 F21 fusiibles X4 Eclairage 8. 9. 10. T4 T5 HS A supprimer non permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 F22 fusibles X3 Eclairage 12 (magasin et réception) TG atelier A reprendre depuis TG atelier non permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 T4 Télérupteur atelier HS TG atelier A suppimer non permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 T4 Contacteur ecl. Atelier F23 – F27 HS TG atelier A suppimer non permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 T5 Contacteur ecl. Atelier F24 – F25 HS TG atelier A suppimer non permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 C63H 4X63A Alim. : Q8 – Q9 – Q10 – Q11 – Q12 – Q31 – Q 32 TG atelier non permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 Q8 C32N 4X10A Labo peinture A suppirmer (cf. modification armoire IRVE) non permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 Q9 C32N 4X10A porte sectionnelle TG atelier A reprendre depuis TG atelier non permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 Q10 C32N 4X10A Pont VL TG atelier A reprendre depuis TG atelier non permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 Q11 C32N 4X10A Pont PL TG atelier A reprendre depuis TG atelier non permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 Q12 C60N 3X16A Pont vers bureau chef d’équipe TG atelier A reprendre depuis TG atelier non permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 Q31 4X16A pont face escalier cave TG atelier A reprendre depuis TG atelier non permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 Q32 C32N 3X10A Pont vers élec auto TG atelier A reprendre depuis TG atelier non permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 Q7 4X60A Alim. Coffret local compresseur (AD NP FORCE) A suppimer (cf. ci-après départs directs BIS et ESR depuis TGBT) non permanent

Local compresseur AD NP FORCE KARCHER 4X16A 30mA TG atelier A reprendre depuis TG atelier non permanent

Local compresseur AD NP FORCE PC 63A 3X40A TG atelier A reprendre depuis TG atelier non permanent

Local compresseur AD NP FORCE AD NP PNEUS 4X63A 300mA TGBT A reprendre depuis TGBT non permanent

Stockage pneus AD PNEUS Général 4X63A AD NP PNEUS Conservé non permanent

Stockage pneus AD PNEUS Eclairage 4X25A 300mA AD NP PNEUS Conservé non permanent

Stockage pneus AD PNEUS Rampe 1 2X10A AD NP PNEUS Conservé non permanent

Stockage pneus AD PNEUS Rampe 2 2X10A AD NP PNEUS Conservé non permanent

Stockage pneus AD PNEUS ELC 2X10A AD NP PNEUS Conservé non permanent

Stockage pneus AD PNEUS 4X40A 30mA AD NP PNEUS Conservé non permanent

Stockage pneus AD PNEUS Réserve 2X16A AD NP PNEUS Conservé non permanent

Stockage pneus AD PNEUS PC 2X16A AD NP PNEUS Conservé non permanent

Stockage pneus AD PNEUS Portail 2X16A AD NP PNEUS Conservé non permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 Q13 C100 4X80A Menuiserie TGBT A reprendre depuis TGBT – départ dédié non permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 Q14 C32N 4X32A 300mA Eclairage bureaux Permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 F4, F5, F6 FUSIBLES 10A Eclairage RdC TGBT A reprendre depuis TGBT – migrera ultérieurement dans AD administratif RdC Permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 Eclairages étage Circuit éclairage étage TGBT A reprendre depuis TGBT – migrera ultérieurement dans AD administratif étage Permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 Q15 C32N 4X32A 30mA PC bureaux Permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 F12 PC RdC PC6 TGBT A reprendre depuis TGBT – migrera ultérieurement dans AD administratif RdC Permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 F13 PC RdC PC7 TGBT A reprendre depuis TGBT – migrera ultérieurement dans AD administratif RdC Permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 F14 PC RdC PC8 TGBT A reprendre depuis TGBT – migrera ultérieurement dans AD administratif RdC Permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 F15 PC RdC PC9 TGBT A reprendre depuis TGBT – migrera ultérieurement dans AD administratif RdC Permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 F16 PC RdC PC10 TGBT A reprendre depuis TGBT – migrera ultérieurement dans AD administratif RdC Permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 F17 PC RdC PC11 TGBT A reprendre depuis TGBT – migrera ultérieurement dans AD administratif RdC Permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 F18 PC RdC PC12 TGBT A reprendre depuis TGBT – migrera ultérieurement dans AD administratif RdC Permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 F19 PC RdC PC13 TGBT A reprendre depuis TGBT – migrera ultérieurement dans AD administratif RdC Permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 F20 PC RdC PC16 TGBT A reprendre depuis TGBT – migrera ultérieurement dans AD administratif RdC Permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 PC étage Circuit PC étage A reprendre depuis TGBT – migrera ultérieurement dans AD administratif étage Permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 Q16 C32N 2X15A Chauffe-eau TGBT A reprendre depuis TGBT Permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 Q17 C32N 2X15A Chauffe-eau sous-sol TGBT A reprendre depuis TGBT Permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 Q18 C32N 4X15A Volucompteur TGBT A reprendre depuis TGBT Permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 Q19 C32N 4X20A 300mA Chauffage atelier TGBT A reprendre depuis TGBT depuis futur départ chaud (comptage) Permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 Q23 C32N 4X15A Eclairage sous-sol TGBT A reprendre depuis TGBT Permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 Q24 C32N 4X15A Extracteur VMC mécanographie HS A supprimer Permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 Q26 C63H 4X63A caféteria (cuisine) TGBT A reprendre depuis TGBT Permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 Q28 C32N 4X15A 30mA PC à proximité du Karcher TG atelier A reprendre depuis TG atelier non permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 Q33 2x16A Bar : PC 230V sous-sol entrée ex Bar TGBT A reprendre depuis TGBT Permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 Q34 C32N 4X15A 300mA Pc informatique HS A supprimer Permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 Q35 2x16A Frigo cave : PC 230V sous-sol Bar + local élec TGBT A reprendre depuis TGBT Permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 Q44 4X32A Sellerie (Machine à laver + sèche linge (salle café) TGBT A reprendre depuis TGBT – migrera ultérieurement dans AD administratif RdC Permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 Q45 4X20A Pont 3t 2 colonnes TG atelier A reprendre depuis TG atelier non permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 F28, F29 Standart TGBT A reprendre depuis TGBT Permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 Alim TL BAES TGBT A reprendre depuis TGBT Permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 Télécommande BAES TGBT A reprendre depuis TGBT Permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 Eclairage ronde atelier TG atelier A reprendre depuis TG atelier Permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 compresseur DT40 4X25A TG atelier A reprendre depuis TG atelier Permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 Extraction gaz échappement IC60N 3X10A TG atelier A reprendre depuis TG atelier non permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 Alarme HS A supprimer Permanent

TGBT sous-sol Armoire 1 Protection et horloge éclairage atelier HS TG atelier A reprendre depuis TG atelier Permanent

TGBT sous-sol Armoire 2 Q36 C32N 4X32A Appart TGBT A reprendre depuis TGBT Permanent

TGBT sous-sol Armoire 2 Q37 C32N 4X10A HS HS A supprimer Permanent

TGBT sous-sol Armoire 2 Q38 C32N 2X20A HS HS A supprimer Permanent

TGBT sous-sol Armoire 2 Q39 C32N 2X15A Portail extérieur TGBT A reprendre depuis TGBT Permanent

TGBT sous-sol Armoire 2 Q40 2X10A blocs secours HS A supprimer Permanent

TGBT sous-sol Armoire 2 Q41 2X10A Entrées (2) atelier TG atelier A reprendre depuis TG atelier Permanent

TGBT sous-sol Armoire 2 Q42 2X10A Télécommande coupure atelier TG atelier A modifier et rependre depuis TG atelier Permanent

TGBT sous-sol Armoire 2 Sur-ventilation C60N 4X63A TGBT A reprendre depuis TGBT Permanent

TGBT sous-sol Armoire 2 Pont CRS C60N 4X20A TG atelier A reprendre depuis TG atelier non permanent

TGBT sous-sol Armoire 2 Cabine peinture D32 4X38A TG atelier A reprendre depuis TG atelier Permanent

TGBT sous-sol Armoire 2 ? TGBT A reprendre depuis TGBT Permanent

TGBT sous-sol Armoire 2 ? TGBT A reprendre depuis TGBT Permanent

TGBT sous-sol Armoire 2 Alim PC 4X32A 30mA Permanent

TGBT sous-sol Armoire 2 ? 2X16A TGBT A reprendre depuis TGBT Permanent

TGBT sous-sol Armoire 2 ? 2X16A HS TGBT A reprendre depuis TGBT Permanent

TGBT sous-sol Armoire 2 ? 2X16A HS TGBT A reprendre depuis TGBT Permanent

TGBT sous-sol Armoire 2 ? A 2X16A TGBT A reprendre depuis TGBT Permanent

TGBT sous-sol Armoire 2 ? Y 2X16A TGBT A reprendre depuis TGBT Permanent

TGBT sous-sol Armoire 2 ? 2X20A TGBT A reprendre depuis TGBT Permanent

TGBT sous-sol Extension Q1 3X32A 30mA Q1 Chaufferie sous-sol TGBT A reprendre depuis TGBT Permanent

TGBT sous-sol Extension Q2 3X32A 30mA Q2 PC tetra 32A 2 Réserve A supprimer Permanent

TGBT sous-sol Extension Q3 3X32A 30mA Général PC 1 Permanent

TGBT sous-sol Extension Q3.1 2X10A Eclairage ext TGBT A reprendre depuis TGBT Permanent

TGBT sous-sol Extension Q3.2 2X16A PC mono 2 TGBT A reprendre depuis TGBT Permanent

TGBT sous-sol Extension Q3.3 PC mono 3 Réserve A supprimer Permanent

TGBT sous-sol Extension Q3.4 PC mono 4 Réserve A supprimer Permanent

TGBT sous-sol Extension Q3.5 PC mono 5 Réserve A supprimer Permanent

TGBT sous-sol Extension Q3.6 PC mono 6 Réserve A supprimer Permanent

TGBT sous-sol Extension Inter astronomique éclairage ext. Inter astronomique éclairage ext. TGBT A reprendre depuis TGBT Permanent

TGBT sous-sol Extension Q4 3X32A 30mA Général PC 2 Réserve A supprimer Permanent

TGBT sous-sol Extension Q4.1 PC mono 7 Réserve A supprimer Permanent

TGBT sous-sol Extension Q4.2 PC mono 8 Réserve A supprimer Permanent

TGBT sous-sol Extension Q4.3 PC mono 9 Réserve A supprimer Permanent

TGBT sous-sol Extension Q4.4 PC mono 10 Réserve A supprimer Permanent

TGBT sous-sol Extension Q4.5 PC mono 11 Réserve A supprimer Permanent

TGBT sous-sol Extension Q4.6 PC mono 12 Réserve A supprimer Permanent

TGBT sous-sol Extension Q5 2X10A 30mA Alarme incendie TGBT Permanent

TGBT sous-sol Extension Départ AD administratif RdC 4X63A (à confirmer) TGBT Travaux en cours - A reprendre depuis TGBT – départ dédié Permanent

TGBT sous-sol Extension Départ AD administratif 1
er

 étage 4X63A (à confirmer) TGBT Travaux en cours - A reprendre depuis TGBT – départ dédié Permanent

TGBT sous-sol Extension Départ AD zone medecine 4X40A (à confirmer) TGBT Travaux en cours - A reprendre depuis TGBT – départ dédié Permanent

TGBT sous-sol Extension Clim administratif groupe ext. 4X63A (à confirmer) TGBT Travaux en cours - A reprendre depuis TGBT – départ dédié depuis futur départ froid (comptage) Permanent

TGBT sous-sol Coffret 3 Armoire cave 4X63A A suppimer (cf. ci-après départs directs BIS et ESR depuis TGBT) Permanent

Cave sous-sol (pignon) Armoire cave BIS 4X100A TGBT A reprendre depuis TGBT – départ dédié BIS Permanent

Cave sous-sol (pignon) Armoire cave ESR 4X25A 30mA TGBT A reprendre depuis TGBT – départ dédié ESR Permanent

TGBT sous-sol Coffret 4 Départ armoire IRVE (canine) Fusibles gF 200A TGBT A reprendre depuis TGBT – départ dédié canine Permanent

Atelier (carrosserie) Armoire IRVE QG - Armoire IRVE Disj. 4X250A TG atelier A reprendre depuis TG atelier – départ dédié Permanent

Atelier (carrosserie) Armoire IRVE Q1 – Canine Disj. 4X160A A suppimer (cf. ci-avant départ direct canine depuis TGBT) Permanent

Atelier (carrosserie) Armoire IRVE Q2 – Divers Disj. 4X160A Armoire IRVE Conservé Permanent

Atelier (carrosserie) Armoire IRVE Q3 – Bornes IRVE Disj. 4X63A Armoire IRVE Conservé Permanent

Atelier (carrosserie) Armoire IRVE Q3.1 – Borne IRVE 1 Disj. 2X40A 30mA SIC Armoire IRVE Conservé Permanent

Atelier (carrosserie) Armoire IRVE Q3.2 – Borne IRVE 2 Disj. 2X40A 30mA SIC Armoire IRVE Conservé Permanent

Atelier (carrosserie) Armoire IRVE Q3.3 – Borne IRVE 3 Disj. 2X40A 30mA SIC Armoire IRVE Conservé Permanent

Atelier (carrosserie) Armoire IRVE Q3.4 – Borne IRVE 4 Disj. 2X40A 30mA SIC Armoire IRVE Conservé Permanent

Atelier (carrosserie) Armoire IRVE Q3.4 – Réserve Disj. 2X40A 30mA SIC Armoire IRVE Conservé Permanent

Atelier (carrosserie) Armoire IRVE Prépa Peinture Disj. 3X20A 30mA A supprimer (cf. ci-après) Permanent

Atelier (carrosserie) Armoire IRVE Q4 Disj. 2X32A 30mA C Armoire IRVE A conserver Permanent

Atelier (carrosserie) Armoire IRVE Q4.1 – local batterie Disj. 2X16A Armoire IRVE A conserver Permanent

Atelier (carrosserie) Armoire IRVE Q4.2 – réserve Disj. 2X16A Armoire IRVE A conserver Permanent

Atelier (carrosserie) Armoire IRVE Q4.3 – labo nettoyage peint Disj. 2X16A A supprimer (cf. ci-après) Permanent

Atelier (carrosserie) Armoire IRVE Q6 – Prépa peinture Armoire IRVE Modification à réaliser jusqu’au circuit terminal Permanent

Atelier (carrosserie) Armoire IRVE Q5.1 – Ventilation stockage Armoire IRVE Modification à réaliser jusqu’au circuit terminal Permanent

Atelier (carrosserie) Armoire IRVE Q5.2 – Ventilation nettoyage Armoire IRVE Modification à réaliser jusqu’au circuit terminal Permanent

Atelier (carrosserie) Armoire IRVE Q5.1 – Eclairage Armoire IRVE Modification à réaliser jusqu’au circuit terminal non permanent

Atelier (carrosserie) Armoire IRVE Q5.1 – PC non-permanente Armoire IRVE Modification à réaliser jusqu’au circuit terminal non permanent

Atelier (carrosserie) Armoire IRVE Q5.1 – PC permanente Armoire IRVE Modification à réaliser jusqu’au circuit terminal Permanent

Atelier (carrosserie) Armoire IRVE Q5 – Interphone Disj. 2X10A 30mA C Armoire IRVE A conserver Permanent

Atelier (carrosserie) Armoire IRVE Centrale aspiration Disj. 4X32A 30mA C Armoire IRVE A conserver Permanent

Atelier (carrosserie) Armoire IRVE Satellite 1 Disj. 4X32A 30mA C Armoire IRVE Modification à rélaiser – A basculer sur non-permanent Permanent

Atelier (carrosserie) Armoire IRVE Satellite 2 Disj. 4X32A 30mA C Armoire IRVE Modification à rélaiser – A basculer sur non-permanent Permanent

liste non exhaustive, devra être complétée et confirmée par le titulaire


