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CCTP « VRD »

LOT N° 01

01: VRD

01-00 : PRESCRIPTIONS GENERALES

01-00-01 : Consistance des travaux :

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres a pour objet la description des travaux de
« VRD » SECURISATION DU RECTORAT DE MAYOTTE - POST CHIDO

Description succincte des travaux :

Le titulaire du présent lot aura a sa charge les travaux suivant :

- Prise de possession du terrain,

- Travaux d’implantation générale,

- Repérage des réseaux et des aménagements extérieurs existants

- Travaux de terrassement en Fouille

- Nettoyage permanent des abords du chantier,

- Complément du Dallage en béton balayé,

- Clotures et portails,

- Toutes opérations ou travaux nécessaires a une parfaite finition y compris toutes sujétions.

01-00-02 : Etat des lieux :

L’entreprise doit toutes les investigations complémentaires qu’elle jugera utiles pour apprécier 1’état du
terrain et des batiments environnant et reste seule responsable des désordres qui pourraient intervenir en
cours de chantier ou ultérieurement.
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01-00-03 : Réglements et normes :

Les prescriptions communes applicables au présent marché sont sauf contradiction avec celles prévue au
présent du Cahier des Clauses Techniques Particulieres:

Les cahiers des prescriptions communes du ministere francgais de 1'équipement et particuliéerement
les fascicules suivantes:

Fascicule n°1: Dispositions générales et communes aux diverses natures des travaux.

Fascicule n°2: Travaux de terrassements

Fascicule n°3: Fournitures de liants hydrauliques

Fascicule n°4: Fourniture d'aciers et autres métaux

Fascicule n°5: Levers topographiques

Fascicule n°6: Fourniture de matériel de travaux publics

Fascicule n°7: Reconnaissance des sols

Fascicule n°21: Dispositions techniques pour I'aménagement des routes

Fascicule n°23: Fourniture de granulats employés a la construction et a 1'entretien des chaussées

Fascicule n°24: Fourniture pour liants hydrocarbonés employ¢s a la construction et a l'entretien
des chaussées

Fascicule n°25: Exécution des corps de chaussée

Fascicule n°26: Exécution des couches de surface des chaussées en enduits superficiels.
Fascicule n°27: Exécution et mise en ceuvre des enrobés

Fascicule n°28: Exécution des chaussées en béton de ciment

Fascicule n°30:Transport par route de matériaux destinés a la construction et a I'entretien des
chaussées et de leurs accessoires

Fascicule n°31: Bordures et caniveaux en pierre ou ciment

Fascicule n°35: Plantations et engazonnements

Fascicule n°63: Confection et mise en ceuvre des mortiers et bétons

Fascicule n°64: Tavaux de magonnerie

Fascicule n°65: Exécution des ouvrages en béton armé et en béton précontraint
Fascicule n°68: Exécution des fondations

Fascicule n°69: Travaux d'étanchéité

Fascicule n°70: Canalisations d'assainissement et ouvrages annexes

Fascicule n°71: Fourniture et pose de canalisations d'eau, accessoires et branchements

Les normes francaises (NF) AFNOR, en particulier les clauses A, C, P18 et T.

Les documents techniques unifiés (DTU) du centre scientifique du batiment.

Les régles relatives a I’accessibilité et a 1’égalité des droits des personnes handicapées a partir de la loi
2005-12 du 11 février 2005 (texte initial de référence) et de I’arrété du 01/08/2006 (accessibilité des
batiments ERP aux personnes handicapées).
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01-00-04 : Connaissance des lieux par I’entrepreneur :

L'entrepreneur est réputé avoir parfaitement pris connaissance de toutes les sujétions imposées par
lI'exécution des travaux et de toutes les conditions locales susceptibles d'influencer le prix des ouvrages et
notamment:

- prise en connaissance de la nature et de la qualité du terrain apres visite sur site

- Des conditions de transport des matériaux et d'acces au chantier

01-00-05 : Rencontre de canalisations existantes :

L'entrepreneur prend toutes dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne soit causé aux canalisations sous
conduites de toutes sortes rencontrées ou longées pendant l'exécution des travaux.

Dans le cas ou, au cours des travaux, des canalisations viennent a étre endommagées, 1'entrepreneur informe
immédiatement le maitre d'ceuvre et assure a ses frais, la remise en état de ces canalisations.

01-00-06 : Mesures de sécurité a prendre au voisinage des lignes électriques :

Avant toute ouverture de chantier, I’entrepreneur doit effectuer les déclarations d’intention de construction
et de travaux (DICT) aupres de tous les concessionnaires et des services communaux.

Pendant I'exécution des travaux, I'entrepreneur est tenu de se conformer aux mesures particulicres de
sécurité prescrites par la réglementation en vigueur dans les chantiers de batiment et des travaux publics et
relative aux canalisations €lectriques a basse et haute tension, ainsi qu’aux prescriptions du CSPS.

L'entrepreneur est tenu, avant de commencer les travaux et apres s'€tre concerté avec I'exploitant de la ligne
électrique, de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité des ouvriers.

01-00-07 : Circulation des engins :

L'entrepreneur doit se conformer aux ordres du maitre d’ceuvre et de la maitrise d’ouvrage en ce qui
concerne la circulation des engins sur la voie publique et dans I’emprise des travaux.

L'entrepreneur prend toutes précautions utiles pour limiter dans la mesure du possible les chutes de
matériaux sur les voies publiques empruntées par son matériel. Il effectue en permanence le nettoyage,
I’arrosage nécessaire et les reprises nécessaires, les dépenses correspondantes étant entierement a sa charge.

01-00-08 : Incendie :

L'entrepreneur doit préalablement a toute activité sur son chantier, prendre contact, avec le service
départemental de lutte contre I'incendie et prendre toutes les consignes prescrites par ce service. Il supporte
seules toutes les conséquences des incendies causées par sa négligence ou par inobservation des consignes
données.

01-00-09 : Remise en état :

L'entrepreneur devra au titre de son marché, la remise en état des chaussées, des trottoirs et des clotures qui
seraient détériorés par l'entreprise, du fait de 1'exécution des travaux.

Aucun stockage provisoire ou définitif, ne sera toléré¢ en dehors du terrain d'emprise, sans l'autorisation du
maitre d'ceuvre.

Un relevé d’huissier du terrain et des abords sera établi au démarrage des travaux et reste a la charge de
I’entreprise.
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01-01 : Travaux de préparations

01-01-01 : Installation de chantier:

L'installation de chantier comprend les aménagements de terrain, le panneau de chantier, les
fournitures et frais d'installation, d'amenée du matériel de chantier et son repliement, les pistes et
rampes provisoires s'il y lieu, I'enlévement en fin de chantier de tous les matériels de chantier
amenés, les matériaux en excédent et la remise en état des lieux pour la réception d'ouvrage
comprenant I'évacuation de tous les déchets, le passage de balayeuse, ...

Elle comprend également la mise en place du matériel propre a 'hygi¢éne du chantier, conforme au décret
65-48 du 8 janvier 1965 modifié.

L’entrepreneur chargé de la réalisation établira son prix en prenant en compte :
- la fourniture et la mise en place,

- Dentretien pendant toute la durée des travaux,

- les portails d’accés avec serrures,

- toutes démarches administratives réglementaires,

- le démontage et remise en état des lieux a I’identique en fin de chantier.

01-01-02 : Plan d’exécution des ouvrages (PEO) :

La définition, I'implantation et le dimensionnement des ouvrages font 1'objet des plans joints au dossier de
consultation, ainsi qu'un relevé topographique de la zone concernée.

Par contre, les plans d'exécution sont a la charge de I'entreprise, en fonction de ses propres techniques de
réalisation.

Ces plans sont accompagnés des notes de calcul et des notes techniques correspondantes.

L'entrepreneur est tenu de produire les plans d'exécution des ouvrages et de détail au moins 20 jours ouvrés
avant tout commencement d'exécution ou mise en fabrication de I'ouvrage considéreé.

Ces dessins sont cotés avec le plus grand soin, tous les détails utiles y sont consignés de la maniere la plus
minutieuse et la plus compléte.

Les plans d'exécution et de détail des ouvrages établis par 1'entrepreneur doivent toujours faire apparaitre les
ouvrages avec lesquels ils sont en contact ou dans lesquels ils s'insérent, avec figuration des organes de
liaisons, de fixations, etc., de rattrapage des tolérances d'exécution des ouvrages contigus, etc. prévus et/ou
nécessaires.

L'entrepreneur demeure responsable de toutes les erreurs qu'il aurait pu commettre dans la préparation des
plans d'exécution et dessins de détail, ainsi que des erreurs qui peuvent étre commises ultérieurement dans
l'exécution.

Les plans d'exécution et de détails sont établis et fournis par I'entrepreneur en nombre d'exemplaire précisé
a l'ouverture du chantier, au maitre de l'ouvrage et a la maitrise d'ceuvre. La diffusion est simultanée.

11 est rappelé que les dimensions et sections indiquées sur les documents établis par la maitrise d'ceuvre sont
a considérer comme des minimas. Durant le délai d'étude, I'entrepreneur sera chargé de les contrdler, de les
majorer le cas échéant aprés accord de la maitrise d'ceuvre et d'en tenir compte, ces modifications
n'entrainant pas de changement du forfait financier de I'entreprise. En aucun cas, ces dimensions et sections
ne peuvent étre minorées sans 1'accord du maitre d'ceuvre.

Concernant 1’accessibilit¢ PMR réglementaire, I’entrepreneur a obligation de fournir au préalable de la
réalisation des revétements de sol, le plan d’exécution de 1’accessibilité¢ PMR.
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01-01-03 : Plan d’atelier et de chantier (PAC) :

L'entreprise doit les PAC principalement pour les postes suivants:

Fils d'eau des canalisations existantes dans I’emprise de travaux
Ete...

01-01-04 : DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) :

L’entreprise devra remettre au maitre d’ouvrage un dossier des ouvrages exécutés (DOE) avant la réception
des travaux. Ce dossier comportera tous les documents concernant tous les ouvrages, plans, ...

La remise du plan de récolement conditionne la réalisation des opérations préalables a la réception (OPR).
La date fixée pour la levée des réserves lors des OPR correspond donc a la date limite de remise de la
totalité des documents de récolement.

S’il n’y a pas des réserves, le dossier complet est a transmettre sous 15 jours.

01-02 : Clétures, portails et portillon

01-02-01 : Généralités :

La cl6ture est réalisée conformément aux indications portées sur les plans et comprend notamment:
Cloture type 1 :

I’exécution des fouilles pour semelle filante y compris évacuation des déblais en décharge agréée
Soubassement en Magonneries avec moellons de basaltes Hauteur visible 50 cm et 45cm de large y
compris fondations et toutes sujétions

Fourniture et pose des Panneau de cloture en tole découpé en laser épaisseur 4 mm et Hauteur
Totale 2,00 m y compris systéme de fixation et scellement et lettrage "Rectorat de Mayotte"
Fourniture et pose anti intrusion en barbelé concertina

Peinture.
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Cloture type 2 :

- Implantation et piquetage ;
- Confection des massifs d’ancrage avec Soubassement en bloc a bancher enduise, y compris les

terrassements;
- Fourniture et scellement des poteaux et fixation des panneaux de grillages ;

- Confection d'une semelle de béton pour lestage des pieds de panneaux de grillage Panneau rigide
Betafence Nylofor 3D (déja en stock chez MOA) avec systéme scellement des poteaux a renforcer

- Fourniture et pose anti intrusion en barbelé concertlna

P

||”1|N-'HI| |
il Iill Hw “|||| h
H| ||‘||‘|||| IHI
W L

ﬂ'mm

G
La fourniture et la pose des portails et portlllon
- Fourniture et pose de Portillon pour les piétons PMR en grillagées type des Panneau de cl6ture
barreaudée habill¢ avec lettre métal découpé au laser, ouverture avec digicode
- Fourniture et pose de Portail entrée des véhicules en métal et tole coupé au laser, en 2 battants,
automatique, ouverture avec digicode et t¢lécommande, découper au laser sur la tole « Rectorat de

Mayotte
- Fourniture et pose de Portail de sortie des véhicules, coulissante automatique et ouverture avec des

capteurs ou digicode

La couleur sera indiquée par la MOA lors de la comma

MO NI

Dossier de récolement

Les plans de récolement doivent étre remis lors de la réception, sous peine de pénalités comme fixé a
l'article 4.5 du CCAP et de son additif.
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02-02-02 : Travaux :

Provenance et qualités des matériaux et produits
L'entrepreneur doits ou mettre a I'approbation du maitre d'ceuvre 1'origine ou le lieu de fabrication des
matériaux et produits suivants: sable, granulats, ciment, tuyaux, accessoires métalliques.

Fouilles

Terrassement en déblais de fouilles, exécutés a la main ou a I'engin mécanique, compris dressement des
parois, du fond de fouille, compris étaiement, épuisement d'eau éventuel, sable de protection des fourreaux,
remblais apres purge des éléments dont la granulométrie est supérieure a 80mm, évacuation des excédents et
toutes sujétions.

Cloture type 1 :

Semelles en BA

Ce prix rémunere, au metre cube métré contradictoirement, le béton coffré, armé et magconné pour les
fondations et autres éléments en BA.

Il comprend notamment :

* toutes fournitures et main-d'ceuvre

» la réalisation des fouilles et des coffrages

* la confection des armatures et leur disposition dans les coffrages

» la fabrication en usine, la fourniture, le transport et la mise en ceuvre du béton selon les régles en vigueur
» le transport et la confection des armatures ; et mise en place dans les coffrages ;

* la pose du béton sur la couche de base préalablement humidifi¢e

* le vibrage au moyen d'une régle ou d'une « aiguille » vibrante

» la protection contre les eaux de toute nature

* les frais de laboratoire relatifs au contrdle interne

* toutes sujétions inhérentes a ces travaux.

Le choix du type de béton se fera selon le type d'ouvrage de destination.

Soubassement en Maconneries avec moellons de basaltes

Ce prix rémunere au metre-cube la construction d'ouvrages en moellons de basalte, y compris toute main
d'ceuvre et fournitures.

Les murs moellons de basalte sont construits dans les reégles de ’art, a savoir :

* la préparation de I'alignement et de I'implantation ;

* la fourniture et mise en ceuvre de béton pour les fondations, y compris réglage et vibrage ;

* la fourniture et transport de 1'eau pour arrosage des matériaux avant mise en ceuvre ;

* la fourniture a pied d’ceuvre de moellons bruts provenant d’une zone d’emprunt

* la préparation des moellons avec faces éclatées coté parement vu et leur mise en ceuvre;

» la fourniture et la mise en ceuvre des bétons de pose et le mortier de jointoiement apparent (joint creux
entre moellons : retrait de deux (2) centimeétres) ; rappel dosage mortier 1 M3 : 400 kg de ciment + de 1 400
kg de sable +200 L eau ;

* le parement extérieur du mur : les faces régulieéres des moellons doivent étre apparentes ;

» la réalisation de I'arase en béton y compris coffrage, réglage et talochage ;
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Fourniture et pose des Panneau de cloture en tole découpé en laser
- Ce prix rémunére au métre-linéaire, la construction d'une cloture en Panneau téle découpé en laser

épaisseur 4 mm et Hauteur Totale 2,00; (MOTIF a valider par le MOA et en continuité avec la
partie existante);

Le chassis est en tube carré 80x80mm en vertical et 60x60mm en horizontal, ou similaire ;

Le titulaire devra a minima :

* Implantation et piquetage ;

* Confection des massifs d’ancrage, y compris les terrassements et les fournitures ;

* Fourniture et scellement des poteaux (tube carré 80x80mm) et traverses (tube carré 60x60mm) ou similaire

* Fourniture et pose de la palissade ;

Le titulaire du présent marché devra présent une fiche technique des fournitures ; coloris soumis a la

validation du MOA ;

Cloture type 2 :

Complément de Soubassement en bloc a bancher enduise Hauteur visible 50 cm

Ce prix rémunere au metre-cube la construction d'ouvrages en moellons de basalte, y compris toute main
d'ceuvre et fournitures.

Complément de Soubassement en bloc a bancher enduise Hauteur visible 50 cm y compris fondations, et
toutes sujétions ¢ la préparation de l'alignement et de I'implantation ;

* la fourniture et mise en ceuvre de béton pour les fondations, y compris réglage et vibrage ;

* la fourniture et transport de 1'eau pour arrosage des matériaux avant mise en ceuvre ;

* la fourniture a pied d’ceuvre de bloc a bancher y compris arase, coffrage, réglage et enduit ;

Pose des Panneau de cloture en GRILLAGE RIGIDE 3D Hauteur Totale 2,00 m (Déja en stock au
MOA) v compris POTEAUX (espace 2ml maximum) avec systéeme de fixation

Ce prix rémunere au metre-linéaire, la POSE d'une cloture en panneaux grillagés de fils métalliques
plastifiés rigide 3D ; (en STOCK chez le MOA) ; ce prix s'entend quel que soit le nombre de changement de
direction ;

Le titulaire devra a minima :

* Implantation et piquetage ;

* Mise en ceuvre et scellement des poteaux (espace 2ml maximum)

* Mise en ceuvre pose avec fixation des panneaux de grillages ;

Fourniture et pose_anti intrusion en barbelé concertina

Ce prix rémunere au metre-linéaire, la fourniture et pose de ce type de barbelé concertina (ou similaire)
avec des Bavolets incliné sur les de poteaux de cloture rigide,

Le titulaire devra a minima :

* Implantation et

* Fixation des Bavolets;

» Mise en ceuvre et scellement des fils tendeur

* Mise en ceuvre pose des barbelés concertinas;
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Portillon un battant

Ce prix rémunere a l'unité, la fourniture et la mise en place d'un portillon pour les piétons PMR, en
grillagées type des Panneau de cloture barreaudée habillé avec lettre métal découpé au laser, ouverture avec
digicode

Le titulaire devra a minima :

* I'mplantation et piquetage ;

* la fourniture de portillon avec cadre en tube carré¢ 60x60mm; barreaudage vertical en tube carré 40x40mm
; platine et serrurie compléte ; I'ensemble est thermolaqué ;

* le portail est soutenu sur poteaux acier thermolaqué de section 100x100mm ou poteaux en béton armée ;

* la confection des poteaux d'ancrage en béton, y compris fouilles, béton et armatures ;

* la pose de tous les équipements complets pour un parfait fonctionnement ;

* toutes sujétions techniques de raccordements aux existants

Portail des véhicules

Ce prix rémunere a l'unité, la fourniture et la mise en place d'un portail coulissant en acier thermolaqué,
automatique et ouverture avec des capteurs ou digicode.

Le titulaire devra a minima :

* I'mplantation et piquetage ;

* la fourniture de portail coulissant avec cadre en tube carré 80x80mm; barreaudage vertical en tube carré
40x40mm ; platine et serrurie complete ; I'ensemble est thermolaqué ;

* le portail coulisse sur un rail noyé dans une longrine de béton

* la confection de la longrine en béton armé, y compris fouilles, béton et armatures et la rail ;

* la pose de tous les équipements complets pour un parfait fonctionnement (moteur ; détecteur de passage ;
organe de contrdle accessbilité;)

* toutes sujétions techniques de raccordements aux existants ;

» fourniture des bippers d'ouverture ;

(Lu et Accepté)
L'Entrepreneur
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