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ARTICLE 1.- PRESENTATION DE L'OPERATION

1.1.  Objet de I’opération

La présente opération a pour objet les travaux de remise en conformité, rénovation et 1’adaptation de
I’installations électrique du hangar 0010 se trouvant a la base aérienne 367 a Matoury (Guyane).

Les travaux devront permettre de disposer d’une installation €lectrique :

- Conforme aux réglementations et normes en vigueur applicables ;

- Adaptée aux conditions d’exploitation du hangar ;

- Sire pour les personnes et les équipements ;

- Fiable et maintenable ;

- Dimensionnée pour le travail des utilisateurs en termes de maintenance et de stockage des
matériels et des hélicoptéres afin de garantir leur durabilité.

1.2.  Description des ouvrages existants

Le projet est implanté dans une zone militaire. Il est soumis a la 1égislation des locaux recevant des
travailleurs de par son classement ERT.

L’alimentation du site est assurée par un poste HTA 20KV. Le réseau HTA alimente ainsi un
transformateur principal assurant la distribution en basse tension.

1.3. Travaux a réaliser
L’entreprise devra notamment :

- Déposer les équipements électriques devenus vétustes ou inadaptés ;

- Remplacement, fourniture, pose et raccordement d’un nouveaux TGBT principal ;

- Remplacement, fourniture, pose et raccordement des nouveaux tableaux divisionnaires
intérieurs identifiés comme vétustes ;

- Reprendre les protections électriques et leur coordination ;

- Tous raccordements, y compris tranchées, fourreaux, gaines, goulottes, chemin de cables,
cables, traversées de parois, ...nécessaires. Assurer le repérage et I’identification de
I’ensemble des circuits ;

- Réaliser les adaptations nécessaires au raccordement des équipements existants et futurs ;

- Toutes les démarches nécessaires pour 1’obtention des attestations de conformité aupres des
différents services intéressés avec la remise des différentes copies des accords obtenus (bureau
de contréle, CONSUEL, EDF, France TELECOM, etc...). L’ensemble des frais afférents a
I’obtention de certificats sera a la charge du présent corps d’état.

- Procéder aux essais, mesures et vérifications avant mise en service.

Les équipements conservés devront étre vérifiés et leur compatibilité avec la nouvelle installation
devra étre justifiée par 1’entreprise.
ARTICLE 2. DOCUMENTS

2.1. Documents a fournir par le titulaire du marché
En application du CCAP, les documents suivants sont a fournir par le titulaire du marché.

La non fourniture des documents fait 1'objet de pénalités définies dans I'article IV.3.3 du CCAP.

2.1.1. Pendant la période de préparation

Ces documents seront fournis dans I’ordre logique de leur élaboration et fragmentés de telle sorte que
les observations éventuelles puissent étre immédiatement répercutées.
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- LeP.P.SPS;

- Laliste des personnels intervenant sur le chantier ;

- Le planning d’exécution détaill¢ des travaux du présent corps d’état avec le délai
d’approvisionnement des différents matériaux et matériels ;

- Lesplans de réservation de ses équipements dans les différents éléments des autres corps d’état.
Faute de fourniture de ces documents en temps utile, les frais supplémentaires qui pourraient en
résulter pour I’exécution des percements seront mis a la charge de I’entreprise du présent lot,

- Les fiches techniques en langue frangaise précisant les caractéristiques exactes du matériel et
les divers agréments en cours de validité (ATEC, CSTB, etc.),

- Les plans d’exécution (plan des réseaux, plans détaillés des locaux techniques, plans
d’implantation d’appareillage) et leurs remises a jour systématiques en cas de modifications,

- Les notes de calculs,

- Les certificats de garantie,

- Les échantillons,

- Les plans d’exécution, de fagonnage et de fabrication,

- L’analyse fonctionnelle de I’installation si demandée,

- Une notice explicative des installations de chantier et organisation du chantier ;

- Le(s) DC4, si le titulaire prévoit de sous-traiter certaines prestations.

L’Entrepreneur a a sa charge toutes les études, plans d'ensemble et de détails nécessaires a la compléte
définition et exécution des travaux, a partir des plans transmis par la Maitrise d'(Euvre dans le présent
DCE.

Les travaux ne pourront débuter qu'apres fourniture de ces documents au maitre d'ceuvre. Le
titulaire sera responsable du retard engendré par la non fourniture des documents.

En aucun cas les documents du DCE (notamment les plans) ne constituent des documents
d’exécutions.

En aucun cas la MOE ne fournira ses plans DCE sous formats modifiables (DWG, etc.).

2.1.2. Aprés achévement des travaux : dossier des ouvrages exécutés

Avant les Opérations Préalables a la Réception (OPR), I’entreprise doit soumettre a 1’approbation du
BET un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) sous format numérique comprenant :

- Une liste précise du matériel installé avec marques, types, caractéristiques, adresse des
constructeurs accompagnés des notices particuliéres des constructeurs ;

- Les valeurs de consigne des appareils réglables ;

- Les instructions de mise en route et d’entretien ainsi que de sécurité ;

- Une liste des incidents « possibles » de fonctionnement et les mesures a prendre pour chacun
d’entre eux ;

Pour chaque matériel, les notices détaillées de mise en service et de maintenance émanant des
constructeurs, avec copie des certificats de garanties et le cas échéant, d’épreuves ou d’essais
réglementaires ;

Des schémas de 1’installation représentant celle-ci sous une forme simplifiée, reconnaissable et
permettant d’identifier sans équivoque les divers organes existants, notamment ceux qui sont
mentionnés dans les instructions de marche ;

- Les notes de calculs de I’installation ;

- Les résultats d’essais et de contrdle en cours de chantier ;

- Les procés-verbaux d’essais, de mise en route et de réception ;

- Les plans de récolement : ceux-ci soient strictement conformes aux travaux effectués. Ils
comporteront tous les repérages en concordance avec 1’étiquetage ainsi que ’indication de tous
les réglages définitifs.

Ces ¢léments constituent le DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) sans lequel les Opérations Préalables
a la Réception (OPR) des travaux ne seront pas engagées.
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Aprés VISA de la MOE, le DOE définitif sera transmis sous format numérique en autant d’exemplaire
que demandé (MOE, MOA, Architecte, Bureau de contréle BC, etc.) et 1 exemplaire papier complet
compilé en classeur(s) a destination de la MOe.

Le titulaire du lot délivrera le dossier des ouvrages exécutés tel qui suit :

Ces dossiers établis par 'Entrepreneur, constituent la documentation nécessaire au Maitre d'Ouvrage
et/ou aux exploitants pour connaitre et exploiter en toute connaissance de cause les ouvrages et/ou
installations qui leur sont remis par 1'Entreprise.

I1s sont présentés en classeurs numérotés et identifiés avec sommaire, page de garde, pochettes de plans,
intercalaires, etc. afin d'étre aisément exploitables de fagon pérenne et constitués selon le sommaire
général suivant :

Page de garde identifiant le marché :

- Maitre d'ceuvre ;
- Maitre de I'ouvrage ;
- Controleur technique ;
- Nom de l'opération ;
- Lot considéré ;
- Date;
- Indice de révision ("A" pour I'édition n°1) ;
- Nom du dossier.
Sommaire : sommaire général du DOE ;

Chapitre 1 - Notice de présentation générale et de fonctionnement des installations :

- Décomposition du lot en installations ;

- Décomposition des installations en sous-ensembles ;

- Description du fonctionnement d'ensemble et de chaque sous-ensemble (principes -notice
personnalisée a rédiger par I'Entrepreneur) ;

- Rappel des performances générales ;

- Dossier "¢lectricité" définissant les caractéristiques de I'installation et les éléments permettant
de procéder a la vérification initiale de l'installation (article R.235.3.5 du Code du Travail).

Chapitre 2 - Description détaillée des installations :

- Sommaire : liste générale exhaustive des plans et schémas ;
- Plans et schémas a jour « tel que construit » (dernier indice) ;
- Notes de calcul.

Chapitre 3 - Documentation technique et procés-verbaux :

- Recueil classé (classement identique a celui du chapitre 1) de 1'ensemble de la documentation
technique relative aux matériels/matériaux mis en ceuvre ;

- Classification par sous-ensemble :

- Matériaux ;

- Matériels ;

- Logiciels ;

- Procés-verbaux d'épreuve, de pression, de tenue au feu, d'essais acoustiques, certificats des
mines, avis techniques, etc.

Chapitre 4 - Rapports d'essais et de controles :

- Recueil classé par zone, par sous-ensemble, par nature d'ouvrage des fiches et des rapports
d’autocontrdle, des fiches d’essais usine et essais sur site en phase de réception.

Chapitre 5 - Maintenance et exploitation des installations :
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Notice personnalisée a rédiger par I'Entrepreneur décrivant les procédures de maintenance et
d'exploitation des installations ;

Classification par sous-ensembles ;

Spécifier les opérations de maintenance préventive recommandées et les procédures d'exécution
de cette maintenance ;

Offre définitive de contrat de maintenance ;

Liste définitive des pieces d'usure, des pieces de rechange, et des consommables a prévoir
(nomenclature).

L’entreprise doit fournir en complément de son DOE, le DIUO de 1’opération contenant :

Programme de maintenance :

Liste des opérations de maintenance a réaliser sur le matériel mis en ceuvre avec fréquences
d'intervention (gamme de maintenance).

Manuelle d’instruction et d’exploitation :

Explications concises et claires sur I’utilisation des installations du présent lot (sources d’alimentation, systémes
de surveillance et d’alarme, etc.) avec les éventuelles précautions a prendre.

ARTICLE 3. TEXTES APPLICABLES AU MARCHE

3.1.

Principaux textes — CFO

Les travaux seront réalisés suivant les régles de l'art, les prescriptions des lois, décrets, arrétés,
circulaires et instructions ministériels, préfectoraux, communaux, en vigueur, les régles et les guides des
normes UTE, AFNOR, les DTU conformément a I'article 23.1 du CCAG (pour les normes frangaise non
issues de réglements européens, toutes les normes reconnues équivalentes sont acceptables).

Branchements basse tension

D.T.U 70.1

D.T.U 70.2

NF C 15-100 (+) : Installation électrique basse tension
NF C 15-100/A5 : Installation électrique a basse tension.

UTE C 15-400 : Installations électrique a basse tension — Guide pratique — Raccordement des
générateurs d’énergie électrique dans les installations alimentées par un réseau public de
distribution.

UTE C 15 401 : Installations électrique a basse tension — Guide pratique — Groupes ¢lectrogéne
— Régle d’installation.

NF E 37 312 : Groupes électrogénes utilisables en tant que source de sécurité.
NF C 13-200 : Installations électrique a haute tension.
NF C12-100 : Pour la protection des personnes.

NF C 17-100 : Protection contre la foudre — Protection des structures et des zones ouvertes
contre la foudre — Installation de paratonnerres.

NF C 17-102 : Protection contre la foudre — Protection des structures et des zones ouvertes
contre la foudre par paratonnerre p dispositif d’amorcage.

NF C 04-200 : Repérage des conducteurs.
NF C 61-930/950 : Normes sécurité incendie.
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e UTE C 12-200 : Textes officiels relatifs a la protection contre les risques d’incendie et de
panique dans des établissements recevant du public (extrait concernant les installations
¢lectriques).

e Guides UTE C 15103 /C 15105/ C 15 500.

e UTE C15-103 (mars 2004) : Installations électriques a basse tension - Guide pratique - Choix
des matériels électriques (y compris les canalisations) en fonction des influences externes
(Indice de classement : C15-103)

o UTE C15-105 (juillet 2003) : Installations électriques a basse tension - Guide pratique -
Détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de protection - Méthodes
pratiques (Indice de classement : C15-105)

e UTE C15-106 (décembre 2003) : Installations électriques a basse tension et a haute tension -
Guide pratique - Sections des conducteurs de protection, des conducteurs de terre et des
conducteurs de liaison équipotentielle (Indice de classement : C15-106)

e UTE C15-107 : Méthodes pour la détermination des caractéristiques des canalisations
préfabriquées et le choix des dispositifs de protection.

e UTE C 15-505 : Méthode simplifié pour la détermination des sections de conducteurs et le choix
des dispositifs de protection (guide pratique).

o UTE C15-402 (novembre 2004) : Installations électriques a basse tension - Guide pratique -
Alimentation sans interruption (ASI) de type statique - Reégles d'installation (Indice de
classement : C15-402)

e UTE C15-520 (juillet 2007) : Installations ¢électriques a basse tension - Guide pratique -
Canalisations - Modes de pose - Connexions (Indice de classement : C15-520).

e Normes concernant les appareillages, les conduits, les cables et conducteurs.

e [es recommandations de I’AFE.

ARTICLE 4.- PRESCRIPTIONS GENERALES D'EXECUTION

4.1. Connaissance des lieux

Le présent marché est rémunéré a prix global et forfaitaire, le titulaire est donc réputé avoir établi les
quantités concernées par les travaux, préalablement a I'établissement de son offre, par une visite
obligatoire des lieux.

Avant toute intervention, l'entreprise devra avoir procédé a une reconnaissance compléte des lieux, des
installations existantes, des locaux techniques, des cheminements, des tableaux électriques, des réseaux
et des conditions particuliéres d'acces au site.

Elle devra prendre en compte les contraintes propres au site militaire de la base aérienne 367, notamment
les conditions d'acces, d'approvisionnement, de stockage, d'intervention et les conditions climatiques et
environnementales locales.

L'entreprise est réputée avoir pris connaissance des installations existantes et de leur environnement.
Elle devra signaler a la maitrise d'ceuvre, avant commencement des travaux, toute incohérence,
impossibilité technique ou difficulté susceptible d'avoir une incidence sur l'exécution des prestations.

Aucune intervention susceptible d'affecter une installation existante ne pourra é&tre réalisée sans
identification préalable des circuits concernés et validation du mode opératoire lorsque cela est
nécessaire.
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4.2. Etudes d’exécution

L'entreprise devra réaliser I'ensemble des études d'exécution nécessaires a la parfaite définition des
ouvrages.

Ces études comprendront notamment :

- Les notes de calcul électriques ;

- Les bilans de puissance ;

- Les calculs de sections de conducteurs ;

- Les calculs de chute de tension ;

- Les calculs de court-circuit ;

- Le choix et le réglage des dispositifs de protection ;

- Les études de sélectivité ;

- Les schémas unifilaires ;

- Les plans d'implantation ;

- Les plans de cheminement ;

- Les carnets de cables ;

- Les plans de détail des fixations et supportages ;

- Les études nécessaires aux interfaces avec les autres lots.
Les documents d'exécution devront étre soumis au visa de la maitrise d'ccuvre avant commande des
matériels concernés et avant exécution des travaux correspondants. Ce dossier peut étre remis par étapes,
suivant un calendrier approuvé au préalable par la Maitrise d'(Euvre a la condition qu'a chaque étape,
les plans présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et piéces justificatives correspondants.

La MOE fournira la nomenclature des documents pour VISA au lancement de chantier.

Celle-ci devra étre suivie tout au long du chantier sous peine d’avis défavorable si I’entrepreneur ne suit
pas la codification souhaitée.

La réalisation de travaux ou la commande de matériels avant validation des documents d'exécution
pourra entrainer, en cas de non-conformité, la reprise ou le remplacement des prestations concernées a
la charge exclusive du titulaire.

Cette exigence est cohérente avec la notice du projet, qui prévoit notamment la remise du bilan de
puissance, des schémas unifilaires, du carnet de cables, des plans d'implantation et de cheminement, des
nomenclatures et des notices techniques avant commencement des travaux.

Avant commencement d’exécution et pour approbation le titulaire fournira :

- Lanote de calcul électrique certifié¢ ELIE BT

- Le bilan des puissances en version .pdf et .csv

- Le schéma général unifilaire BT ;

- Les schémas unifilaires des tableaux généraux, tableaux divisionnaires et de zone, armoires et
coffrets ;

- Le carnet de cébles ;

- Les plans d’équipements et de réservations des locaux techniques ;

- Les faces avant des tableaux généraux ;

- Les plans de cheminement et d'implantation du matériel ;

- Les nomenclatures de matériel ;

- Les plans de détail de fixation de son matériel ;

- Les notices techniques ;

- Les certificats d'origine ;

- Les procés-verbaux d'épreuves, d'essais mécaniques, d'essais au feu :

o Avis techniques ;
o Les fiches d’autocontrole ;
o Les programmes d'essais.
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Sur les schémas, les éléments ci-apreés doivent étre mentionnés :

- Auniveau des enveloppes des cellules, armoires et coffrets :

- Leur degré de protection IP XX ;

- Leur présentation (vues en €¢lévation portes fermées et portes ouvertes).

- Auniveau des organes de protection ou du jeu de barres :

- L'intensité de court-circuit triphasée maximum Icc3 ;

- L'intensité de court-circuit minimum monophasée Iccl ;

- La chute de tension a l'origine de l'armoire, tableau ou coffret, exprimée en volts et en
pourcentage ;

- Letype et le calibre de chaque organe de protection ;

- Le courant d'emploi Ib ;

- Lesréglages thermiques In et magnétiques, (disjoncteur d'usage général) ;

- Lesréglages de temps et de seuil différentiel s'il y a lieu ;

- Le pouvoir de coupure en kA efficaces.

- Auniveau des départs :

- Lasection;

- La chute de tension en extrémité de la canalisation terminale exprimée en volts et en
pourcentage.

D'une part, la longueur du point d'utilisation le plus défavorisé et, d'autre part, la longueur maximum
autorisée en fonction des conditions de protection contre les court-circuit et contre les tensions de
contact.

En phase de fabrication, de montage sur site et pré-réception :

- Les fiches d'autocontrdle classées par zone et par nature d'ouvrage ;
- Les rapports d'essais et contrdles effectués en usine ;

- Les rapports d'essais et contrdles effectués sur site ;

- Les rapport/avis du/des bureaux de controle ;

- Les rapports de visite ou avis du Maitre d'ceuvre.

4.3. Mise en ccuvre des matériels

Tous les matériels seront neufs, de premiere qualité, adaptés a leur environnement d'installation et
compatibles avec les caractéristiques €lectriques et fonctionnelles des installations existantes et
projetées.

Les matériels devront étre adaptés aux conditions d'exploitation du site, notamment aux contraintes
climatiques et environnementales de la Guyane.

L'entreprise devra fournir des matériels présentant les caractéristiques de protection, d'isolement, de
tenue mécanique, de résistance a la corrosion et d'indice de protection nécessaires a leur emplacement.

Les matériels devront étre installés de maniére :

- Accessible pour les opérations d'exploitation et de maintenance ;
- Mécaniquement stable ;

- Protégée contre les chocs et détériorations ;

- Conforme aux prescriptions des fabricants ;

- Compatible avec les autres équipements présents ;

- Permettant une identification claire et durable.

Aucun matériel ne pourra étre fixé sur un support ne présentant pas les caractéristiques mécaniques
nécessaires a sa fixation et a son maintien dans le temps

Les équipements devront étre installés avec 1'ensemble des accessoires nécessaires a leur
fonctionnement complet, méme si ceux-ci ne sont pas explicitement détaillés dans les pieces du
marché.
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4.4. Cheminements et ciblages

Les cheminements ¢lectriques seront réalisés de maniére rationnelle, rectiligne et accessible, en
recherchant une séparation claire des différents types de réseaux.

Les cheminements CFO, CFA et, lorsque nécessaire, les circuits de sécurité, seront séparés
conformément aux prescriptions réglementaires et aux contraintes propres aux installations.

La notice prévoit notamment l'utilisation de cheminements distincts pour les courants forts et les
courants faibles et impose, lorsque nécessaire, des cheminements spécifiques pour les cables de sécurité
incendie.

Les chemins de cables, goulottes, fourreaux, conduits et accessoires seront dimensionnés en fonction du
nombre et de la nature des cables, avec une réserve permettant les évolutions prévues par le projet.

Les céables seront posés sans contrainte mécanique excessive, sans écrasement, sans rayon de courbure
inférieur aux prescriptions des fabricants et avec des dispositifs de fixation adaptés.

Chaque céble devra étre repéré a ses deux extrémités et, lorsque nécessaire, aux changements de
direction ou aux points de pénétration dans les locaux techniques.

Les cables devront étre disposés de fagon ordonnée et permettre leur identification, leur contréle et leur
remplacement ultérieur.
4.5. Traversées de parois et rebouchage

Toutes les traversées de murs, planchers, cloisons, plafonds et autres éléments constructifs nécessaires
aux installations du présent lot sont a la charge de l'entreprise.

Apres passage des cables, gaines ou fourreaux, les réservations et traversées devront étre
soigneusement rebouchées.

Lorsque les parois présentent une exigence particuliere de résistance au feu, l'entreprise devra rétablir
le degré de résistance au feu initial au moyen d'un systéme bénéficiant des justificatifs réglementaires
appropriés.

Les matériaux utilisés pour les calfeutrements coupe-feu devront étre compatibles avec les supports et
les réseaux traversant et faire l'objet des proces-verbaux ou justificatifs nécessaires.

La notice prévoit explicitement le rétablissement des performances coupe-feu des parois traversées au
moyen de systémes disposant des justificatifs correspondants
4.6. Mise a la terre et équipotentialité

L'ensemble des masses métalliques des équipements électriques et des éléments conducteurs
concernés devra €tre raccordé au réseau de terre et aux liaisons équipotentielles conformément aux
normes applicables.

Les chemins de cables métalliques, armoires, tableaux, coffrets, équipements et autres masses
métalliques devront étre équipés des liaisons de terre nécessaires.

Les connexions devront étre mécaniquement robustes, accessibles et protégées contre les risques de
desserrage, de corrosion ou de dégradation.

La continuité électrique des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles devra étre
vérifiée lors des essais.

4.7. Repérage et identification

L'ensemble des installations devra faire 1'objet d'un repérage permanent, lisible et durable.
Seront notamment identifiés :

- Les tableaux et coffrets ;
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- Les départs €lectriques ;

- Les cables et canalisations ;

- Les appareils de protection ;
- Les équipements de sécurité ;
- Les circuits spécifiques ;

- Les commandes et reports.

Le repérage devra étre cohérent avec les schémas €lectriques, les plans et le DOE.

Aucune installation ne pourra étre considérée comme achevée tant que son repérage ne permettra pas
une identification sans ambiguité par le personnel d'exploitation et de maintenance.

4.8. Coordination avec les autres corps d’état
L'entreprise devra assurer la coordination de ses travaux avec l'ensemble des intervenants concernés.
Elle devra notamment prendre en compte les interfaces avec :

- les installations de climatisation, ventilation, déshumidification et désenfumage ;
- les installations SSI ;
- les réseaux de télécommunication existantes

Les attentes, réservations, alimentations, reports, interfaces et raccordements nécessaires devront étre
identifiés suffisamment en amont afin d'éviter toute reprise ultérieure.

La notice technique prévoit a ce titre que le titulaire assure 1'ensemble des raccordements, y compris
les fourreaux, gaines, goulottes, chemins de cables, cables et traversées nécessaires au fonctionnement
des installations.

4.9. Travaux en site occupé et maintien en exploitation

Les travaux seront réalisés en tenant compte du maintien d’une partie de 1'exploitation du hangar (les
bureaux).

L’entrepreneur devra la fourniture et la mise en place d’une alimentation « de secours » afin de
permettre I’utilisation des différents locaux se trouvant a 1’étage du hangar 0010.

L’entrepreneur réalisera un raccordement électrique provisoire au niveau du batiment 0016 se trouvant
a proximité. Une armoire sera mise en place.

L'entreprise devra mettre en ceuvre toutes les mesures nécessaires afin de limiter les interruptions de
service et garantir la sécurité des personnes et des installations pendant les travaux.

Les consignations, déconsignations, basculements, mises hors tension et remises sous tension seront
réalisés conformément aux procédures de sécurité applicables.

L’unique coupure lié au travaux sera celle du raccordement de 1’alimentation provisoire au tableau
¢lectrique situé au niveau du batiment 0016. Si aléas a prendre en compte qu’aucune coupure ne
pourra étre réalisée sans autorisation préalable.

Les installations provisoires éventuellement nécessaires au maintien des fonctions essentielles seront a
la charge du titulaire lorsqu'elles résultent de son intervention.
4.10. Dépose des installations existantes

Les équipements, cables, tableaux, cheminements et accessoires identifiés comme devant étre déposés
seront démontés avec toutes les précautions nécessaires.

Avant toute dépose, l'entreprise devra vérifier I'absence de tension et I'absence de dépendance avec
d'autres installations conservées.

Les cables déposés seront retirés intégralement lorsque cela est techniquement possible.
Les équipements conservés devront étre protégés pendant toute la durée des travaux.
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Les matériaux et équipements déposés seront triés, évacués et éliminés conformément a la
réglementation applicable et aux prescriptions du marché.

Les réseaux conservés devront étre remis en état et rester pleinement fonctionnels aprés intervention.

4.11. Controles et autocontroles

L'entreprise devra réaliser, sous sa responsabilité, 'ensemble des autocontroles nécessaires a la
vérification de la conformité de ses travaux.

Ces controles porteront notamment sur :

- La conformité des matériels ;

- La qualité des raccordements ;

- Le serrage des connexions ;

- La continuité des conducteurs de protection ;
- La résistance d'isolement ;

- La continuité des circuits ;

- Le fonctionnement des protections ;

- Les dispositifs différentiels ;

- Les chutes de tension ;

- La conformité des repérages ;

- Le fonctionnement des équipements ;
- Les interfaces entre installations.

Les résultats des contrdles devront étre consignés sur des fiches d'autocontrdle et transmis a la maitrise
d'ceuvre.

Les essais devront étre réalisés avant les opérations préalables a la réception.

4.12. Essais et mise en service

Avant réception, I'entreprise devra procéder a la mise en service compléte des installations et réaliser
I'ensemble des essais réglementaires et fonctionnels.

Pour les installations SSI, les essais comprendront notamment les essais fonctionnels point par point
des détecteurs, déclencheurs manuels, diffuseurs sonores et interfaces, ainsi que la vérification des
reports d'alarme et de dérangement et des interfaces avec les équipements de sécurité.

Les essais feront I'objet de proces-verbaux et de comptes rendus remis a la maitrise d'ceuvre.

Toute anomalie constatée devra étre corrigée par l'entreprise avant réception, sans incidence financicre
pour le maitre d'ouvrage lorsque cette anomalie résulte de 1'exécution de ses prestations.

4.13. Nettoyage et protection des ouvrages

Pendant toute la durée du chantier, 1'entreprise devra assurer la protection de ses ouvrages et des
installations existantes susceptibles d'étre affectées par ses interventions.

Les matériels devront étre maintenus propres et protégés contre les poussiéres, projections, chocs,
humidité et dégradations.

En fin d'intervention, I'entreprise devra assurer le nettoyage complet des locaux, équipements,
tableaux, cheminements et zones ayant ét€ concernés par ses travaux.

Les déchets, emballages, chutes de cdbles et matériels déposés seront évacués régulierement et ne
devront pas étre laissés sur le site.
4.14. Sécurité des personnes

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer dans tous les cas la
protection contre les chutes du personnel amené a travailler ou a circuler sur le chantier.
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L’entrepreneur doit fournir et poser tous les éléments de protection nécessaires et les enlever en fin de
chantier, il mettra en place et utilisera uniquement des matériels conformes aux normes en vigueur et
veillera a ce que ceux-ci soient en permanence maintenus en parfait état d’entretien et de
fonctionnement.

4.15. Mesures de prévention et de sécurité

4.15.1. Obligations relatives aux travailleurs

L’entrepreneur fournira une attestation dans laquelle il reconnait avoir dispensé une formation a la
prévention et & la sécurité aux employés de son entreprise, chargés d’effectuer les travaux.

4.15.2. Signalisation des chantiers - Sécurité sur le chantier

L'entrepreneur devra assurer a ses frais et sous sa responsabilité les mesures de sécurité sur le chantier.
Tout manquement entrainera 1’arrét du chantier sur décision du RPA notifiée par OS.

4.15.3. Premier secours

Des secouristes du travail, formés aux risques spécifiques inhérents au type de chantier, seront
présents en nombre suffisant sur le site des travaux.
4.16. Mesures incendie

L’entreprise titulaire du marché devra assurer sous sa responsabilité et a ses frais, les mesures de
protection contre I’incendie.

De plus, il sera interdit d'allumer des feux nus sur le chantier.

Enfin, il devra désigner, pour le chantier, un responsable assurant a tous les arréts de travaux
l'extinction des feux, le controle des mesures de sécurité, notamment l'absence de feux couverts
pouvant étre provoqués par I'emploi d'appareils divers et chalumeaux.

4.17. Gestion des déchets de chantier

4.17.1. Filiére de traitement.

Le titulaire prend toutes les mesures réglementaires et nécessaires au traitement des déchets créés lors
du maintien en condition des installations (exemples de déchets : équipements HS, piéces de
rechanges remplacés, déchets ou résidus suite a intervention) :

1- Conformément au Code de I’environnement, le titulaire caractérise les déchets selon leur nature
(dangereux / non dangereux inerte / non dangereux non inerte) avant évacuation et évacuation
vers une filiére de valorisation ou d’élimination ;

2- Conformément au Code de I’environnement qui hiérarchise les modes de traitement des déchets,
le titulaire identifie les différentes possibilités de traitement pour chaque type de déchet dans
I’ordre de priorité suivant :

o Le réemploi ;

o Laréutilisation ;

o Lerecyclage ;

o Toute autre valorisation (notamment la valorisation énergétique) ;
o L’élimination (déchet dit ultime).

3- Il respecte les cahiers des charges des différentes filiéres de traitement notamment les modalités
de collecte séparée, de conditionnement, de manutention et de transport des déchets.
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4.17.2. Tracabilité des déchetsUtilisation de Trackdéchets

Les arrétés ministériels du 21 décembre 2021 rendent obligatoire la tragabilité dématérialisée des
déchets dangereux. Les BSD sont dématérialisés via I’outil numérique «Trackdéchets»
(https://app.trackdechets.beta.gouv.fr) développé par le Ministére de la Transition Ecologique. Cette
action concerne tous les acteurs de la chaine du déchet : acheteur (producteur du déchet), titulaire et
transporteur, professionnel du traitement des déchets (exutoire).

Dans le cadre de ce marché, 1’acheteur demande que les BSD des déchets non dangereux soient
¢galement dématérialisés via le méme outil et les mémes consignes.

Les entreprises de transport, collecte et traitement des déchets non dangereux, intervenant au profit du
Titulaire, sont obligatoirement inscrites sur Trackdéchets.

Le Titulaire du marché :

- s’assure de la création des bordereaux de suivi de déchets (BSD) via Trackdéchets. Ces BSD
sont créés par le Titulaire ou le transporteur, sous la responsabilité du titulaire.

- fournit au transporteur toutes les informations nécessaires (codification du déchet quantités
estimées, n° de certificat d’acceptation préalable, etc.).

- s’assure que les BSD sont générés a minima cing (5) jours avant I’enlévement des déchets. Dés
la création du document, le Titulaire en informe par courriel 1’ Acheteur (=producteur) ou le
chargé de la protection de I’environnement de la DID.

La codification doit respecter la décision n°® 2014/955/UE du 18/12/14 (et ses modificatifs) établissant
la liste des déchets (exemple : 13 05 02* = boues provenant des séparateurs eau/hydrocarbures). La
liste est consultable a 1’adresse suivante : https://aida.ineris.fr/reglementation/liste-codification-
dechets-annexe-ii-larticle-r-541-8

B. Rédaction des BSD

L’acheteur transmet au titulaire toutes les informations nécessaires a 1’établissement de BSD lors de la
réunion de démarrage réalisée en phase F1 : définition de I’acheteur (producteur du déchet), référence
du contrat, adresses, nommage...

Les informations relatives a 1’ Acheteur (=producteur) sont les suivantes :

SIRET ou n° de TVA intra-communautaire : 13000190200241

Code NAF : 84227 - Défense

Adresse : Quartier de la Madeleine CS 56019, 97306 Cayenne Cedex
Nom usuel : SID - DID Cayenne

Mail fonctionnelle : did-cayenne-trackdechet.admin.fct@intradef.gouv.fr

Les informations relatives au chantier sont les suivantes :
Numéro du marché

Référence de la commande

Les BSD et BSDA sont nommés selon le modéle suivant :
- Pour les BSD : « DID Cayenne-code immeuble-n° du chantier »
- Pour les BSDA (amiante) exemple : faux plafond DID Cayenne-code immeuble-n® du chantier

La DID fournira au Titulaire les codes et numéros concernés lors de la premicre réunion apres
notification du marché.

Lorsque les BSD sont créés par le transporteur, le Titulaire fait sien de fournir a celui-ci les informations
relatives aux déchets (codes, quantités estimées, n°® de certificat d’acceptation préalable, etc).
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En cas de manquement, le Titulaire encourt les pénalités prévues a ’article IV.3.3 du CCAP

4.18. Réunions de chantier

Les réunions seront déterminées selon une fréquence et un horaire fix¢é par le Maitre d'ceuvre. Elles se
tiendront sur le site des travaux.

A l'issue, un compte rendu sera établi par le maitre d’ceuvre et transmis au titulaire.

4.19. Garantit et parfait achévement

L'entreprise devra assurer la garantie de ses fournitures et prestations conformément aux dispositions
contractuelles du marché et aux garanties des constructeurs.

Pendant la période de garantie, elle devra intervenir dans les délais prescrits pour remédier a tout
dysfonctionnement, défaut ou non-conformité imputable a ses prestations.

Les interventions nécessaires a la remise en conformité ou au rétablissement du fonctionnement
normal des installations seront réalisées sans incidence financiére pour le maitre d'ouvrage
lorsque le défaut reléve de la responsabilité du titulaire.

4.20. Achévement des prestations
Les travaux ne seront considérés comme achevés qu'apres :

- réalisation compléte des installations ;

- achévement des raccordements ;

- mise en place du repérage ;

- réalisation des essais et autocontrdles ;

- levée des éventuelles non-conformités ;

- nettoyage des installations ;

- remise en état des locaux ;

- remise des procés-verbaux et rapports d'essais ;

- remuse et validation du DOE ;

- formation du personnel concerné ;

- obtention des attestations et certificats nécessaires.
L'entreprise devra intégrer dans son prix toutes les sujétions nécessaires a l'obtention d'une installation
compléte, conforme, fonctionnelle, exploitable et maintenable.

4.21. Installation de chantier

4.21.1. Eclairage de chantier

Les installations de chantier principaux seront a la charge du lot n° 1 : Isolation.
L’Entrepreneur titulaire du présent lot devra la fourniture et la mise en ceuvre :

- D’un éclairage intérieur de chantier, 60 lux minimum, dans le hangar et les locaux de chantier.
L’éclairage devra permettre le déplacement des intervenants en toute sécurité sur le chantier.

Dans des locaux humides ou espaces de travail étroits, les circuits électriques forces motrices et
¢éclairage chantier seront protégés par des dispositifs haute sensibilité (10 mA).

Les installations de chantier devront faire 1’objet d’un controle par un organisme agréé. La prestation
est a charge du présent lot.

En cas de nécessité, I’entreprise titulaire du marché devra 1’éclairage de secours.
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ARTICLE S.- TRAVAUX ELECTRIQUE

5.1. Généralités

L’appareillage portera le label NF. L’entrepreneur sera tenu de présenter ses échantillons et de les faire
valider a la maitrise d’ceuvre pour accord avant de passer commande.

Dans le cas contraire, le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre se réservent le droit de refuser le
matériel commandé.

L’entreprise aura a sa charge :

- La conformité aux prescriptions des généralités tous corps d’état ainsi qu’aux prescriptions du
PGC établies par le coordonnateur SPS ;

- Installation de chantier (pour sa partie) suivant CCAP et autres pieces contractuelles du
marché ;

- Etudes et plans de réalisation du chantier ;

- Toutes sujétions pour les levées de réserves du rapport du bureau de controle ;

- Toutes sujétions y compris les frais inhérents aux différents procés-verbaux et certificats de
conformité de toute nature (CONSUEL, Bureau de Contrdle, etc.) ;

- Toutes les opérations de de protection et de nettoyage de ses installations.

Le soumissionnaire est 'Homme de 1'Art, il connait les contraintes techniques. Il propose
obligatoirement dans son offre des prestations nécessaires a la bonne réalisation de 1'ouvrage, en
conformités avec les normes et les régles de I’art. Le titulaire aura un devoir de résultat sur ses
prestations.

5.2. Adaptation de I'alimentation générale
Avant toute réalisation, le titulaire devra vérifier la capacité de 1'alimentation amont du TGBT.
Cette vérification devra porter notamment sur :

- le calibre de la protection située en amont ;

- la puissance disponible au niveau de I'AGBT ;

- les caractéristiques et sections des cébles existants ;
- la capacité des jeux de barres ;

- les chutes de tension ;

- les courants de court-circuit ;

- la coordination des protections.

Si la puissance disponible s'avére insuffisante, le titulaire devra proposer les adaptations nécessaires,
aprés validation du maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre.

L'audit précise que I'augmentation de la capacité du TGBT peut nécessiter un renforcement de
l'alimentation depuis 'AGBT, notamment au niveau de la protection et des cables d'alimentation.

5.3. Mise a la terre

Le réseau de terre est unique et commun a l'installations électriques courants forts, courants faibles,
aux canalisations et ¢léments métalliques, aux installations de paratonnerre et au systéme de protection
contre les surtensions.

La résistance de la prise de terre générale est inférieure ou égale a 16 ohm. Si la résistance obtenue est
trop grande, le réseau est complété par des prises de terre supplémentaires et éventuellement par ajout
de piquets verticaux dans les différents puits de terre.

Les raccordements de cables de terre ne devront pas constituer de points faibles mécaniques ou
¢lectriques.
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5.4. Tableau Général de Basse Tension (TGBT)

Suivant l'architecture de l'installation, les protections électriques pourront étre organisées selon les 4
¢tages suivants :

- AGCP / disjoncteur de branchement ou Interrupteur général pour les tableaux divisionnaires
- Disjoncteur divisionnaire

- Disjoncteur téte de groupe

- Disjoncteur terminal

Les tableaux électriques devront respecter les normes IEC 61 439-1 et 2.
Les tableaux électriques devront étre réalisés obligatoirement par des tableautiers.
Un PV d’essai réalisé par le tableautier sera fourni ainsi que le plan de maintenance.

D’une maniére générale il sera opté pour un appareillage d’une méme marque pour obtenir des tableaux
harmonieux.

Le titulaire devra procéder au remplacement complet du TGBT principal du hangar, y compris :
- dépose et évacuation du TGBT existant ;

- fourniture et pose du nouveau TGBT ;

- raccordement des départs existants conserves ;

- création des nouveaux départs nécessaires ;

- protections ¢lectriques et différentielles adaptées ;
- dispositifs de sectionnement et de coupure ;

- repérage durable de l'ensemble des départs ;

- protections mécaniques des cables et traversées ;
- mise a la terre et raccordements équipotentiels ;

- essais et vérifications avant mise en service.

Le nouveau TGBT devra étre congu avec une capacité suffisante en puissance, en nombre de départs et
en volume disponible afin de permettre l'intégration d’équipements supplémentaire.

Le dimensionnement définitif devra étre établi sur la base d'une note de calcul prenant en compte
I'ensemble des charges existantes, nouvelles et futures.

5.4.1. Réserves et pré-équipements pour installations futures

Le nouveau TGBT devra intégrer des réserves ¢électriques suffisantes permettant I'alimentation
ultérieure des équipements suivants :

Climatiseurs plafonniers : quantité : 4 donc 4 départs électriques indépendants
Brasseurs d'air industriels : quantité : 4 donc 4 départs électriques indépendants
Déshumidificateurs : quantité : 2 donc 2 départs électriques indépendants

Total :10 équipements = 10 départs dédiés

Chaque équipement devra disposer d'un départ électrique indépendant, identifié et protégé
individuellement.

Les départs seront intégrés au nouveau TGBT ou a un tableau divisionnaire dédié¢ lorsque cette
disposition sera justifiée par 1'étude d'exécution.

Les protections, sections de cables et caractéristiques des appareillages seront déterminées par le
titulaire sur la base des caractéristiques électriques définitives des équipements et de la note de calcul.

Pour les climatiseurs, le titulaire devra notamment tenir compte de la puissance électrique réellement
absorbée, du courant nominal, du courant de démarrage et des prescriptions du fabricant.

Aucune réduction de la capacité de ces réserves ne sera admise sans accord préalable du maitre
d'ceuvre.
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54.2. Réserves physiques et évolutivité du TGBT

Le nouveau TGBT devra présenter une réserve permettant I'évolution ultérieure de l'installation.
11 sera notamment prévu :

- des emplacements disponibles sur rail DIN ;

- une réserve suffisante sur les jeux de barres ;

- des réserves de cablage ;

- des départs non équipés ou équipables permettant les extensions prévues ;

- des enveloppes et dimensions compatibles avec 'ajout ultérieur des équipements ;
- une réserve de puissance validée par note de calcul.

Les réserves devront étre clairement identifiées dans les schémas électriques et sur les plans
d'exécution.

Le titulaire devra également prévoir les dispositifs nécessaires permettant I'ajout ultérieur des
équipements sans modification lourde du TGBT.

5.4.3. Type d'enveloppe

Les matériels composant les installations connectées seront centralisés dans des armoires métalliques
modulaires, type Atlantic, origine Legrand ou techniquement équivalent accueillant les protections
¢lectriques de l'installation. Les armoires seront conformes a la norme NF EN 61439-2 et seront
dimensionnées de fagon a garantir non seulement une réserve mécanique mais également une réelle
réserve de puissance.

5.44. Caractéristiques techniques des équipements

Le tableau sera conforme a la norme NF EN 61439-2. Le constructeur d’Ensembles (Metteur en ceuvre
du tableau) devra réaliser les vérifications individuelles des tableaux et fournir une fiche récapitulative
de ces vérifications. Il devra également fournir un certificat de conformité prouvant les vérifications de
conception du Constructeur d’Origine (constructeur du systéme).

Les coffrets et armoires seront de structure modulaire, métalliques, associables et évolutifs. Ils seront
composés d'un fond supportant les rails et platines fonctionnelles et d'¢léments d'habillage rapidement
démontables afin de faciliter les interventions sur site.

Selon I’environnement du tableau et des influences externes, le degré de protection IP sera : IP66 Selon
I’environnement du tableau et des influences externes, le degré de protection mécanique IK sera : IK0S
Des accessoires de cloisonnement horizontal et vertical autoriseront la constitution de zones dédiées ou
la séparation appareils/jeux de barres ou appareils/borniers. Par construction, tous les éléments internes
de l'enveloppe seront isolés IPxxB, garantissant ainsi un non-acceés aux parties sous tension et donc la
complete sécurité de l'intervenant. Toutes les portes seront équipées d'une poignée de type tirer-pousser
intégrée dans le design de I'enveloppe. Les poignées pourront recevoir tout type de barillet, en particulier
RONIS clef n® 405.

L'armoire Intégre de série :

- Voyant présence tension ;

- Integre de série une passerelle IP qui permet de connecter un ensemble d'IoT (compteurs,
contacts OF/SD, capteurs d'échauffement) qui offrent aux utilisateurs un ensemble de services
sur la prévention des incendies, la disponibilité de 1'énergie, le suivi énergétique, la maintenance
prédictive...

- Les coffrets et armoires de distribution doivent avoir la capacité de répondre aux fréquentes
évolutions du hangar. A ce titre il est demandé¢ les réserves suivantes :

- Réserve de place : 40%

- Réserve d’intensité : 40% La réserve sera non équipée, la conception modulaire du tableau
autorisant une évolution facile hors tension.

IS 211 minimum est préconisé.
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Appareillage Général de Coupure et de Protection (AGCP)

Le branchement sera réalisé par un interrupteur a coupure visible INV combiné a un disjoncteur de
branchement DX avec déclencheur magnétothermique de Legrand ou techniquement équivalent. Cette
association interrupteur/disjoncteur sera installée sur le coffret de comptage du distributeur d’énergie.

Ce disjoncteur aura les caractéristiques suivantes :

- IP4X

- Conforme a la norme NFC62-411

- Intégrera une protection différentielle S00mA Sélectif conformément aux régles de la NFC14-
100

- Livré avec des caches bornes plombables

- Sera régler afin d'assurer la sélectivité avec les fusibles amont du gestionnaire de réseau.

- Il devra étre conforme aux normes IEC 60947-1 et 60947-2, et sera catégorie A avec un pouvoir
assigné de coupure de service en court-circuit égal au pouvoir assigner de coupure ultime en
court-circuit (Icu = 100% de Ics).

- Une tenue aux courants de court-circuit de 25 kA

- Etre conforme aux normes IEC 60947-1 et 60947-2

- De catégorie A avec un pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit égal au pouvoir
assigner de coupure ultime en court-circuit (Icu = 100% de Ics).

Répartition principale et jeu de barres

Les systémes de raccordement et de répartition seront réalisés par des répartiteurs modulaires étagés de
chez Legrand ou équivalent et auront les caractéristiques suivantes :

- IPxxb (piéce nue sous tension inaccessible avec un outil de 12,5mm),
- Connexion automatique,
- Evolutifs grace a I'utilisation de bornes isolées.

5.4.5. Calculs et sélectivité

Les bases de calculs de I’installation, devront correspondre a la norme NF C 15 100 et étre définies a
partir de la tension nominale de fonctionnement de I’installation. Une note de calcul issue de logiciels
agréés UTE et certifié¢ ELIE de type Caneco, Ecodial, EcoStruxure Power Design, SEE calculation sera
a fournir avant 1’exécution et dans le DOE a I’issue du chantier, pour justifier le calcul de section de
cables, chutes de tension, intensité de court-circuit, sélectivité et protections contre les contacts directs
et indirects.

L’installation devra impérativement respecter une sélectivité totale. Il sera toutefois admis d’utiliser le
principe de sélectivité renforcée par filiation.

Protections ¢électriques téte de groupe et départs terminaux.

La protection des départs protégeant les circuits d’alimentation doit étre regroupée sous un disjoncteur
différentiel de type DX3-IS ou techniquement équivalent.

Le différentiel sera de sensibilité :

- 30 mA pour la protection des départs vers des éléments avec risques de contacts directs type
prises ou de sensibilité

- 300 mA pour tous les autres éléments

- Pour des applications générales on privilégiera 1’utilisation d’un bloc différentiel de type AC.

- Pour les applications nécessitant une continuité de service ou pour les installations présentant
des perturbations (harmonique, composante continue, températures ou influence externe etc.)
on privilégiera I’utilisation d’un bloc différentiel de type Asi.

A noter que |’utilisation des interrupteurs différentiels est proscrite.
Les disjoncteurs devront étre conforme aux certifications IEC/EN 60898-1 et IEC/EN 60947-2.

Les disjoncteurs devront :
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- Tenir une tension impulsionnelle Uimp de 6kV (sous 1’onde 8/20 ps) qui garantit une protection
contre des surtensions générées sur le réseau de distribution.

- Tenir une tension d’isolement Ui de 500V et un degré de pollution de niveau 3. La bande verte
reflétant 1”¢état réel des poles devra étre mécaniquement liée aux contacts (Concept VisiSafe)

- Etre classe II face avant conformément aux normes IEC 60364 § 410 — IEC 61140 § 7.2.3 et §
7.3.1.1. sous tension 230/400V Les bornes de raccordement du disjoncteur devront étre IP20

- Etre qualifiés NF

- Etre conforme aux directives ROHS : pas de substance interdite, et REACH

Equipements a alimenter

Ce TGBT regroupe toutes les protections des alimentations d’armoires et celles des circuits de
distribution tels que :

- Les Tableaux Divisionnaires ;
- L’Eclairage, les prises de courant et les forces motrices.

Les équipements a alimenter sont donné a titre indicatif.

5.5. Tableau divisionnaire (TD)

D’une maniére générale il sera opté pour un appareillage d’une méme marque pour obtenir des
tableaux harmonieux.

5.5.1. Type d'enveloppe

Les matériels composant les installations connectées seront centralisés dans les coffrets métalliques
modulaires, Atlantic, origine Legrand ou techniquement équivalent, accueillant les protections

¢lectriques de l'installation.Caractéristiques techniques des équipements

Les coffrets et armoires seront de structure modulaire, métalliques, d’intérieur, associables et évolutifs.
Ils seront composés d'un fond supportant les rails et platines fonctionnelles et d'éléments d'habillage
rapidement démontables afin de faciliter les interventions sur site.

Selon I’environnement du tableau et des influences externes, le degré de protection IP sera : IP54 Selon
I’environnement du tableau et des influences externes, le degré de protection mécanique IK sera : IK 08
Des accessoires de cloisonnement horizontal et vertical autoriseront la constitution de zones dédiées ou
la séparation appareils/jeux de barres ou appareils/borniers. Par construction, tous les éléments internes
de l'enveloppe seront isolés IPxxB, garantissant ainsi un non accés aux parties sous tension et donc la
complete sécurité de l'intervenant. Toutes les portes seront équipées d'une poignée de type tirer-pousser
intégrée dans le design de I'enveloppe. Les poignées pourront recevoir tout type de barillet, en particulier
RONIS clef n® 405.

Les coffrets et armoires de distribution doivent avoir la capacité de répondre aux fréquentes évolutions
du hangar. A ce titre il est demandé les réserves suivantes :

- Réserve de place : 40%

- Réserve d’intensité : 40%
La réserve sera non équipée, la conception modulaire du tableau autorisant une évolution facile hors
tension.

5.5.2. Coupure générale

Le tableau divisionnaire disposera d’une coupure générale pleinement apparente de type DX3-IS ou
équivalent.

Le choix de I’interrupteur devra se faire suivant des tableaux de coordination Disjoncteur/Interrupteur
et respecter deux regles :

- Le pouvoir de coupure de cet interrupteur devra étre supérieur a 1’Icc calculé du tableau
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- Un calibre > au calibre du disjoncteur situé¢ en amont
Répartition principale et jeu de barres :

- La répartition principale a I'intérieur des tableaux sera réalisée au moyen de systémes de
répartition HX® ou VX3 de marque Legrand, ou techniquement équivalents.
- Evolutifs grace a I’utilisation de bornes isolées.

5.5.3. Parafoudre

L’installation électrique et tous les récepteurs seront protégés contre les risques de destruction par
surtensions dues a la foudre, conformément a la norme NF C 15-100 chapitres 443 et 534 ainsi qu’au
guide UTE C 15- 443.

Si un ou des tableaux terminaux se trouvent a plus de 30 metres du TGBT et s’ils alimentent des
matériels sensibles, ils devront étre équipés d’un parafoudre de type 3 afin de limiter les surtensions a
un niveau acceptable par les récepteurs. Il présentera une capacité d’écoulement nominale In= 2kA
correspondant a un niveau de protection Up<1,5kV. Ces parafoudres seront de type Legrand ou
équivalent.

5.5.4. Protections électriques

La protection des départs protégeant les circuits d’alimentation doit étre regroupée sous un disjoncteur
différentiel de type Legrand DM X? ou techniquement équivalent.

Le différentiel sera de sensibilité :

- 30 mA pour la protection des départs vers des éléments avec risques de contacts directs type
prises ou de sensibilité

- 300 mA pour tous les autres éléments

- Pour des applications générales on privilégiera I’utilisation d’un bloc différentiel de type AC.

- Pour les applications nécessitant une continuité de service ou pour les installations présentant
des perturbations (harmonique, composante continue, températures ou influence externe etc.)
on privilégiera I’utilisation d’un bloc différentiel de type Asi.

A noter que I'utilisation des interrupteurs différentiels est autorisée sous réserve de respecter la
coordination Disjoncteur/Interrupteur et respecter deux régles :

- Le pouvoir de coupure de cet interrupteur devra étre supérieur a 1’Icc calculé du tableau
- Un calibre > au calibre du disjoncteur situé en amont

5.6. Cablage et cheminements

Les nouvelles canalisations seront réalisées sur chemins de cables, goulottes ou conduits adaptés a
'environnement du hangar.

Les cables devront étre protégés contre les risques mécaniques, notamment au droit des traversées
d'enveloppes et des passages présentant des arétes métalliques.

Les cheminements seront dimensionnés avec une réserve permettant 1'évolution ultérieure de
l'installation.

Les cables seront repérés a leurs deux extrémités et leur identification devra correspondre aux schémas
¢lectriques.
5.7. Repérage et documentation

Tous les tableaux, départs, protections et circuits devront faire I'objet d'un repérage durable, lisible et
homogene.

Le titulaire devra fournir et mettre a jour :

- les schémas unifilaires ;
- les schémas électriques des tableaux ;
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les plans de cheminement ;

les plans d'implantation des équipements ;

les repérages des cables et départs ;

les notes de calcul ;

les proces-verbaux d'essais et de vérifications.

Le nouveau repérage devra permettre d'identifier sans ambiguité chaque départ et son équipement

associé.

5.8.

Principe de dimensionnement des futurs équipements

Les dix départs prévus pour les équipements futurs devront étre considérés dans le bilan de puissance
général de l'installation, méme lorsque les équipements ne sont pas fournis dans le cadre du présent

marché.

Le titulaire devra donc intégrer dans son étude les puissances électriques correspondant aux
caractéristiques définitives des équipements ou, a défaut, les valeurs de dimensionnement
communiquées par le maitre d'ouvrage.

Aucun équipement futur ne devra étre raccordé sur une installation dont la capacité électrique, les
protections ou les sections de conducteurs ne seraient pas compatibles avec sa puissance et ses
conditions de fonctionnement.

Le nouveau TGBT devra ainsi étre dimensionné pour permettre 1'évolution de l'installation sans remise
en cause de son architecture générale.

ARTICLE 6.- TRAVAUX ELECTRIQUE

6.1.

Réception

La réception des travaux sera conditionnée a :

la conformité de l'installation aux prescriptions du présent CCTP ;
la réalisation de l'ensemble des essais ;

la levée des éventuelles réserves ;

la remise des schémas et plans mis a jour ;

la remise des notes de calcul ;

la remise du DOE complet ;

l'identification de 1'ensemble des équipements et départs.

L'installation devra étre laissée propre, opérationnelle, sécurisée et immédiatement exploitable par les
services utilisateurs.
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