Ref.
DESIGNATION ccTP U QTE P.U. PRODUIT H.T.
LOT n°1: ECHAFAUDAGES
TRANCHE FERME - BAS-COTE SUD
Installati | | ti
—OQuvrages communs
Panneau de chantier 0.4.1
- Fourniture, pose et entretien ens. 1
- Repliement ens. 1
Cloture de chantier : palissade bois 3,00m et portail de chantier - 0.4.4.2
facade Sud (lona. ind. 25ml)
- Mise en place et entretien ens. 1
- Repliement ens. 1
Balisage et signalisation réglementaires aux abords du chantier 0.4.4.4
- Fourniture, pose et entretien ens. 1
- Repliement ens. 1
Occupation du domaine public 0.4.4.5
- Droit de voirie - a la charge de la MOA ens. 1 P.M.
- Démarches administratives ens. 1 P.M.
—Documents
Etudes et plans EXE 1.2.1 ens. 1
_Protections
Planchers de garantie pour la protection du sol - sous 1.2.2 m2 30,00
Extérieur Sud : 3f 3m2 = 9,00
Tribune : 1f 3m2 = 6,00
Bas-coté : 5f 3m2 = 15,00
Surface estimée : 30,00
Echafaudages extérieurs
Echafaudages sur couvertures compris filets de protection - 1.23
Facade Sud - pour accés aux baies sur les ailes Ouest et Est du
Aile Est: 15x4 ht m= 60,00
Aile Ouest : 5x4 ht m= 20,00
Surface estimée : 80,00
- Installation ens. 1
- Location pendant la durée du chantier ens. 1
- Repliement ens. 1
- Surlocation ens. 1 P.M.
Sapine compris treuil de levage et déports - Fagade Sud - au droit 1295
des baies 3U (hauteur ind. : 12.00m) o
- Installation ens. 1
- Location pendant la durée du chantier ens. 1
- Repliement ens. 1
- Surlocation ens. 1 P.M.
Echaf. L
Sapine compris treuil de levage - Tribune - au droit de la baie 1U 105
(hauteur ind. : 4.00m)
- Installation ens. 1
- Location pendant la durée du chantier ens. 1
- Repliement ens. 1
- Surlocation ens. 1 P.M.
Modifications échafaudages intérieurs pour la dépose des verriéres - 124
Bas-c6té Sud - aiout de consoles (lonaueur ind. : 37.00m)
- Installation ens. 1
- Location pendant la durée du chantier / pour la dépose des ens 1
verriéres
- Repliement ens. 1
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- Surlocation ens. 1 P.M.
11 Sapine compris treuil de levage pour la repose des verriéres - au 125

droit des baies du bas-cété 5U (hauteur ind. : 10.00m) o

- Installation ens. 1

- Location pendant la durée du chantier / pour la repose des ens. 1

- Repliement ens. 1

- Surlocation ens. 1 P.M.

Sous-total HT : Installations de chantier

Total HT : TRANCHE OPTIONNELLE - BAS-COTE SUD
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TRANCHE OPTIONNELLE - BAS-COTE NORD
Installati je cf ti
—OQuvrages communs
12 |Panneau de chantier 0.4.1
- Fourniture, pose et entretien ens. 1
- Repliement ens. 1
13 Cloture de chantier : palissade bois 3,00m et portail de chantier - 0.4.4.2
facade Nord (lona. ind. 42ml)
- Mise en place et entretien ens. 1
- Repliement ens. 1
14 |Balisage et signalisation réglementaires aux abords du chantier 0.4.4.4
- Fourniture, pose et entretien ens. 1
- Repliement ens. 1
15 | Occupation du domaine public 0.4.4.5
- Droit de voirie - a la charge de la MOA ens. 1 P.M.
- Démarches administratives ens. 1 P.M.
—Documents
16 |Etudes et plans EXE 1.2.1 ens. 1
—Protections
17 |Planchers de garantie pour la protection du sol - sous 1.2.2 m2 39,00
Extérieur Nord : 6f 3m2 = 18,00
Tribune : 1f 3m2 = 6,00
Bas-coté : 5f3m2= 15,00 |
Surface estimée : 39,00
—Echafaudages extérieurs
18 Sapine compris treuil de levage et déports - Fagade Nord - au droit 125
des baies 6U (hauteur ind. : 12.00m)
- Installation ens. 1
- Location pendant la durée du chantier ens. 1
- Repliement ens. 1
- Surlocation ens. 1 P.M.
Echaf L
19 Sapine compris treuil de levage - Tribune - au droit de la baie 1U 195
(hauteur ind. : 4.00m)
- Installation ens. 1
- Location pendant la durée du chantier ens. 1
- Repliement ens. 1
- Surlocation ens. 1 P.M.
Modifications échafaudages intérieurs pour la dépose des verriéres -
20 | Bas-cété Nord - ajout de consoles et plancher de travail 1.2.4
(longueur ind. : 37,00m)
- Installation ens. 1
- Location pendant la durée du chantier / pour la dépose des ens 1
verriéres
- Repliement ens. 1
- Surlocation ens. 1 P.M.
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27 Sapine compris treuil de levage pour la repose des verriéres - au 125
droit des baies du bas-c6té 5U (hauteur ind. : 10.00m)
- Installation ens. 1
- Location pendant la durée du chantier / pour la repose des ens. 1
- Repliement ens. 1
- Surlocation ens. 1 P.M.

Sous-total HT : Installations de chantier

Total HT : TRANCHE FERME - BAS-COTE NORD
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