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N° DESIGNATION Ref. 
CCTP U QTE P.U.  PRODUIT H.T.

. Ouvrages communs
1 Panneau de chantier 0.4.1

- Fourniture, pose et entretien ens. 1
- Repliement ens. 1

2 Cloture de chantier : palissade bois 3,00m et portail de chantier - 
façade Sud (long. ind. 25ml)

0.4.4.2

- Mise en place et entretien ens. 1
- Repliement ens. 1

3 Balisage et signalisation règlementaires aux abords du chantier 0.4.4.4
- Fourniture, pose et entretien ens. 1
- Repliement ens. 1

4 Occupation du domaine public 0.4.4.5
- Droit de voirie - à la charge de la MOA ens. 1 P.M.
- Démarches administratives ens. 1 P.M.

. Documents
5 Etudes et plans EXE 1.2.1 ens. 1

. Protections
6 Planchers de garantie pour la protection du sol - sous 1.2.2 m2 30,00

Extérieur Sud :  3f 3m2 = 9,00
Tribune : 1f 3m2 = 6,00

Bas-côté :  5f 3m2 = 15,00
Surface estimée : 30,00

. Echafaudages extérieurs

7 Échafaudages sur couvertures compris filets de protection -  
Façade Sud - pour accès aux baies sur les ailes Ouest et Est du 

1.2.3

Aile Est :  15x4 ht m = 60,00
Aile Ouest : 5x4 ht m = 20,00

Surface estimée : 80,00
- Installation ens. 1
- Location pendant la durée du chantier ens. 1
- Repliement ens. 1
- Surlocation ens. 1 P.M.

8 Sapine compris treuil de levage et déports - Façade Sud - au droit 
des baies 3U (hauteur ind. : 12,00m)

1.2.5

- Installation ens. 1
- Location pendant la durée du chantier ens. 1
- Repliement ens. 1
- Surlocation ens. 1 P.M.

. Echafaudages intérieurs

9 Sapine compris treuil de levage - Tribune - au droit de la baie 1U 
(hauteur ind. : 4,00m)

1.2.5

- Installation ens. 1
- Location pendant la durée du chantier ens. 1
- Repliement ens. 1
- Surlocation ens. 1 P.M.

10 Modifications échafaudages intérieurs pour la dépose des verrières - 
 Bas-côté Sud - ajout de consoles (longueur ind. : 37,00m) 

1.2.4

- Installation ens. 1
- Location pendant la durée du chantier / pour la dépose des 
verrières

ens. 1

- Repliement ens. 1

Installations de chantier

TRANCHE FERME - BAS-CÔTÉ SUD

LOT n° 1 : ECHAFAUDAGES 
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- Surlocation ens. 1 P.M.

11 Sapine compris treuil de levage pour la repose des verrières - au 
droit des baies du bas-côté 5U (hauteur ind. : 10,00m)

1.2.5

- Installation ens. 1
- Location pendant la durée du chantier / pour la repose des ens. 1
- Repliement ens. 1
- Surlocation ens. 1 P.M.

Sous-total HT : Installations de chantier

Total HT : TRANCHE OPTIONNELLE - BAS-CÔTÉ SUD
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N° DESIGNATION Ref. 
CCTP U QTE P.U.  PRODUIT H.T.

. Ouvrages communs
12 Panneau de chantier 0.4.1

- Fourniture, pose et entretien ens. 1
- Repliement ens. 1

13 Cloture de chantier : palissade bois 3,00m et portail de chantier - 
façade Nord (long. ind. 42ml)

0.4.4.2

- Mise en place et entretien ens. 1
- Repliement ens. 1

14 Balisage et signalisation règlementaires aux abords du chantier 0.4.4.4
- Fourniture, pose et entretien ens. 1
- Repliement ens. 1

15 Occupation du domaine public 0.4.4.5
- Droit de voirie - à la charge de la MOA ens. 1 P.M.
- Démarches administratives ens. 1 P.M.

. Documents
16 Etudes et plans EXE 1.2.1 ens. 1

. Protections
17 Planchers de garantie pour la protection du sol - sous 1.2.2 m2 39,00

Extérieur Nord :  6f 3m2 = 18,00
Tribune : 1f 3m2 = 6,00

Bas-côté :  5f 3m2 = 15,00
Surface estimée : 39,00

. Echafaudages extérieurs

18 Sapine compris treuil de levage et déports - Façade Nord - au droit 
des baies 6U (hauteur ind. : 12,00m)

1.2.5

- Installation ens. 1
- Location pendant la durée du chantier ens. 1
- Repliement ens. 1
- Surlocation ens. 1 P.M.

. Echafaudages intérieurs

19 Sapine compris treuil de levage - Tribune - au droit de la baie 1U 
(hauteur ind. : 4,00m)

1.2.5

- Installation ens. 1
- Location pendant la durée du chantier ens. 1
- Repliement ens. 1
- Surlocation ens. 1 P.M.

20
Modifications échafaudages intérieurs pour la dépose des verrières - 
 Bas-côté Nord - ajout de consoles et plancher de travail  
(longueur ind. : 37,00m) 

1.2.4

- Installation ens. 1
- Location pendant la durée du chantier / pour la dépose des 
verrières

ens. 1

- Repliement ens. 1
- Surlocation ens. 1 P.M.

TRANCHE OPTIONNELLE - BAS-CÔTÉ NORD

Installations de chantier
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21 Sapine compris treuil de levage pour la repose des verrières - au 
droit des baies du bas-côté 5U (hauteur ind. : 10,00m)

1.2.5

- Installation ens. 1
- Location pendant la durée du chantier / pour la repose des ens. 1
- Repliement ens. 1
- Surlocation ens. 1 P.M.

Sous-total HT : Installations de chantier

Total HT : TRANCHE FERME - BAS-CÔTÉ NORD


