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DPGF Tranche Ferme - Hotel Préfet

PRO DCE - Remplacement des canalisations Préfecture Arras (62)

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €
DESIGNATION DES OUVRAGES U | Qu Unitaire TOTAL
Préparation de chantier
Mise en place des équipements dans la base vie, local misa
disposition par le site, compris protections des sols, entretien et
nettoyage pendant toute la durée des travaux ens
Entretien et nettoyage du bloc sanitaire mis a disposition par le
site ens
Démarches administratives, frais de stationnement ens
Gestion des déchets ens
Echafaudage, nacelle ens
Electricité de chantier ens
Fermeture de chantier, protections pendant les travaux ens
Etat des lieux avec reportage photos, et huissier pour la chaufferie
existante ens
Nettoyage journalier des zones en travaux ens
Etudes d'execution, calculs spécifique plomberie ens
Repérage des installations, etiquettes gravées de repérage ens
Affichage des schémas de principe danslesLT ens
Paramétrage des installations, réglages, s, autocontrole ens
Mise en service constructeur ens
Dossier DOE ens
Complement éventuel entreprise:
TOTAL HORSTAXESCHAPITRE 1
Travaux de chauffage
Constat avec huissier (spécialisé) de la chaufferie et des
installations electrique et de larégulation ens
Ensemble groupe pompe selon CCTP ens
Console murale de montage ens
Equipements divers : Vannes, clapet antiretour, manométre, vanne
TA, purgeurs, thermomeétres, etc ens
Désemboueur magnétique selon CCTP et accessoires de montage
et de pose, et toutes sujétions ens
Dégazeur selon CCTP compris accessoires de montage et de pose,
et toutes sujétions ens
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DPGF Tranche Ferme - Hotel Préfet

PRO DCE - Remplacement des canalisations Préfecture Arras (62)

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €
DESIGNATION DES OUVRAGES U | Qu Unitaire TOTAL
Ensemble des canalisations, modification de I'existant et
raccordement ens
Calorifuge selon CCTP et reprise de I'existant ens
Ensemble des canalisations el ectriques ens
Modifications et raccordement dans armoire existante ens
Adaptation des horaires de travail pour le raccordement sur le
réseau existant ens
Mise en service, purge, réglage ens
Mise ajour schéma chaufferie et schéma armoire ens
Liaison entre chaufferie et sous station en cave, compris toutes
sujétions de pose, canalisations selon CCTP préisolées ml
Diamétre: ....cccceevvevevrerienns ml
Ensemble des accessoires de raccordement, purgeurs, etc ens
Nota: Tranchée reprise au chapitre correspondant
Le raccordement au réseau se fera hors période de chauffe ou
sur une période ne dépassant pas plus de 2h de coupure de
chauffage du site
Complement éventuel entreprise:
TOTAL HORSTAXESCHAPITRE 2
Production ECS Hotel Préfet
Ballon accumulateur selon CCTP, compris tous accessoires de
pose et de raccordement U
Groupe de sécurité selon CCTP compris accessoires de
raccordement U
Vase d'expansion selon CCTP compris accessoires de
raccordement U
Set de raccordement pour mise en cascade compris accessoires de
raccordement U
Résistances é ectriques selon CCTP compris accessoires de
raccordement U
Station de préparation selon CCTP, compris tous accessoires de
pose et de raccordement U
Kit de post équipements bouclage ens
Circulateur de bouclage selon CCTP, compris tous accessoires de
pose et de raccordement U
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DPGF Tranche Ferme - Hotel Préfet

PRO DCE - Remplacement des canalisations Préfecture Arras (62)

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €

DESIGNATION DES OUVRAGES U | Qu Unitaire TOTAL
Adoucisseur selon CCTP et recharge de sel U
Raccordements, by pass, vannes, etc ens
Ensemble des réseaux EF EC compris toutes sujétions de pose et
de mise en ceuvre ens
Calorifuge selon CCTP ens
Equipements divers : Vannes, clapet antiretour, manomeétre, vanne
TA, purgeurs, thermométres, etc ens
Set de sonde de température U
Sonde de température U
Prise de raccordement pour echantillonage ens
Ensemble des réseaux EU compris toutes sujétions de pose et de
mise en ceuvre ens
Armoire électrique sous station ens
Ensemble de larégulation selon CCTP ens
Liaison avec chaufferie : Cables + fourreaux diamétre 63 a
prévoir dans latranchée ml
Nota: La partie dépose éectricité est reprise en chapitre dépose
générale PM
Pompe de relevage (dans collecteur a prévoir ci apres), réseau
d'évacuation vers RdC, tous accessoires de pose, Te de visite, etc | ens
Protection et alimentation pompe relevage ens

Complement éventuel entreprise:

TOTAL HORSTAXESCHAPITRE 3

Page 4




DPGF Tranche Ferme - Hotel Préfet

PRO DCE - Remplacement des canalisations Préfecture Arras (62)

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €

DESIGNATION DES OUVRAGES U [ Qu Unitaire TOTAL
Nouvelle Alimentation Eau Froide Hotel Prefet - Maitre
d'Hotel
Travaux en chaufferie "nouveaux bureaux"
Sur arrivée existante, création d'un départ pour alimenter en EF
brute la partie Hotel Préfet et le logement Maitre d'Hotel
Modification de I'existant ens
Robinet d'isolement
Filtre atamis
Disconnecteur type BA azone de pression réduite
Manometre de contrble
Robinet d'injection pour traitement filmogéne
Robinet de prél évements ens
Alimentation EF brute Hotel Prefet maitre dHotel :
Dépose repose et adaptation des plafonds compris toutes sujétions
(en locaux opccupés) n?
Coffre mélaminé selon CCTP passage canalisations, compris
trappe accés, facade demontable ens
Réseau multicouche selon CCTP, diamétre.................. (selon
calculs réalisés par |'entreprise), compris supports et tous
accessoires de montage et de pose, et toutes sujétions de
cheminement ml
Réseau entérré sous fourreau (a prévoir) dans cour Maitre dHotel
(tranchée reprise ci apres) et toutes sujétions de raccordement ml
Raccordement entre réseau arérien et réseau entérré, compris
vannes de coupure et toutes sujétions ens
Calorifuge selon CCTP dans les zones non chauffées (cave, €tc) ml
Calorifuge selon CCTP avec coquille aluminium au niveau de la
partie garage maitre d'hotel ml
Goulotte avec accessoires pour les passages apparents dans
dégagements ens
Percements et réfections pour passage des résealix ens
Percement et réfection entre nouveaux bureaux et garage maitre
d'hotel, compris alimentations matériel, protections, nettoyage,
etc. Percement a prévoir le samedi ens
Vannes d'isolement & boisseau sphérique, antibélier ens
Raccords de peinture compris préparations necessaires ens
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DPGF Tranche Ferme - Hotel Préfet

PRO DCE - Remplacement des canalisations Préfecture Arras (62)

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €
DESIGNATION DES OUVRAGES U | Qu Unitaire TOTAL

Compteur intelligent :

Compteur intelligent sur Eau Froide, selon CCTP, compris tous

accessoires de pose et de raccordement :

- Hotel Préfet ens

- Logement Maitre Hotel ens

- ECS Cave hotel préfet ens
ens
ens

Complement éventuel entreprise:

TOTAL HORSTAXESCHAPITRE 4

Travaux Hotel Prefet

Distribution EF brute hotel prefet

Raccordement en tube, compris supports et tous accessoires de

pose et de raccordement :

Diamétre ... cccoceevvevevresienns ml

Diamétre ... .ccccooveveecreneenn ml

Raccordement en cuivre, compris supports et tous accessoires de

pose et de raccordement : Zone cuisine, arriére cuisine, laverie,

buanderie ml

Vannes d'siolement & boisseau sphérique ens

Antibélier ens

Calorifuge Armaflex selon CCTP (passage caves, combles et

coffres) ens

Percements et réfections pour passage des résealix ens

Distribution EC hotel prefet

Raccordement en tube, compris supports et tous accessoires de

pose et de raccordement :

Diamétre ... ccoceevvvvecvsenienens ml

Diamétre ... .ccccooveveerenieens ml

Calorifuge Armaflex selon CCTP (passage caves, combles et

coffres) ml

Raccordement en cuivre, compris supports et tous accessoires de

pose et de raccordement : Zone cuisine, arriére cuisine, laverie,

buanderie ml

Clapet EA ens

Vannes d'siolement a boisseau sphérique ens

Ensemble des vannes, filtres atamis, manométre de controle (a

prévoir dans les combles a chaque raccordement de salle de bains)

purgeurs automatique, etc ens
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DPGF Tranche Ferme - Hotel Préfet

PRO DCE - Remplacement des canalisations Préfecture Arras (62)

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €

DESIGNATION DES OUVRAGES U | Qu Unitaire TOTAL
Antibélier ens
Calorifuge Armaflex selon CCTP ens
Percements et réfections pour passage des résealix ens

Bouclage ECS :
Raccordement en tube, compris supports et tous accessoires de

pose et de raccordement :

Diamétre ... .ccoocvvecnneennns ml
Diamétre ... cccoceevvevecvrenienns ml
Calorifuge Armaflex selon CCTP (passage cave, combles et

coffres) ml
Vannes d'isolement & boisseau sphérique ens
Prise de température de distribution et de bouclage ens
Equilibrage des résealix ens

Ensemble des vannes, filtres a tamis, manométre de controle (a

prévoir dans les combles a chague raccordement de salle de bains)
purgeurs automatique, etc ens
Percements et réfections pour passage des résealix ens

Bloc sanitaire Bureaux cabinet Prefet RdC :

Raccordement sur nouveau réseau EF en cave ens
Ballon d'eau chaude selon CCTP U

Protection et alimentation ballon eau chaude ens
M odifications réseaux existants ens
Raccords de peinture ens

Zone arriére cuisine :

Réseaux provisoires pendant les travaux permettant le
fonctionnement du matériel ens
Reprise compl ete des réseaux EF EC existants, compris toutes
sujétions de cheminement, percements et réfections, et tous

accessoires de pose ens
Vannes d'isolement a chague appareil U
Reprise de peinture compris préparations necessaires ens
Menuiserie :

Dépose repose et adaptation des coffres bois existant escalier

menant du RAC au combles (réseaux actuel) ens

Réalisation de coffres bois pour |e passage des réseaux dans
I'escalier et dégagement, de la cave vers les combles, compris

facade démontable, et toutes sujétions de pose ens
Réalisation d'un coffre en stratifié haute pression au niveau de

I'arrriére cuisine pour passage des canalisations venant de la cave
et vers labuanderie entresol, compris tous accessoires de pose,
trappes, etc ens
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DPGF Tranche Ferme - Hotel Préfet

PRO DCE - Remplacement des canalisations Préfecture Arras (62)

LOT UNIQUE

PRIX DEVENTE en €

DESIGNATION DES OUVRAGES U | Qu

Unitaire

TOTAL

Menuiserie Peinture :
Reprise de peinture compris préparations necessaires suite depose

desinstallations, et pose des nouveaux réseaux ens
Mise en peinture des coffres et raccords necessaires ens
Dépose des réseaux :

Les réseaux seront déposés selon le basculement sur les nouveaux
réseaux,

Dépose et évacuation des réseaux cuivre HS, des réseaLix plomb
(compris anciens réseaux plomb gaz entresol), vannes, pugeurs,
supports, calorifuge, etc etc ens
Dépose et évacuation des ballons d'eau chaude (cave et
buanderie), adoucisseurs, canalisations, évacuations, électricité,

etc ens
Dépose des protections des ballons dans | es tableaux, dépose du

tableau BECS cave et dépose des alimentations ens
En cave, coupure des branchements EF venant du reseau existant,
compris vanne, bouchons ens

Complement éventuel entreprise:

TOTAL HORSTAXESCHAPITRE 5

Travaux Logement M aitre d'Hotel

Depuis nouvelle arrivée, raccordement du réseau logement au

niveau du garage, compris toutes sujétions ens
Calorifugeage des réseaux garage (neuf et existant) ens
Suppression d'un bras mort dans le logement ens
Reprise peinture ens
Dépose et évacuation réseau plomb ens

Complement éventuel entreprise :

TOTAL HORSTAXESCHAPITRE 6
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DPGF Tranche Ferme - Hotel Préfet

PRO DCE - Remplacement des canalisations Préfecture Arras (62)

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €

DESIGNATION DES OUVRAGES U | Qu Unitaire

TOTAL

Travaux local BECS cave hotel préfet

Electricité :

Digjoncteur 4p4d TGBT Hotel entresol U
Sous compteur production eau chaude U
Cable U1000R2V SeCtion ........ccccvvereeennes Entre TGBT et

armoire sous station cave, compris toutes sujétions de
cheminement, percement et réfection, dépose repose de coffre ou
tout autre accessoire pour le passage de la canalisation. Le cable
sera posé sur chemin de cables existant, sous goulotte PVC a
prévoir, et sous fourreau pour les parties encastrées ml
Dépose éclairage

Luminaire selon CCTP eclairement 400 lux, compris

canalisations, interupteur U
Bloc eclairage de sécurité et cablage U
Ventilation :

Nettoyage VH existante ens
Mise en place d'une grille VB de section appropriée au niveau de

la porte accés cave ens
Socle béton :

Préparation necessaire, evacuation des gravats ens
Couche de forme, membrane, et toutes sujétions ens
Socle selon CCTP, forme de pente vers puisard, finition talochée

et toutes sujétions de pose nm?
Collecteur d'eau selon CCTP ens

Complement éventuel entreprise:

TOTAL HORSTAXESCHAPITRE 7

Travaux de VRD

Préparation et balisage de la cour ens
Reconnai ssance préal able relevés des réseaux existants ens
Découpe des revetements ml
Dépose et stockage des pavés nm?
Ouverture de latranchée, et évacuation des déblais ml
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DPGF Tranche Ferme - Hotel Préfet

PRO DCE - Remplacement des canalisations Préfecture Arras (62)

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €
* DESIGNATION DES OUVRAGES U | Qu Unitaire TOTAL
Puisard avec tampon metallique au niveau du logement maitre
d'hotel U
Préparation du fond de fouille, lit de pose et toutes sujétions ens
Pose des réseaux (fourniture repris dans les chapitres ¢i avant) ml
Mise en ceuvre des protections et signalisations, remblaiement,
compactage ens
Reconstitution de la chaussée nm?
Repose des pavés 2
Nettoyage complet de la cour par balayeuse 2
Complement éventuel entreprise :
TOTAL HORSTAXESCHAPITRE 8
9 |Désinfection desréseaux
Protocol e de désinfection ens
Hotel Prefet :
Désinfection des réseaux selon déroulement des travaux ens
A prévoir désinfection pour chaque salle de bains au fur et a
mesure du basculement ens
Logement Méitre Hotel :
Désinfection des réseaux selon déroulement des travaux ens
TOTAL HORSTAXESCHAPITRE 9
10 |Contrdle Essais Reception
Assitance au bureau de contrdle pour |a reception des travauix ens
Ensemble des essais et réglage des installations ens
Formation du personnel sur le nouveau matériel (2 formations sur
2 jours différents, personnel non limité) ens
Nettoyage des locaux apres travaux ens

TOTAL HORSTAXESCHAPITRE 10
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DPGF Tranche Ferme - Hotel Préfet

PRO DCE - Remplacement des canalisations Préfecture Arras (62)

LOT UNIQUE

PRIX DEVENTE en €

DESIGNATION DES OUVRAGES U | Qu

Unitaire

TOTAL

10

11

12

RECAPITULATIFE

Préparation de chantier ens 1
Travaux de chauffage ens 1
Production ECS Hotel Préfet ens 1

Nouvelle Alimentation Eau Froide Hotel Prefet - Maitre d'Hotel ens 1

Travaux Hotel Prefet ens 1
Travaux Logement Maitre d'Hotel ens 1
Travaux local BECS cave hotel préfet ens 1
Travaux de VRD ens 1
Désinfection des réseaux ens 1
Contr6le Essais Reception ens 1

MONTANT TOTAL HORSTAXES

TVA 10%

TOTAL TOUTESTAXES COMPRISES

Fait a
Le
Cachet et signature
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