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DPGF Tranche Optionnelle 2 - Nouveaux bureaux

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €

* DESIGNATION DES OUVRAGES U Qu Unitaire TOTAL

1 Préparation de chantier

Mise en place des équipements dans la base vie, local mis a

disposition par le site, compris protections des sols, entretien et

nettoyage pendant toute la durée des travaux ens
Entretien et nettoyage du bloc sanitaire mis a disposition par le

site ens

Démarches administratives, frais de stationnement ens
Gestion des déchets ens
Echafaudage, nacelle ens
Electricité de chantier ens
Fermeture de chantier, protections pendant les travaux ens
Nettoyage journalier des zones en travaux ens

Etudes d'execution, calculs spécifique plomberie ens
Repérage des installations, etiquettes gravées de repérage ens
Affichage des schémas de principe dans les LT ens
Paramétrage des installations, réglages, essais, autocontrole ens
Mise en service constructeur ens
Dossier DOE ens

Complement éventuel entreprise :

TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 1

2 Nouvelle Alimentation Eau Froide Nouveaux bureaux

Travaux en chaufferie "nouveaux bureaux"
Sur arrivée existante, création de d'un départ pour alimenter en EF

brute la partie Nouveaux bureaux
Modification de l'existant ens
Robinet d'isolement
Filtre à tamis
Disconnecteur type BA à zone de pression réduite
Manometre de contrôle
Robinet d'injection pour traitement filmogéne
Robinet de prélévements ens

PRO DCE - Remplacement des canalisations Préfecture Arras (62)
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DPGF Tranche Optionnelle 2 - Nouveaux bureaux

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €

* DESIGNATION DES OUVRAGES U Qu Unitaire TOTAL

PRO DCE - Remplacement des canalisations Préfecture Arras (62)

Alimentation EF brute Nouveaux bureaux :

Dépose repose et adaptation des plafonds compris toutes sujétions m²
Réseau multicouche selon CCTP en sous sol jusque chaque bloc

sanitaire, diamétre ….............. (selon calculs réalisés par

l'entreprise), compris supports et tous accessoires de montage et

de pose, et toutes sujétions de cheminement ml
Percements et réfections pour passage des réseaux ens
Goulotte avec accessoires pour les passages apparents dans

dégagements ens
Vannes d'isolement à boisseau sphérique, antibélier ens
Raccords de peinture compris préparations necessaires ens

Compteur intelligent :

Compteur intelligent sur Eau Froide, selon CCTP, compris tous

accessoires de pose et de raccordement :
- Nouveaux Bureaux ens

Complement éventuel entreprise :

TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 2

3 Travaux nouveaux bureaux

Les travaux devront se dérouler en paralléle pour ne pas fermer

l'ensemble des sanitaires. Les sanitaires seront fermés par colonne

montante du sous sol au R+3

Au sous sol, reprise des alimentations en cuivre ou en PER sur le

nouveau réseau ens

Colonne montante du sous sol au R+3 ml
Percements et réfections pour passage des réseaux ens

Raccordement et modifications necessaires bloc sanitaires sous

sol ens
Raccordement et modifications necessaires bloc sanitaires RdC ens
Raccordement et modifications necessaires bloc sanitaires R+1 ens
Raccordement et modifications necessaires bloc sanitaire R+2 ens
Raccordement et modifications necessaires bloc sanitaire R+3 ens
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DPGF Tranche Optionnelle 2 - Nouveaux bureaux

LOT UNIQUE PRIX DE VENTE en €

* DESIGNATION DES OUVRAGES U Qu Unitaire TOTAL

PRO DCE - Remplacement des canalisations Préfecture Arras (62)

Nettoyage des filtres et ou remplacement si necessaire ens
Vannes d'siolement à boisseau sphérique ens
Antibélier ens

Percements et réfections pour passage des réseaux ens

Dépose des coffres et modifications pour certains ens
Reprise des coffres modifiés ens
Coffres en mélaminé blanc selon CCTP compris trappe et toutes

sujétions de pose et de finitions ens

Dépose des tous les réseaux acier, support, vannes, etc et

évacuation ens

Réseaux RIA Nouveaux bureaux :
En chaufferie, dépose et évacuation ensemble surpresseur, cuve,

et canalisations dédiées au réseaux RIA ens
Dépose armoire electrique, cablage, protection, etc ens
Dépose complété des réseaux RIA depuis la chaufferie jusqu'au

ancien poste RIA, compris dépose repose des plafonds,

rebouchage des passages, etc : Concerne tous les postes du sous

sol au R+3 des noveaux bureaux ens
Reprise des peintures suite dépose des canalisations, compris

toutes préparations necessaires ens

Complement éventuel entreprise :

TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 3

4 Désinfection des réseaux

Protocole de désinfection ens

Désinfection des réseaux selon déroulement des travaux ens

Complement éventuel entreprise :

TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 4
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5 Contrôle Essais Reception

Assitance au bureau de contrôle pour la reception des travaux ens

Ensemble des essais et réglage des installations ens

Formation du personnel sur le nouveau matériel (2 formations sur

2 jours différents, personnel non limité) ens

Nettoyage des locaux après travaux ens

TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 5

RECAPITULATIF

1 Préparation de chantier ens 1

2 Nouvelle Alimentation Eau Froide Nouveaux bureaux ens 1

3 Travaux nouveaux bureaux ens 1

4 Désinfection des réseaux ens 1

5 Contrôle Essais Reception ens 1

MONTANT TOTAL HORS TAXES

TVA 20%

TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES

Fait à
Le
Cachet et signature
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