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1. GENERALITES

1.1 OBIJET DU PRESENT CCTP

La présente consultation concerne les travaux construction d'un espace sport and wellness park sur le site d’entiore a Quint-
Fonsegrive (31).

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour but de définir, pour le lot unique :

e Lanature des travaux,
e Les caractéristiques des matériaux a mettre en ceuvre,
e Les conditions de mise en ceuvre,

1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux consistent en (liste non exhaustive) :

e Lesinstallations et protections de chantier

e Les déposes et démolitions d’ouvrages préalables,

e Laréalisation des terrassements généraux et ouvrages de génie civil,
e lacréation d’un terrain de football A8/Rugby A5 en gazon synthétique et des réseaux associés
e Lacréation d’une aire de Cross-fit et des réseaux associés

e Lacréation d’un Beach-volley et des réseaux associés

e lacréation d’un Plateau Multisport et des réseaux associés

e Lacréation de table de ping-pong

e Lacréation de terrains de padel et des réseaux associés

e L’aménagement d’espaces wellness/détente

e Les aménagements paysagers

e Lavoirie centrale, les cheminements et réseaux divers

e Le cheminement de running

e Les éclairages sportifs et éclairages des cheminements

e Lafourniture et pose de clétures, portails et portillons

e Les travaux de terrassement pour un futur batiment de vestiaires

e L’aménagement des abords et la réalisation des réseaux associés

1.3 CONNAISSANCE DES LIEUX

Avant la remise de leur proposition, les entrepreneurs pourront demander au Maitre d’ceuvre et au Maitre d’ouvrage tous
les renseignements complémentaires qu’ils jugent nécessaires.
Ces demandes devront étre adressées au MOA et formulées via la plate-forme acheteur de la collectivité - se reporter au RC.

Ils sont en outre réputés avoir visité les lieux avec la plus grande attention et pris I'exacte mesure des travaux a réaliser et
des contraintes imposées par I’'environnement. En conséquence, ils ne pourront se prévaloir, apres la conclusion du marché,
d'une connaissance insuffisante des sites, lieux et terrains d'implantation des ouvrages, ainsi que de tous les autres éléments
en relation avec I'exécution des travaux.

1.4 NORMES ET REGLEMENTATIONS

Les travaux devront étre réalisés selon les D.T.U, normes et réglements applicables a la catégorie de travaux réalisés.
L’entrepreneur est réputé connaitre tous les reéglements officiels, normes et prescriptions en vigueur avant la mise en ceuvre
des ouvrages. A titre indicatif, les documents susceptibles de s’appliquer au présent lot sont les suivants (liste non
exhaustive) :

e Le Cahier des Clauses Techniques Générales, et notamment les fascicules :

o Fascicule 2 « Terrassements Généraux »,
Fascicule 4 « Fourniture d’aciers »,
Fascicule 23 « Fournitures de granulats employés a la construction et a I'entretien des chaussées »,
Fascicule 24 « Fourniture de liants bitumineux pour la construction et I'entretien des chaussées »,
Fascicule 25  « Exécution des assises de chaussées en matériaux non traités et traités aux liants
hydrauliques »

O O O O

CONSTRUCTION D'UN ESPACE SPORT AND WELLNESS PARK SUR LE SITE D’ENTIORE A QUINT-FONSEGRIVES (31)
BPU — LOT UNIQUE p7/84



DOSSIER DE CONSULTATION

o Fascicule26  « Exécution des revétements superficiels (enduits superficiels et matériaux bitumineux

coulés a froid) »

Fascicule 27  « Fabrication et mise en ceuvre des enrobés hydrocarbonés »,

Fascicule 29  « Exécution des revétements de voiries et espaces publics en produits modulaires »,

Fascicule 31  « Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de retenue en béton »

Fascicule 32  « Construction de trottoirs »,

Fascicule 35  « Aménagements paysagers, aires de sports et de loisirs de plein air »

Fascicule 36 « Réseau d'éclairage public - Conception et réalisation »

Fascicule 64  « Travaux de magonnerie d'ouvrages de génie civil »

Fascicule 65  « Exécution des ouvrages de génie civil en béton »,

Fascicule 70-1 « Fourniture, pose et réhabilitation de canalisations d'eaux a écoulement a surface libre »

Fascicule 70-2 « Ouvrages de recueil, de stockage, de restitution des eaux pluviales

Fascicule 71  « Fourniture, pose et réhabilitation de canalisations d'eaux a écoulement sous pression »

Fascicule 81  « Equipement d'installations de pompage pour réseaux d'évacuation et d'assainissement »
o Lesrégles de conformité,

Les régles de conformité,

La reglementation d’hygiene et de sécurité,

Les regles de sécurité et de lutte contre I'incendie,

Le code de I’environnement et des nuisances,

Des normes et recommandations techniques concernant la circulation des handicapés, des véhicules de sécurité et

des véhicules de collecte des ordures ménageres,

Cahier des charges « sols sportifs et de plein air » du ministere de la jeunesse et des sports Edition « Le moniteur »

1992.

Des recommandations du Laboratoire Centrale des Ponts et Chaussées et des laboratoires régionaux, concernant la

fabrication et la mise en ceuvre des matériaux routiers.

Compactage des remblais de tranchées Ministére des sports (1981)

Normalisation NF pour tous les équipements et matériels mis en place (agres sportif, ...)

Du livre | : Signalisation routiére obligatoire par I'instruction interministérielle,

O 0O 0O 0O O O O O O O O O

Les documents suivants sont également considérés comme documents généraux applicables a ce projet :

Recommandations du SETRA pour I'exécution des diverses couches de structure,
Norme NFP 90-110 : régle de construction d’un terrain de tennis
Réglements actuels de la fédération Frangaise de TENNIS pour la construction de terrain de tennis et Padel.

1.5 PRESTATIONS GENERALES A LA CHARGE DES ENTREPRISES

En plus des prestations définies par les différentes piéces constitutives du marché et notamment par la suite du présent
C.C.T.P, incomberont a I'Entrepreneur :

Démarches administratives :
o Les déclarations d’ouverture de chantier et DICT,
o Lafourniture de tous les procés-verbaux de controle et d’essais,
o Lafourniture de tous les certificats de fabricants de matériel ou de fournisseurs de matériaux,
Reconnaissances et vérifications préalables :

o Lareconnaissance du site et du sol,

o La vérification du projet dans son dimensionnement, sa cotation, sa technicité, sa conformité et sa solidité,
Fournitures :

o La fourniture de I'énergie et des produits consommables nécessaires a la réalisation des ouvrages, au
personnel ou au matériel (téléphone, carburants, etc.),

o La mise a disposition de tout le matériel de contréle (appareil d’essais, d’obturation, de radiographie, de
métrologie, de télévision, etc.) et de réalisation des essais,

o D’une maniére générale, la fourniture ou la mise en ceuvre de tout personnel, matériel, matériau,
document et garantie nécessaire a la réalisation complete, a la mise en service, au contrdle et a la
pérennité des ouvrages délimités par le marché.

Mise en sécurité du chantier :

o Lamise en sécurité et la mise en place des moyens nécessaires au maintien de la circulation,

o Le gardiennage et les clétures éventuellement nécessaires a la protection des ouvrages, du matériel, des
matériaux et des fournitures,

o La protection efficace du site, des constructions et des ouvrages avoisinants,
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o La protection efficace des ouvrages contre les dégradations de toutes origines (accidentelles ou naturelles)
et, notamment, contre les eaux de pluie, d’infiltration et de ruissellement,

o La responsabilité de prendre immédiatement toutes les mesures pour faire évacuer le chantier en cas de
bombes, explosifs, etc. trouvés dans les fouilles, ainsi que de faire poser les panneaux reglementaires et de
faire intervenir le service de déminage,

o La protection des personnes et des biens,

o Laremise en état en fin de chantier de I'emprise des travaux et des stockages, des voiries et des ouvrages
détériorés ou démolis du fait des travaux,

e Respect de I'environnement :

o L'évacuation dans des sites agréés (conformément a la législation en vigueur et au réglement sanitaire
départemental) de tous les détritus et résidus minéraux et végétaux engendrés par ses travaux ou génant la
réalisation de ses ouvrages dans I'emprise des travaux ou de l'installation de chantier,

e Travaux annexes:

o Larecherche des canalisations existantes, |’exécution des pré-terrassements et terrassements nécessaires,

=  Le titulaire devra tenir compte de toute évolution ultérieure du décret sur les classes de précision.

o La démolition et I’évacuation des magonneries ou ouvrages de toute nature, en élévation ou en
infrastructure et non conservés,

o Le déplacement provisoire des réseaux existants, le maintien pendant les travaux et la remise en place de
ses réseaux en fin de travaux,

o Lareprise des malfagons et de tout ou partie d’ouvrage jugé non conforme ou irrecevable,

e lLagarantie des ouvrages et la reprise, durant la période de garantie, des défauts, des désordres ou des vices,

Nota : I'eau et I'électricité seront pris en charge financierement par le maitre d’ouvrage.

1.6 POINTS D’ARRET

L'entrepreneur aura a sa charge les frais de géomeétre et laboratoire pour I’'ensemble des tests cités ci-dessous.
L'entrepreneur ne pourra pas porter de réclamation concernant la perte de rendement occasionnée par ces points d’arréts.

Les tests et contrbles devront étre réalisés, au frais de I'entrepreneur, par un géomeétre agrée indépendant et par un
laboratoire agrée indépendant. lls devront étre agréés par le maitre d’ceuvre.

Liste des points d’arréts :

° Arase terrassement

o Essais de portance 1 mesure tous les 50m?. (Laboratoire agrée indépendant)
o Relevé topographique en (x, y, z) 1 mesure tous les 10m2. (Géometre agrée indépendant)
e Zones de purges (GNT 0/80)
o Essais de portance 1 mesure tous les 200m?2. (Laboratoire agréé indépendant)
o Relevé topographique en (x,y,z) 1 mesure tous les 200m?2. (Géométre agréé indépendant)
e Couche de fondation en GNT 0/63
o Essais de portance 1 mesure tous les 400m? (Laboratoire agréé indépendant)
o Relevé topographique en (x,y,z) 1 mesure tous les 400m?. (Géométre agréé indépendant)
o ldentification du matériau in-situ (Laboratoire agréé indépendant)
e Grave drainante 0/20
o Relevé topographique en (x,y,z) 1 mesure tous les 400 m2. (Géométre agréé indépendant)
o Réception de la plate-forme En tout point et tout sens (Laboratoire agréé indépendant)
o 2" réception avant gazon En tout point et tout sens (Laboratoire agréé indépendant)
o Essais de perméabilité 1 mesure tous les 1500 m?2. (Laboratoire agréé indépendant)
o ldentification du matériau in-situ (Laboratoire agréé indépendant)
o Epaisseur 10 mesures (Laboratoire agréé indépendant)
e Identification du complexe synthétique (prise d’échantillons in situ et analyse en laboratoire) :
o Gazon synthétique (Laboratoire agréé indépendant)
o Sable de remplissage (Laboratoire agréé indépendant)
o Granulat de remplissage (Laboratoire agréé indépendant)
e Couche GNT 0/20
o Relevé topographique en (x, y, z) 1 mesure tous les 10m?2. (Géomeétre agrée indépendant)
o ldentification du matériau in-situ (Laboratoire agrée indépendant)

CONSTRUCTION D'UN ESPACE SPORT AND WELLNESS PARK SUR LE SITE D’ENTIORE A QUINT-FONSEGRIVES (31)
BPU - LOT UNIQUE p9/84



DOSSIER DE CONSULTATION

Les laboratoires devront prélever les échantillons sur site en présence d’un représentant de la maitrise d’ouvrage ou du
maftre d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre aura 4 jours ouvrables, dés réception par courrier, pour valider ou non les résultats des différents tests et
controles.

Les prestations faisant I'objet de ces points d’arrét ne pourront étre validées, et présentées sur les situations mensuelles de
travaux, qu’aprées transmission a la maitrise d’ceuvre des justificatifs demandés et la levée du point d’arrét correspondant.

La maitrise d’ceuvre se réserve le droit de faire reprendre, par I’entreprise, la préparation du support (flashs et bosses) de
la grave drainante de maniére complémentaire a la norme NFP 90-112 s’il le juge nécessaire sans que I’entreprise puisse
demander la moindre indemnisation.

La maitrise d’ceuvre se réserve le droit de faire reprendre, par I’entreprise, les défauts de planéité du gazon synthétique
(flashs et bosses) de maniére complémentaire a la norme NFP 90-112 s’il le juge nécessaire sans que I’entreprise puisse
demander la moindre indemnisation.
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2. DEVELOPPEMENT DURABLE

2.1 DEFINITION DES OBJECTIFS

Un chantier respectueux de I'environnement est le prolongement naturel des efforts de qualité environnementale mis en
place lors de la conception d’un batiment. Tout chantier de construction génére des nuisances sur |'environnement proche,
I’enjeu d’un chantier respectueux de I'environnement est de limiter ces nuisances au bénéfice des riverains, des ouvriers et
de I'environnement.

Tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques professionnelles du BTP, les objectifs d’'un chantier
respectueux de I'environnement sont de :

e Limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier
e Limiter les risques sur la santé des ouvriers

e Limiter les pollutions de proximité lors du chantier

e Limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge

2.2 RESPECT DE LA REGLEMENTATION

Toutes les entreprises intervenant sur le chantier (sous-traitants, intérimaires etc.) s'engagent a respecter la réglementation
en vigueur.

CHANTIER Code du Travail relatif a la protection des travailleurs contre le bruit sur les
chantiers.

CHANTIER 72-04-11 | Arrété du 11 avril 1972 relatif aux émissions sonores des matériels et engins de
chantier.

CHANTIER Articles R. 211-60 a R. 211-62 du Code de |'environnement

CHANTIER Articles R. 543-3 a R. 543-16 du code de |'environnement.

CHANTIER Articles L. 541-1 a L. 541-50 du code de I'environnement

CHANTIER Articles L. 571-2 a L. 571-8 du code de I'environnement s'appliquent désormais
également.

CHANTIER Articles R. 543-66 a R. 543-74 du code de I'environnement.

CHANTIER Articles R. 571-1 a R. 571-24 du code de |'environnement.

CHANTIER Articles R. 48-1 a R. 48-5 du code de la santé publique.

CHANTIER Articles R. 4412-94 a R. 4412-148 du code du travail.

CHANTIER 97-05-12 | Arrétés du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux
matériels et engins de chantier

Les travaux de démolition ne font I'objet d’aucun DTU ni de CCTG et aucun document de référence contractuelle ne peut étre
cité ici. Cependant les conditions spéciales d’exécution des travaux devront répondre obligatoirement aux exigences
suivantes.

2.2.1 Gestion des déchets

e Articles L. 541-1 a L. 541-50 du code de I'environnement relatifs a I’élimination des déchets et a la récupération des
matériaux.

e Articles R. 541-42 a R541-48-4 du code de I'environnement sur les déchets générateurs de nuisances.

e Arrété du 26 juillet 2022 définissant le contenu des déclarations au systeme de gestion électronique des bordereaux
de suivi de déchets.

e L0in°88-1261 du 30 décembre 1988 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux.

e Circulaire du 28 décembre 1990 et arrétés préfectoraux sur Etudes déchets.

e Articles R. 543-66 a R. 543-74 du code de I'environnement relatifs aux déchets d’emballages industriels

e Arrété du 30 décembre 2022 relatif au stockage de déchets dangereux

e Articles R. 541-50 a R. 541-54 du code de |'environnement

e Directive européenne du 16 juillet 1999 relative a la mise en décharge des déchets
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2.2.2

Reéglement des transports des matieres dangereuses — Arrété du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises
dangereuses par voies terrestres (dit « arrété TMD »)

Réglement sanitaire départemental (type)

L’élimination et la valorisation des déchets devront s’inscrire dans le cadre des schémas régional et départemental
d’élimination des déchets.

Bien que hors du champ d’application sur un chantier, le livre V du code de I'Environnement et la note d’explication
de la nomenclature ICPE des installations de gestion et de traitement de déchets (version au 27 avril 2022).

Gestion des bruits de chantier

Le niveau acoustique maximum en limite de chantier (hors dispositifs sonores de sécurité) est de 80 dB(A), ce qui correspond,
pour différentes distances de source, a des niveaux de puissance sonore limite de source de :

Distance a la source émettrice (m) 5 10 15 20 25

Puissance sonore limite émise en dB(A) 100 106 109 112 114

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entrepreneurs dans le strict respect de la législation et de la
réglementation en vigueur a ce sujet, dont notamment

2.23

Législation :

o Articles L. 571-2 a L. 571-8 du code de I'environnement.

o Codes et reglement type

o Articles R. 48-1 a R. 48-5 du Code de la santé publique

o Article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales

o Reglement Sanitaire Départemental type

o Article 101-3 de la circulaire du 09 aolt 1978 relative a la révision du reglement sanitaire départemental
type.

o Articles R.571-1 a R. 571-24 du code de I'environnement

o Arrété du 3 juillet 1979 modifié par les arrétés du 6 mai 1982 et arrété du 2 janvier 1986fixant le Code
Général de mesure relatif au bruit aérien émis par les matériels et engins de chantier, pris respectivement
en application des directives 79/1 3/CEE du 1 9 décembre 1978,80/1051/CEE du 7 décembre 1981 et
85/405/CEE du 11juillet 1985.

o Directive 84/532/CEE du Conseil du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des
Etats membres, relative aux dispositions communes aux matériels et engins de chantier.

o Arrété du 20/08/85 relatif aux bruits aériens émis dans I'environnement par les installations classées pour
la protection de I'environnement, modifié par 'arrété du 23/01/1997

o Arrété du 12 mai 1997 relatif a la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques, des pelles a
cables, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses- pelleteuses.

o Articles R. 232-8 a R. 232-8-7 du code du travail.

o  Circulaire du 7 juin 1989 relative aux bruits de voisinage.

o Articles R.571-1 a R. 571-24 du code de I'environnement.

o Circulaire du 27 février 1996 relative a la lutte contre les bruits de voisinage et présentant la panoplie
réglementaire compléte.

Normes

Acoustique NF ISO 6393.
Mesurage du bruit aérien émis par les engins de terrassement

[©)
[©)
[©)

NF 1SO 6394,
NF 1SO 6395,
NF 1SO 6396.

Caractéristiques et mesurage des bruits de I’environnement NF S 31-010 et ses annexes.

2.3 PROPRETE DU CHANTIER

Lors de la préparation du chantier, sont définies et délimitées les différentes zones du chantier :

Stationnements

Cantonnements

Aires de livraison et stockage des approvisionnements
Aires de tri et stockage des déchets
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Des moyens sont mis a disposition pour assurer la propreté du chantier (bacs de rétention, bacs de décantation, protection
par filets des bennes pour le tri des déchets ...)

Le nettoyage des cantonnements intérieurs et extérieurs, des acces et des zones de passage, ainsi que des zones de travail,
est effectué régulierement.

2.4 STATIONNEMENT DES VEHICULES DU PERSONNEL DE CHANTIER

Le stationnement des véhicules du personnel devra étre réduit et optimisé afin de produire le moins de géne ou nuisance
dans les rues voisines ; une réflexion sur I'acheminement du personnel sur le chantier devra étre menée par les entreprises.

2.5 ACCES DES VEHICULES DE LIVRAISON

Les entreprises chargées des approvisionnements seront tenues informées de la démarche qualité environnementale du
chantier. Un plan d’acces sera fourni.

Les approvisionnements seront planifiés sur la journée afin d’éviter les livraisons aux heures de pointe ou a des heures
susceptibles de créer des nuisances au voisinage. %]

Des panneaux indiqueront I'itinéraire pour le chantier et les acces livraison.
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3. PRIX GENERAUX

3.1 INSTALLATIONS ET PROTECTION DE CHANTIER ET SANITAIRES

L'amenée, I'entretien et le repli de I'installation de chantier comprennent :

e La fourniture et l'installation des bungalows de chantier et sanitaires tels que définis dans le PGCSPS suivant les
prescriptions du CSPS,

e L’éventuel déplacement des installations en cours de chantier suivant les phases de travaux ou sur demande de la
maitrise d’ceuvre, de la maitrise d’ouvrage ou du CSPS,

e L’'ensemble des raccordements nécessaires au bon fonctionnement des installations, dans les conditions exposées
par le PGCSPS, quelles que soient la distance et la nature des réseaux a mettre en ceuvre, ainsi que I'entretien de ces
réseaux jusqu’a la fin du chantier,

e L'installation des aires de stockage apres validation de celles-ci par le maitre d'ceuvre,

e La mise en place de barrieres conforme a la description du PGC, y compris le déplacement des barrieres, pour la
protection du chantier et des aires de stockage. L'entrepreneur devra fournir un plan de barriérage avant tout
démarrage des travaux qui sera validé par le maitre d'ceuvre et le CSPS,

e Llasignalisation de chantier horizontale et verticale suivant les prescriptions du matitre d'ceuvre et de la MOA,

e L'ensemble des dispositions pour assurer I'hygiene et la sécurité du chantier, conformément aux reglements en
vigueur, aux consignes du maitre d'ceuvre, et aux prescriptions du CSPS,

e Laremise en état des voiries, des zones engazonnées, et la réparation des dégats occasionnés par I'entreprise ou ses
sous-traitants,

L’entrepreneur sera responsable de tout risque de dommage, perte ou vol de tout matériel, matériau ou équipement devant
étre incorporé dans le travail ou utilisé pour I'achevement du travail jusqu’a la réception des ouvrages.

L’entrepreneur devra assurer d’une fagon permanente, la protection des installations de chantier et des lieux de stockage.
L'entrepreneur devra prendre des précautions pour éviter de salir la voie publique avec le passage des camions.

La consistance des installations devra étre dans tous les cas conforme au PGCSPS et aux exigences du CSPS, sans que le
titulaire ne puisse se prévaloir d’'une rémunération complémentaire.

La prestation inclut également toutes les dispositions nécessaires pour le respect des régles sanitaires liées a I'épidémie de
COVID-19. Ces regles peuvent étre édictées par le CSPS ou les pouvoirs publics, et étre ultérieures a la signature du marché.
Les prestations associées ne feront I'objet d’aucune rémunération complémentaire.

3.2 NETTOYAGE DU CHANTIER ET DES ABORDS

L’entrepreneur devra maintenir la propreté du chantier dans un état correct. Chaque fin de semaine, un nettoyage devra étre
réalisé afin de laisser la zone chantier propre pour le week-end et les périodes d’inactivité.

Les voiries et accés empruntés pour la réalisation du chantier devront étre maintenus propres pendant toute la durée du
chantier. Le Maitre d’ceuvre pourra, en cas de non-respect de la propreté du domaine public, faire intervenir une entreprise
extérieure pour la réalisation du nettoyage. Cette intervention sera a la charge de I'entrepreneur.

3.3 BRUITS DE CHANTIER

Les nuisances occasionnées par I'activité du chantier ne devront pas dépasser les horaires et niveaux sonores autorisés par la
réglementation en vigueur pour le site. Le campus devra également pouvoir fonctionner normalement (cours, examens, ...).

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour respecter ladite reglementation.

3.4 ELIMITATION DES VENUES D’EAU

L'entreprise doit prendre toutes les mesures nécessaires pour :

e  Maintenir et contenir les écoulements vers les réseaux existants,
e Protéger le chantier des eaux (eaux d’infiltration, inondations, eaux pluviales, etc.)
e Que les écoulements ne soient pas préjudiciables aux biens environnants de toute nature.

Les incidences techniques et financieres découlant d’un non-respect de ces dispositions sont a la charge de I’entrepreneur.
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3.5 ACCES AU CHANTIER

L'entrepreneur devra préalablement au démarrage du chantier, obtenir toutes les autorisations requises auprés des services
concernées. Les frais afférents sont réputés inclus dans le marché.

L'entrepreneur aura a sa charge les frais de mise en place, de déplacement en cours de chantier, d’entretien et de repli en fin
de chantier de la signalisation horizontale et verticale nécessaire a assurer |'acces au chantier dans les conditions optimales
de sécurité. Les acces de chantier devront étre étudiés pour en pas entraver le fonctionnement du site.

3.6 RESEAUX RENCONTRES

Lors de I'exécution des travaux, I'entreprise a I'obligation de ne pas endommager les réseaux rencontrés.

L'entreprise a |'obligation d’avertir le Maitre d’Ouvrage et les concessionnaires concernés dans les meilleurs délais. Le
maintien et I'entretien des réseaux rencontrés est a la charge de I’entrepreneur. Aucun supplément de prix ne sera accordé
pour la réparation d’éventuels réseaux.

3.7 CONSTAT D’HUISSIER — ETAT DES LIEUX

Avant le démarrage effectif des travaux, il sera procédé a un état des lieux contradictoire.

Cet état des lieux permettra d’identifier les problemes particuliers, de vérifier la qualité et I'état des ouvrages existants au
moment du constat et de s’assurer également que toutes les dispositions seront prises par I'entreprise.

Cet état des lieux fera I'objet d’'un procées-verbal dont le but est de consigner par écrit tous les points particuliers pouvant
faire I'objet de contestations ultérieures pour le reglement des travaux.

L'entrepreneur est responsable des dégradations commises par un éventuel sous-traitant.

Cette prestation est a la charge du présent lot. Il devra étre réalisé en présence :

e Du maitre d’ouvrage,
e  Du maitre d’ceuvre,
e De l'entrepreneur

Le périmetre du constat d’huissier couvrira I'ensemble des prestations du présent lot. Notamment, il sera procédé a un état
des lieux jusqu’aux points de livraison ou de piquage des différents réseaux.

3.8 IMPLANTATION ET PIQUETAGE
3.8.1 Implantation

L'entrepreneur sera responsable de la bonne implantation des travaux a partir des points, lignes ou niveaux de référence
notifiés par le Maitre d’ceuvre (ou le géometre agrée par le Maitre d’ceuvre). L'entrepreneur sera également responsable du
positionnement, du nivellement, du dimensionnement et de |'alignement de tout ou partie d’ouvrage ainsi que la fourniture
de tous les instruments, outils et main d’oeuvre nécessaires a cet effet.

L'implantation comprendra :

e Les 4 angles des terrains

e Tous les points spécifiques des cheminements et ouvrages divers,

e Tous les points spécifiques des réseaux, et les points de raccordement,

e Le point de niveau NGF a partir de cotes reperes fixes sur ouvrages existants conservés en place.

Si, a tout moment pendant la réalisation des travaux, une erreur apparait ou survient dans le positionnement, le nivellement,
ou l'alignement de tout ou partie d’ouvrage, I'entrepreneur devra, a ses propres frais, rectifier cette erreur a la satisfaction
du Maitre d’ceuvre.

3.8.2 Piquetage

Le tracage / piquetage des réseaux sera établi par I'entreprise conformément aux dispositions prévues par les normes et
guides en vigueur, et notamment aux normes et guides suivants :

e NF S70-003-2 « Travaux a proximité des réseaux — Partie 2 : techniques de détection sans fouilles »

e NF S70-003-3 « Travaux a proximité des réseaux — Partie 3 : géoréférencement des ouvrages »

e Guide d’application de la reglementation relative aux travaux a proximité des réseaux (3 fascicules) approuvé par
I'arréte du 27 décembre 2016.
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L'entretien du piquetage tout au long du chantier sera assuré sous I'entiére responsabilité et aux frais de I'entreprise.

Les investigations nécessaires au repérage des réseaux sont a la charge de I'entreprise. Ces investigations prendront la forme
de sondages de 1,00mx1,00m.

Tout dommage engendré sur un réseau sera de la responsabilité exclusive de I'entreprise, et les réparations seront a la
charge de I’entreprise sans que celle-ci ne puisse se prévaloir d’'une rémunération complémentaire.

3.9 ETUDES D’EXECUTION ET DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

3.9.1 Etudes d’exécution

L’entrepreneur est tenu de réaliser les études d’exécution qui comprennent :

e La vérification du projet dans son dimensionnement, sa cotation, sa technicité, sa conformité et sa solidité,
e Laréalisation et la fourniture des schémas et notes de calculs,
e Laréalisation et la fourniture des plans d'exécution et de détails des ouvrages,

L'entrepreneur transmettra tous les documents au maitre d’ceuvre au format numérique (avec plans aux formats PDF +
DWG) sur support informatique (clé USB).

Lorsque I'Entrepreneur fournira un plan de détail ou toute autre étude nécessaire a I'exécution du travail, il devra obtenir
I'approbation du Maitre d'ceuvre sur ce plan ou cette étude avant de le mettre en ceuvre.

3.9.2 Dossier des ouvrages exécutés

L'entrepreneur sera tenu de remettre au Maitre d’ceuvre, dans les conditions précisées a I'article 40 du CCAG, un dossier des
ouvrages exécutés.

Les documents a remettre par I'entrepreneur au maitre d’ceuvre sont les suivants (format numérique conforme au cahier des
charges :

e Les plans de récolement établis au 1/200éme et les coupes et détails techniques des différents ouvrages,
o Ces plans comporteront tous les éléments planimétriques et altimétriques nécessaires pour assurer une
description géométrique compléete de I'ouvrage exécuté,
o Le maitre d'ceuvre pourra réclamer des compléments de relevé s'il I'estime nécessaire,
e Les notices techniques, d’entretien et garanties sur les matériaux et/ou matériels utilisés,
e Laliste des fiches techniques des matériaux accompagnés des demandes d'agrément validées par le maitre d'ceuvre
et la maitrise d'ouvrage,
e Les DICT, récépissés et arrétés éventuels,
e Lesrapports d’essais et épreuves prévus au présent C.C.T.P.

3.10 PANNEAU D’INFORMATION DE CHANTIER

Le panneau d'information de chantier aura les dimensions minimums de 2,50x2,50m. Il sera en mélaminé CTBX 19mm et la
hauteur sous panneau devra étre supérieur ou égale a 1,50m.

L'entrepreneur devra faire valider les renseignements a apporter sur le panneau par le maitre d'ceuvre et la maitrise
d'ouvrage.

L'entrepreneur prévoira notamment la place suffisante pour les logos des financeurs du projet.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que des vents violents sont présents sur le site et devront étre pris en
compte dans le dimensionnement des fixations et fondations du panneau.

3.11 DIAGNOSTICS AMIANTE ET HAP DES ENROBES

L’entreprise devra prévoir dans son offre les prélevements et sondages destructifs nécessaires.
Le mémoire technique de I'entreprise devra préciser et justifier le nombre d’essais prévus et devra prévoir également :
e Les analyses en laboratoire agréé.
En cas de résultats positifs, les éventuelles contre essais (déplacement, prélevement et analyse en laboratoire agréé)
permettant de confirmer/infirmer le premier essai.
e |’établissement d'un rapport de repérage contenant la localisation des matériaux et produits contenant ou
susceptibles de contenir de I'amiante/HAP
Les éléments de cartographie du repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante
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/HAP doivent permettre I'identification absolue du lieu et du matériau. Le rapport intégrera un quantitatif estimatif (m?2, ml)
des matériaux et produits contenant de I'amiante/HAP sans engagement contractuel de la part du titulaire.

Le programme prévisionnel comprend 3 points de carottage sur I'épaisseur de la structure de chaussée comprenant des
matériaux bitumineux (de type enrobés), et I'ensemble des analyses en laboratoire accrédité pour la recherche de fibres
d’amiante chrysotile ou amphibole (« industrielle » ou « environnementale ») dans les carottes de structure de chaussée
prélevées.

La recherche effectuée par META (NFX 43-050) sur chaque carotte pourra étre effectuée sur un échantillon représentatif de
chaque couche carottée

Les offres seront établies en considérant au moins un prélévement sur chaque troncon uniforme d’enrobés.
En présence d’amiante avérée, la recherche devra identifier la couche concernée.

3.12 ETUDE GEOTECHNIQUE

L'entrepreneur devra faire réaliser par un laboratoire agrée indépendant une étude géotechnique en lieu et place des murs
de soutenement a créer et des massifs de fondations. L’étude comprendra les sondages nécessaires au pénétromeétre
dynamique semi-lourd. La mission sera de type G2 PRO + G3.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait qu’aucune mission géotechnique préalable a la mission G2 PRO+G3 objet
du présent marché ne sera réalisée. L'entrepreneur est réputé prévoir dans son offre I'ensemble des investigations et études
nécessaires a la parfaite réalisation de la mission G2 PRO+G3.

L’étude devra tenir compte des niveaux de nappe, des circulations d’eau théorique et les incidences sur le dimensionnement
des massifs des mats d’éclairage.

Les études devront permettre de déterminer avec précision les solutions de fondations.
Le laboratoire devra étre agrée par le maitre d’ceuvre.
Les études devront démarrer au plus tard 15 jours aprées la réception de I’OS de démarrage.

Les rapports devront étre transmis au format informatique au maitre d’ceuvre pour validation.

3.13 ETUDES BETON ARME

L’entrepreneur aura a sa charge les frais du bureau d’étude structure pour le dimensionnement des massifs béton y compris
le ferraillage. Le bureau d’étude structure indépendant devra étre agrée par le maitre d’ceuvre. La note de calcul générale
sera soumise a I'agrément du maitre d’ceuvre.

L’étude devra tenir compte du mat, des projecteurs, des ouvrages situés en périphérie.

Ces études devront préciser les protocoles des essais réalisés sur le terrain, les cotes NGF du terrain au droit des sondages,
I'origine des valeurs des parametres retenus, le détail des calculs béton et comprendront le détail d'exécution des différents
massifs avec tiges de scellement.

Le dimensionnement des massifs par le bureau d’étude B.A s’appuiera sur :

e |’étude de sol / Hydrogéologie
e Les descentes de charges
e Prise en compte du vent / Sismicité / Neige

Les études devront considérer les régles NV65 y compris N84 (Regles définissant les effets de la neige et du vent).

L'entrepreneur devra transmettre les descentes de charges au maitre d’ceuvre pour valider le dimensionnement des massifs
bétons et du ferraillage.

Les études devront indiquer précisément les valeurs des parameétres retenus, le détail des calculs béton et ferraillage et
comprendra le détail d’exécution des massifs avec tiges de scellement par rapport aux ouvrages existants et a réaliser.

La forme des massifs proposée devra tenir compte des ouvrages et réseaux a réaliser a proximité (pare ballons, drains,
murets de souténements, etc...)

Les notes de calcul devront étre conformes a la norme NF EN 40-3.1 et NF EN 40.6.

En cas de désaccord, le maitre d’ceuvre se réserve le droit de demander a I'entrepreneur de reprendre ou de compléter les
études. Cette reprise ou complément d’étude ne pourra faire I'objet d’'une rémunération supplémentaire.
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L'implantation des mats sera réalisée au démarrage du chantier, afin de permettre la réalisation de I'étude géotechnique dés
le début du chantier.

Cette étude engagera la responsabilité de I'entrepreneur par rapport a la bonne tenue des mats. La validation du maitre
d’ceuvre n’engagera pas sa responsabilité en cas de probléme.

3.14 ETUDES ELECTRIQUES

L’entrepreneur aura a sa charge la note de calcul de dimensionnement des équipements électriques (cables et protections).
L’entrepreneur aura a sa charge le schéma des armoires d’éclairage et des armoires de commande déportées.

Ces éléments devront étre validés par le maitre d’ceuvre avant toute commande de matériel.

3.15 RECONNAISSANCE DES SOLS

L’entrepreneur devra compléter son information sous sa responsabilité pour tous les moyens d’investigation en son pouvoir.

L'entrepreneur n’aura droit a aucune plus-value autre que celle prévue par le présent C.C.T.P. pour toutes les difficultés
d’exécution qui résulteraient de I'état et de la nature des sols. Aucune indemnité ne lui sera versée pour bris et détérioration
de matériel.

3.15.1 Données géotechniques

L'entrepreneur étant responsable de la pérennité de ses ouvrages exécutés, devra prendre toutes dispositions qu’il jugera
utiles pour tenir compte de l'interaction étroite entre le comportement des ouvrages, le comportement géotechnique des
terrains et les conditions d’exécution.

L'entreprise est tenue de vérifier les caractéristiques géotechniques des sols concernés par tous moyens nécessaires a la
reconnaissance des sols, a sa charge. Si elle le juge, elle fera a ses frais une étude géotechnique du sol.

3.15.2 Relevé topographique du terrain

Les cotes altimétriques du terrain en son état actuel figurent sur les documents graphiques du dossier (plan topographique
de I'existant). L'entrepreneur sera tenu, dans un délai de 10 jours a compter de la date prescrite par le début des travaux, de
faire procéder au controle de ce nivellement. Faute d’observation écrites de I'entrepreneur a expiration de ce délai, le
nivellement porté sur les documents du dossier sera contractuellement réputé exact.

3.15.3 Détection de réseaux et marquage au sol

L'entrepreneur aura a sa charge la détection de I'ensemble des réseaux dans le périmetre du projet ou en lien direct avec le
projet. Il est tenu d’employer tous les moyens a sa disposition, et notamment des passages caméras, sondages ou
géodétection.

La détection des réseaux devra se faire préalablement a tout commencement de travaux, et fera I'objet d’un rapport de
synthése remis a la maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage pour validation.

Le piquetage des réseaux souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables situés au droit ou au voisinage des
travaux a exécuter, sera effectué, par le titulaire. Le marquage au sol des réseaux souterrains repérés devra étre entretenu
tout au long du chantier.
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4. TRAVAUX PREPARATOIRES — DEPOSES - DEMOLITIONS

4.1 PRESCRIPTIONS POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX

4.1.1 Prescriptions générales pour les déposes et démolitions

L’entrepreneur aura a sa charge la dépose et/ou la démolition d’un certain nombre d’ouvrages existants dans I’'emprise du
chantier.

L'emploi d'explosif est strictement interdit et les démolitions ne peuvent étre réalisées que par des moyens manuels ou,
lorsqu'il n'y a pas de risques vis a vis des tiers, a lI'aide d'engins mécaniques (pelles, scies, carotteuses, pinces, brise roche,
etc.).

Tous les gravats, déblais et autres produits de ces démolitions doivent étre triés et évacués en décharge agréée, selon les
prescriptions du Maitre d'ceuvre au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

L'Entreprise doit s'acquitter de tous les frais, taxes et redevances nécessaires. |l n'est pas autorisé de dépot provisoire des
produits bruts de démolition de constructions sur le site : ceux-ci doivent étre triés immédiatement et évacués au fur et a
mesure.

Les vides résultant des démolitions seront comblés :
e Par des matériaux de méme nature que le sol en place,

e Adéfaut, par de la GNT 0/31.5, soigheusement compactée par couches de 0.20m a 0.30m d’épaisseur maximum

L'entreprise veillera a ne pas faire subir de nuisances supérieures a celles que les lois considérent comme normales, en
particulier pour le bruit et la propagation de la poussiere. Un arrosage des gravats pourra étre demandé par le maitre
d’ceuvre.

L'attention de I'Entreprise est particulierement attirée sur le maintien en état de propreté de toutes les voiries publiques et
privées qui entourent le site.

4.1.1.1 Démolition des massifs et ouvrages en béton

La démolition des ouvrages et massifs de fondation en béton sera réalisée par des moyens adaptés. L'entrepreneur sera
vigilant quant au maintien en |'état des ouvrages adjacents.

Apres démolition, il ne devra subsister aucun résidu de démolition : béton, ferraillage, poussiéeres, afin de ne pas polluer le sol
en place, en particulier la terre végétale.

4.1.1.2 Dépose et évacuation des clotures y compris massif de scellement

L’entrepreneur aura a sa charge, la dépose de la cl6ture et comprendra notamment :

e Ladépose ou démolition de la cloture de toute nature (portails et portillons compris)

e Ladémolition des socles de fondation

e Le comblement des fouilles avec une GNT 0/31.5 par couche de 0.20 a 0.30 m maximum, y compris compactage
adapté.

e |’évacuation des matériels ou matériaux en décharge classée

e Toutes sujétions

4.1.2 Modalités pour les déposes soignées et stockage

Le Maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de récupérer certains équipements déposés. Dans ce cas, les déposes devront
étre soignées, I'entrepreneur prenant toutes les mesures nécessaires a la parfaite protection des éléments déposés.

Les éléments déposés seront numérotés ou repérés par un moyen facilement repérable et qui ne dégrade pas I'élément.

L'attention de I’entrepreneur est attirée sur le fait que les reposes ne font pas partie du présent marché. Par conséquent :

e La prestation comprend le transport et le stockage des éléments dans un site au choix du maitre d’ouvrage, quelle
que soit la distance et les conditions d’acces.

e Le systeme de repérage des éléments déposés devra étre compréhensible de fagcon a permettre une repose par les
services de I'université ou une autre entreprise dans le cadre de son marché.

Tous les gravats, déblais et autres produits de ces déposes doivent étre triés et évacués en décharge agréée, selon les
prescriptions du Maitre d'ceuvre au fur et a mesure de I'avancement des travaux.
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L'Entreprise doit s'acquitter de tous les frais, taxes et redevances nécessaires. |l n'est pas autorisé de dépot provisoire des
produits bruts de démolition de constructions sur le site : ceux-ci doivent étre triés immédiatement et évacués au fur et a
mesure.

Les vides résultant des démolitions seront comblés :

e Par des matériaux de méme nature que le sol en place,
e A défaut, par de la GNT 0/31.5, soigheusement compactée par couches de 0.20m a 0.30m d’épaisseur maximum.

4.1.3 Rabotage ou démolitions d’enrobés

Le rabotage ou la démolition de structures en enrobés seront réalisés par des moyens adaptés. En particulier, I'entrepreneur
sera vigilant quant au maintien en bon état des structures en enrobés adjacentes non démolies, qui ne doivent subir aucun
désordre. Si un sciage préalable des structures est rendu nécessaire, il est réputé inclus dans les prix du marché.

4.1.4 Abattage et dessouchage d’arbres — Débroussaillage

Les arbres a abattre seront identifiés et marqués en début de chantier en compagnie de la maitrise d’ouvrage et de la
maitrise d’ceuvre.

L'abattage sera réalisé par tous les moyens adaptés et conformément a la reglementation. L’ensemble des bois seront
évacués en décharge agréée.

Le dessouchage sera réalisé a la pelle mécanique. Aucune racine ne devra étre laissée dans le sol. Les fouilles seront
protégées par des barriéres de type « Héras ». Les vides résultant du dessouchage seront comblés par des matériaux de
méme nature que le sol en place ou a défaut par de la GNT 0/31.5 soigheusement compactée en couches de 0.20 a 0.30m.

4.1.5 Décapage évacuation et/ou stockage de la terre végétale

Les zones a décaper seront dégagées de tous fragments rocheux de diametre supérieur a 20cm, souches, branchages, huiles
minérales et détritus divers. Il ne doit y avoir aucune circulation d'engins sur la terre végétale préalablement a son
retroussement.

Les zones de stockage seront elles aussi préalablement nettoyées de tous les éléments susceptibles de souiller la terre
végétale (racines, rochers, branchages, ...).

Les détritus seront mis en décharge et les blocs en dép6t. L'Entrepreneur fera constater au Maitre d’CEuvre que les zones ont
bien été nettoyées et dégagées afin d'obtenir son accord préalable au démarrage des travaux de décapage.

L'Entrepreneur procédera au décapage de la terre végétale de I'assiette du projet sur une épaisseur pouvant aller jusqu'a
0,50m maximum. En pratique, I'épaisseur a décaper sera définie dans le cadre de reconnaissances complémentaires
préalables, et avant tout commencement des travaux.

L'Entrepreneur et le Maitre d’CEuvre feront un état des lieux contradictoire des zones de décapage.
Le retroussement devra se faire en prenant toutes dispositions pour éviter de contaminer la terre végétale.
4.1.5.1 Décapage de la terre végétale

L’entrepreneur aura a sa charge le décapage manuel ou mécanique de la terre végétale sur une épaisseur 20 cm minimum et
comprend notamment :

e Letrietl|'évacuation des matériaux impropres (grosses pierres, réseaux abandonnés, déchets, etc....),

e Lamise en stock sur site de la terre végétale pour réemploi,

e La protection contre les eaux de toutes natures, les sujétions dues au maintien des écoulements naturels,
I'exécution et le réglage des talus et des fonds de forme,

e Laréparation des réseaux abimés ou les travaux de dévoiement nécessaires pour la conservation des réseaux.

La terre végétale extraite sera soit mise en stock dans I'emprise de |'opération, soit évacuée en décharge. Une analyse de
cette terre pourra étre demandée par le Maitre d’ceuvre afin de s’assurer de sa bonne qualité et de sa ré-employabilité, ou
de faire procéder a un amendement le cas échéant.

Toutes les terres en excédent apres exécution des remblais et mise en place de terre végétale le cas échéant, seront
évacuées hors du chantier par I'entrepreneur.

Nota : suivant les sites, I'épaisseur moyenne donnée est théorique, la différence de cette derniére ne pourra pas entrainer
une plus ou moins-value des matériaux de remblais.
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4.1.5.2 Dépots et évacuations
4.1.5.2.1 Dépots

L'ensemble des matériaux provenant des déblais du site et étant a évacuer pourront étre stockés temporairement sur site
(apres accord du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’ceuvre du lieu de dép6t proposé par I'Entrepreneur).

Dans la mesure du possible, les matériaux extraits du site seront réutilisés, I'Entrepreneur devra proposer des lieux de dépots
provisoires au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre.

En cas de refus, I'Entrepreneur devra proposer un autre lieu de dép6t provisoire
4.1.5.2.2 Evacuation des déchets

L’évacuation de tous les matériaux provenant du chantier et non réutilisés est a la charge de I'Entrepreneur, sans supplément
de co(t et inclus dans les prix unitaires.

L'entrepreneur se conformera au PRE validé.
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5. TERRASSEMENTS GENERAUX — GENIE CIVIL — REVETEMENTS

La maitrise d’ceuvre se réserve le droit de faire reprendre, par I’entreprise, la préparation du support (flashs et bosses) de
la_grave drainante de maniére complémentaire a la norme NFP 90-112 s’il le juge nécessaire sans que I'entreprise puisse
demander la moindre indemnisation.

La maitrise d’ceuvre se réserve le droit de faire reprendre, par I’entreprise, les défauts de planéité du gazon synthétique
(flashs et bosses) de maniére complémentaire a la norme NFP 90-112 s’il le juge nécessaire sans que I'entreprise puisse
demander la moindre indemnisation.

5.1 PRESCRIPTIONS GENERALES - REGLEMENTATION

Les cotes et niveaux de terrassements devront étre conformes au plan d’exécution validé par le maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur aura 15 jours calendaires, a compter de la réception de I'OS de démarrage, pour contester les cotes
altimétriques indiquées sur le plan de I'existant transmis a |'‘offre. La contestation devra étre envoyée par lettre
recommandée avec accusé de réception au maitre d’ceuvre et recu avant la date butoir.

Faute de remarques écrites de I'entrepreneur a I'expiration du délai indiqué ci-dessus, les cotes altimétriques de I’existant et
du projet portées sur les documents du dossier seront réputées exactes.

Réglementation

Les documents contractuels pour la réalisation des terrassements généraux sont :

o Fascicule n® 2 du CCTG-Travaux : Terrassements généraux et ses annexes,
e Guide « Réalisation des remblais et des couches de forme » (GTR) :

o Partie 1: Principes généraux,

o Partie 2 : Annexes techniques,

5.2 ORIGINE ET QUALITE DES FOURNITURES

Les matériaux issus du recyclage ou recyclé sont proscrits.

5.2.1 GNT0/100

Le remblai sera réalisé avec un matériau 0/100 de type D31 ou R21 ou assimilé, selon la classification du GTR.

Ses spécifications seront les suivantes :

e Dmax<100mm
e Insensibles a I'’eau et insensibles au gel

e VBS<0,1
e LA<25
e MDE<45

Les matériaux seront fournis par I'entrepreneur, ils proviendront de roches massives ou de gisement alluvionnaire. lls seront
soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre.

5.2.2 GNT 0/80 pour purges

Les purges seront réalisées avec un matériau 0/80 de type D31 ou R21 ou assimilé, selon la classification du GTR.

Ses spécifications seront les suivantes :

e Dmax<80mm
e Insensibles a I'’eau et insensibles au gel

e VBS<0,1
e LA<25
e MDE<A45

Les matériaux seront fournis par I'entrepreneur, ils proviendront de roches massives ou de gisement alluvionnaire. lls seront
soumis a I'agrément du maftre d’ceuvre.
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5.2.3 GNTO0/63

Les matériaux de remblai pour la constitution de la couche de forme seront de granulométrie 0/63 concassé type R21 ou

R61.

Les fuseaux de spécification seront conformes a la norme NF EN 13285 et indiqués ci-apres :

Les caractéristiques techniques devront répondre aux exigences ci-dessous :

GNT 0/63
TAMIS (mm) MIN % MAX %

80 100 100
63 80 99
315 55 85
16 35 68

8 22 60

4 16 47

2 9 40

1 5 35
0.063 2 12

e Teneurs en fines a 0.063mm comprises entre 2 et 12%

e Equivalent de sable
e Valeur au bleu

e Résistance a la fragmentation

e  Résistance a l'usure
e Sensibilité au gel

SE>40
MB<2.5
LA< 25
MDE < 25
WA24<1

L'ensemble des matériaux seront présentés avec une fiche d’identification comprenant tous les résultats nécessaires pour

I'appréciation de la qualité et seront soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre.

5.2.4 GNTO0/31.5

La GNT 0/31.5 sera purgé de toute substance étrangére et notamment de toute matiére organique et argileuse.

Les fuseaux de spécification seront conformes a la norme NF EN 13285 et indiqués ci-apreés :

Les caractéristiques techniques devront répondre aux exigences ci-dessous :

GNT 0/31.5
TAMIS (mm) MIN % MAX %
40 100 100
315 85 100
20 62 90
10 35 62
6.3 25 50
4 19 43
2 14 34
0.5 5 20
0.2 3 14
0.063 2 8

e Teneurs en fines a 0.063mm comprises entre 2 et 8%

e Equivalent de sable

e Résistance a la fragmentation

e  Résistance a l'usure

30<SE<60

LA< 25
MDE < 16

L'ensemble des matériaux seront présentés avec une fiche d’identification comprenant tous les résultats nécessaires pour

I'appréciation de la qualité et seront soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre.

5.2.5 GNTO0/20

Les fuseaux de spécification seront conformes a la norme NF EN 13285 et indiqués ci-apres :
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GNT 0/20
TAMIS (mm) MIN % MAX %
20 85 99
10 55 85
4 35 65
2 22 50
0.5 10 35
0.063 4 9

Les caractéristiques techniques devront répondre aux exigences ci-dessous :

e Teneurs en fines a 0.063mm comprises entre 4 et 9%

e Equivalent de sable SE>40
e Valeuraubleu MB< 2.5
e Résistance a la fragmentation LA< 25
e Résistance a l'usure MDE < 25
e Sensibilité au gel WA24 <1

L'ensemble des matériaux seront présentés avec une fiche d’identification comprenant tous les résultats nécessaires pour
I'appréciation de la qualité et seront soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre.

5.2.6 Grave drainante 0/20 type B

La grave drainante 0/20 devra répondre aux exigences de la norme NF P90 112 et NF P 90 110 et aux prescriptions énoncées
ci-dessous :

Le fuseau granulométrique, passant au tamis de la grave drainante 0/20 se répartira selon :

GNT 0/20 drainante type B
TAMIS (mm) MIN % MAX %

20 100 100

14 85 99

10 64 90

6.3 45 72

4 33 61

2 0 30

0.4 0 10
0.063 0 4.5

Les caractéristiques techniques devront répondre aux exigences ci-dessous :

Teneurs en fines a 0.063mm comprises entre 0 et 4.5%

Equivalent de sable
Résistance a la fragmentation
Perméabilité

SE>70
LA< 25

K>5.10% m.s* 3 95% de 'OPM

Les matériaux recyclés ou issu de filaire de recyclage sont proscrits

La maitrise d’ceuvre se réserve le droit de faire reprendre, par I'entreprise, la préparation du support (flashs et bosses) de la
grave drainante de maniere complémentaire a la norme NFP 90-112 s’il le juge nécessaire sans que l'entreprise puisse
demander la moindre indemnisation.

5.2.7 Sable lavé pour terrain de sport

La sable pour les terrains de Beach volley et de Sandball devra présenter les caractéristiques suivantes :
e Sable de quartz,
e Rond, définé et lavé,

e Granulométrie strictement supérieure a 0.1mm (pas de sable poussiéreux) :
o 0.2mm a 40%
o 0.3mma60%

Les sables semi-concassés, trop grossiers (0/2, 0/4) ou argileux sont proscrits.
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La prestation comprend une analyse hygiénique du sable. Sa qualité doit étre équivalente a celle des sables de bacs a sable
destinés aux écoles maternelles et primaires.

Le sable sera traité contre la germination des graines.
5.2.8 Géotextile anti contaminant
Les caractéristiques des géotextiles seront conformes aux recommandations du Comité Frangais des Géosynthétiques (CFG).

Le géotextile sera soumis a |'acceptation du Maitre d’ceuvre et devra satisfaire aux exigences suivantes :

e Etre non-tissé, de classe 4 et avec une résistance la traction de 12 KN.

e 200g/m?

e Disposer d’un certificat de qualification ASQUAL,

e Comporter une étiquette permettant d’assurer sa provenance et son identification.

5.2.9 Bordures béton

L'entrepreneur aura a sa charge la fourniture et la pose de bordures en béton, préfabriqués en usine conformément aux
spécifications du fascicule n°31 du C.C.T.G.

Les bordures seront en monobéton, titulaires de la marque NF avec I'option D (gel dégel), attestant de la conformité de la
norme NF EN 1340, et au complément national NF P 98-340/CN, ou d’une certification de produit dont la preuve de
I’équivalence sera soumise a validation du maftre d’ceuvre.

Les semelles et le calage des différentes bordures sont réalisés en béton selon la norme NF EN 1340 et son complément (NF P
98-340/CN).

Le mortier pour la réalisation des joints entre bordures sera de classe M40 ; le Dmax des granulats est de 2 mm.

5.2.10 BBSG 0/10

L’entrepreneur aura a sa charge, la fourniture et mise en ceuvre de BBSG 0/10 sur 5¢cm d’épaisseur minimum.

Le BBSG 0/10 devra étre conforme aux prescriptions énoncées ci-dessous :

e Les enrobés proviendront d’une centrale agréée de classe Il.

e Lacourbe granulométrique sera de type 0/10.

e Lateneur en bitume devra étre comprise entre 5,8 et 6.0 %,

e La fiche technique proposée devra faire apparaitre la valeur théorique du module de richesse ainsi que I'incertitude
de fabrication. Le module de richesse théorique plus ou moins I'incertitude de fabrication devra étre comprise entre
3,5et4.

e Les granulats seront de type C et auront les caractéristiques suivantes :

o Los Angeles < 25
o PSV>50
o Indice de Concassage = 100

5.2.11 BBSG 0/6

L’entrepreneur aura a sa charge, la fourniture et mise en ceuvre de BBSG 0/6 sur 4cm d’épaisseur minimum.

Le BBSG 0/6 devra étre conforme aux prescriptions énoncées ci-dessous :

e Les enrobés proviendront d’une centrale agréée de classe Il.

e lLacourbe granulométrique sera de type 0/6.

e Lateneur en bitume devra étre comprise entre 5,8 et 6.0 %,

e La fiche technique proposée devra faire apparaitre la valeur théorique du module de richesse ainsi que I'incertitude
de fabrication. Le module de richesse théorique plus ou moins I'incertitude de fabrication devra étre comprise entre
3,5et4.

e Les granulats seront de type C et auront les caractéristiques suivantes :

o Los Angeles < 25
o PSV>50
o Indice de Concassage = 100

5.2.12 Béton désactivé

Le béton désactivé aura les caractéristiques suivantes :

e Béton de classe C30/35 résistant au sel de déneigement avec gravillons roulés lavés 0/8 dosé 14kg/m3,
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e  Epaisseur minimum 15cm,
e Couleur ocre,
e Joint de dilatation en baguette PVC blanches suivant consignes du Maitre d’ouvrage

En tout état de cause, le choix des granulats composant le béton (classe C30/35 résistant au sel de déneigement), sera
soumis a l'accord du Maitre d’ceuvre, ainsi que la centrale envisagée pour la fabrication du béton. L'entrepreneur soumettra
au Maitre d’ceuvre, les conditions de transport et de manutention du béton, ainsi que le temps maximal entre la fin de
fabrication du béton et la fin de sa mise en ceuvre.

L'entrepreneur aura a sa charge la réalisation de trois planches d’essais pour permettre a la maitrise d’ouvrage de choisir la
finition et la couleur précise du béton.

5.2.13 Bordure de sécurité hauteur 40cm

Les bordures de délimitation des terrains de beach volley seront en béton, préfabriquées en usine conformément aux
spécifications du fascicule n°31 du C.C.T.G.

Les bordures seront en monobéton, titulaires de la marque NF avec I'option D (gel dégel), attestant de la conformité de la
norme NF EN 1340, et au complément national NF P 98-340/CN, ou d’une certification de produit dont la preuve de
I’équivalence sera soumise a validation du maitre d’oeuvre.

Elles seront de hauteur 40cm et présenteront un épaulement destiné a renforcer leur tenue vis-a-vis de la poussée du sable.

Les semelles et le calage des différentes bordures sont réalisés en béton selon la norme NF EN 1340 et son complément (NF P
98-340/CN).

Le mortier pour la réalisation des joints entre bordures sera de classe M40 ; le Dmax des granulats est de 2 mm.
5.2.14 Stabilisé renforcé

L’entrepreneur aura a sa charge la fourniture, le transport, la mise en ceuvre mécanique ou manuelle et le compactage de
matériaux calibrés 0/4 sur une épaisseur de 0.07m minimum, compactés, traités au liant hydraulique et balayage des
gravillons excédentaires provisoire si nécessaire.

Le produit proposé devra faire I'objet d’une demande d’agrément spécifique et une planche d’essai pourra étre demandée.

5.2.15 Terre végétale pour merlon paysagers

La terre végétale issue des déblais du projet sera stocké et mise en merlon paysagers sur site. Les talus devront présenter
une couverture minimale de 20 cm de terre végétale.

Chaque talus concerné par une opération de revétement en terre végétale devra étre préalablement réceptionné par le
Maitre d’ceuvre avant tout début d’opération de mise en ceuvre de terre végétale.

La terre végétale issue du décapage et reprise sur stock devra étre homogéne, exempte de traces d’hydromorphie, de
produits phytotoxiques (désherbants rémanents, polluants divers...), de déchets non dégradables et de débris de végétaux ou
organiques végétatifs propres a propager les plantes adventices.

Le Dmax est fixé a 60 mm. Elle est issue d'un tri et/ou d'une élaboration des produits de décapage du site.

5.3 PRESCRIPTIONS POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX

5.3.1 Modalités pour 'approvisionnement des matériaux

L'entrepreneur aura la responsabilité des matériaux stockés sur I’'emprise du chantier. Il devra sécuriser les zones de stockage
avec un balisage adapté.

Dans le cas de refus de matériaux, ceux-ci seront transportés en dehors du chantier par les soins et aux frais de
I’entrepreneur, dans un délai qui sera fixé par le maitre d’ceuvre lors de I'intervention de la décision de refus.

5.3.2 Terrassements en déblai

Les déblais seront exécutés par des moyens laissés a l'initiative de I'Entrepreneur pour chaque zone de déblai et pour chaque
type de matériau rencontré. Ces moyens devront étre adaptés au contexte du chantier, et tenir compte des contraintes et
objectifs du projet.
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L'entrepreneur exécute les déblais conformément aux cotes validées par le maitre d’ceuvre dans les limites des tolérances
suivantes :

e Arase terrassement : +/- 0.02m
5.3.2.1 Niveau d’arase terrassements

Les niveaux d’arase de terrassement seront définis en tenant compte :

e Des niveaux validés par les plans d’exécution
e Des propositions de I'entrepreneur par suite de particularités géotechniques rencontrées lors de la phase travaux.
Ces modifications devront étre validées par le maitre d’ceuvre.

5.3.2.2 Modes d’extraction

L'entrepreneur est seul juge des moyens humains et matériels a mettre en ceuvre. L'entrepreneur peut rencontrer des
terrains de différentes natures qu’il lui appartient d’apprécier du point de vue des difficultés d’extraction.

Les procédés d’extraction sont soumis a I'acceptation du mafitre d’ceuvre.

Sont exclus, 'emploi des explosifs et des procédés jugés inacceptables vis-a-vis :

e De lasécurité des biens et des personnes

e De lasécurité du personnel

e Du planning de I'opération

e Des poussieres

e Des vibrations

e De l'imprécision des impacts

e Du maintien en bon état des ouvrages voisins construits

5.3.3 Exécution des remblais

L'exécution des remblais comprendra :

e L'amenée de matériaux extérieurs sains

e Leréglage en couches successives

e l'arrosage

e Le compactage jusqu'a I'obtention des exigences fixées

e Leréglage de la plate-forme et des talus au profil définitif, y compris I'évacuation des terres en excédent

e La protection des plates-formes et des talus contre les eaux de ruissellement compris la réalisation et I'entretien des
ouvrages provisoires correspondants.

L'épaisseur des couches successives de remblai sera au maximum de 0,20m a 0,30m.

Tous les remblais a réaliser proviendront, de carriéres agréées. Ces remblais ne devront contenir ni mottes, ni gazon, ni
débris végétaux.

Le réglage des remblais devra étre réalisés directement apres le déchargement.

Préalablement a I'exécution de tous remblais, I'emprise devant étre remblayée devra étre soigneusement nettoyée et
débarrassée de tous gravois, déchets, matiéres végétales, etc.

Le sol devant recevoir ce remblai devra étre compacté pour obtenir une densité réelle au moins égale a celle exigée pour le
remblai. Le maitre d'ceuvre pourra demander a I'entrepreneur des essais de compactage qui seront entiérement a la charge
de ce dernier.

Les prix des remblais comprendront implicitement tous mouvements et manutentions nécessaires, notamment le piochage
pour reprise, tous jets de pelle, roulages, tous transports, etc., nécessaires en fonction des conditions de chantier.

5.3.3.1 Exigences contractuelles pour les remblais

L'entrepreneur sera contractuellement tenu de livrer les remblais finis répondant aux exigences suivantes :

e 95 %de la densité a I'optimum Proctor normal.
Les résultats des essais devront étre remis a la maftrise d’ceuvre et bureau de contréle avec implantation des essais.
5.3.3.2 Nivellement des remblais

La qualité d’exécution géométrique des travaux sera appréciée par mesures topographiques directes.
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Les procédés d’exécution sont laissés au libre choix de I’entrepreneur mais devront étre validés par le maitre d’ceuvre avant
le démarrage des travaux.

La tolérance de planéité sera de +/- 0.02m pour un carroyage de 10x10m.
5.3.3.3 Compactage et cylindrage

L'entrepreneur devra mettre en service sur chantier le matériel complet de piochage, cylindrage, arrosage et compactage
pour obtenir les résultats exigés du maitre d’ceuvre.

5.3.3.3.1 Essais et controles de compactage
L’emploi des matériaux sera précédé de leur réception.

Des controles a la dynaplaque seront réalisés impérativement par un laboratoire externe a l'entreprise et agréé par le Maitre
d'ceuvre.

L'implantation des essais sera déterminée en commun accord entre I'entreprise et le maitre d'ceuvre.
Un essai sera exécuté tous les 400m2 de fond de forme.

Les points de mesures présentant une portance insuffisante, seront repérés sur le terrain. On procédera a des essais
complémentaires pour déterminer la surface non portante.

Selon les cas, le compactage ou des purges seront nécessaires. De nouveaux essais seront ensuite établis jusqu'a l'obtention
d'un résultat conforme aux valeurs imposées.

Il conviendra de vérifier dans les zones non portantes que la teneur en eau du sol en place permette d'obtenir aprés
compactage la compacité requise.

L'entrepreneur devra adapter le compactage aux conditions météorologiques et a la teneur en eau des matériaux au
moment de la mise en ceuvre.

Dans le cas ou la teneur en eau du sol en place ne permettrait pas d'atteindre les résultats imposés, il sera nécessaire soit de
pratiquer des purges et de remplacer les matériaux purgés par des matériaux de qualité et de caractéristiques appropriés,
soit de faire un traitement du sol en place.

5.3.3.3.2 Moyens matériels de compactage
Les moyens et le matériel de compactage seront choisis de fagcon a protéger le fond de forme en place.

Chaque compacteur devra étre équipé d'un contrélographe a disque donnant les renseignements suivants :

e Affectation du compacteur
e Horaires de fonctionnement (échelle des durées, marche, arréts)
e \Vitesse d'avancement

L'entrepreneur devra s'assurer en permanence :

e De la qualité du lestage

e Du bon fonctionnement des controlographes

e Durespect de I'épaisseur des couches

e De la bonne répartition du compactage a la surface de la couche
e Durespect de I'énergie Q/S

A chaque fin de journée, I'entrepreneur devra pouvoir communiquer au maitre d’ceuvre :
e Le volume mis en remblai pour chaque engin de compactage et le nombre de couches compactées.
e Les disques de controlographes.

5.3.3.4 Enlevement des terres en excédent

Toutes les terres en excédent apres exécution des remblais et mise en place de terre végétale, le cas échéant, seront
évacuées hors du chantier par l'entrepreneur. Les terres seront transportées a la décharge publique ou a un autre lieu au
choix de I'entrepreneur, a toute distance, et I'entrepreneur fera son affaire de I'obtention des autorisations nécessaires, le
cas échéant, et des droits de décharge, s'il y a lieu.

5.3.4 Essais de portance

Les essais de portance seront réalisés par un laboratoire agrée indépendant, sur I'arase terrassement pour définir les zones
éventuelles a purger.
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Des essais de portance seront réalisés sur la couche de fondation en GNT 0/63, tous les 150 m?, par un laboratoire
indépendant. Ces essais interviendront a la suite de la mise, au réglage et compactage de la GNT 0/63.

La portance minimum exigée pour chaque point est de :

e 40 MPa sous les revétements des zones sportives
e 50 MPa sous les voiries/cheminement circulées

L’écart de portance entre la valeur minimum et maximum doit étre inférieur a 5 MPa.

La valeur EV2/EV1 doit étre inférieure ou égale a 2.

5.3.5 Mise en ceuvre géotextile
Le géotextile sera posé en respectant un recouvrement de 40cm entre les Iés.

L'entrepreneur prendra toutes les précautions pour protéger le géotextile au moment de sa mise en ceuvre, notamment vis-
a-vis du déchirement.

Le géotextile sera recouvert par les matériaux prévus des sa mise en ceuvre.

5.3.6 Mise en ceuvre des enrobés a chaud

Avant la mise en ceuvre des enrobés, I'entrepreneur devra réaliser une couche d’imprégnation a I'émulsion de bitume, dosée
a 65 %. Elle devra étre répandue mécaniquement, a raison d’au moins 2 kg de bitume résiduel par métre carré compris
répandage de 10 litres/m? de gravillon 4/6.

Les engins de compactage devront étre définis par I'entrepreneur et soumis a I’accord préalable du maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires afin de garantir une surface bien fermée, le respect des pentes
avec une surface uniforme.

L’entrepreneur aura a sa charge la protection des ouvrages limitrophes (bordures notamment).

La tolérance de planéité est de 5 mm sous la regle de 3 m en tous points et sens.

5.3.7 Raccordement en enrobés a chaud

Les raccordements entre les ouvrages construits et les bordures, caniveaux ou surfaces existantes en enrobés bitumineux
seront exécutés en bandes de largeur réguliere parallele a l'ouvrage en soignant la fermeture des deux joints latéraux.
L'enrobé bitumineux a chaud sera ensuite appliqué, selon les mémes méthodes que ci-dessus.

5.3.8 Méthode de pose des bordures béton

L'entrepreneur aura a sa charge la fourniture, le transport, le déchargement, les fouilles et la mise en ceuvre de bordures en
béton de ciment, conformément au fascicule 31 du C.C.T.G applicables aux travaux publics.

Ces bordures seront posées avec le plus grand soin de telle facon que leur aspect soit bien régulier, sans coude ni saillie. Les
bordures béton préfabriqués seront composées d’éléments de 1.00m de longueur pour les lignes droites. Pour la réalisation
des courbes, elles seront constitués d’éléments 0.12m, 0.25m ou 0.50m ou éventuellement par des éléments spéciaux type
éléments courbes.

La position en plan devra étre telle que la régle de 3m ne fasse pas apparaitre d’irrégularité de plus de 3mm.

Les bordures seront posées sur une semelle béton, dosé a 300 kg de ciment par m3, de 0.15 m d’épaisseur. Les bordures
seront épaulées par 0.15m de béton arrivant a la cpte (- 0.05m) sous le niveau fini.

Les joints seront garnis au mortier et auront 10mm d’épaisseur. lls seront tirés au fer. Le mortier pour jointoiement des
bordures sera dosé a 350 kg de ciment par m3.

La tolérance est de +/- 2mm en altimétrie par rapport a la cote théorique du plan d’exécution validé par le Maitre d’ceuvre.
5.3.9 Mise en ceuvre de béton désactivé
Le béton devra obligatoirement contenir un entraineur d’air

Le dosage en eau sera adopté en fonction de la teneur en eau des matériaux et des conditions météorologiques. Aucun
apport d’eau ne sera fait sur le chantier.

Un soin particulier sera apporté a la protection des ouvrages a proximité contre toute projection de béton et de désactivant.
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L’évacuation des fines et laitances sera fait au jet d’eau aprés une durée d’effet définie en fonction des conditions de prise de
ciment et de la puissance du désactivant. Aucune trace de laitance ne devra subsister a la fin du chantier, ni en surface, ni
dans les réseaux d’eau pluviales (ce qui nécessitera un bon débit d’eau dans ces canalisations aprés la fin du nettoyage de
surface).

En section courante, la surface maximale sans joints n’excédera pas 15m2.

Les joints de retrait-flexion-dilatation seront réalisés tous les 3m par incorporation d’'une baguette en PVC qui restera en
place. Des joints seront également réalisés autour des obstacles fixe (regards, candélabres).

Les arréts de coulage de béton se feront sur coffrage vertical pour permettre une reprise dans défaut, a joint sec. Aucune
reprise de bétonnage ne sera acceptée entre deux joints transversaux. Entre chaque coulée, des goujons de dilatation, de
diamétre 30mm et espacés de 75cm, seront mis en ceuvre.

Tous les regards et chambres seront alignés selon le profil en long et profils en travers avant coulage et seront protégés par
des feuilles de polyane.

Le lit de pose sera composé de matériaux roulés 5/25 sur une épaisseur de 5cm, sur géotextile 240g/m2.
Les arétes seront chanfreinées (2cm) en jonction avec les espaces verts.

Le dénudage sera réalisé chimiquement.

Le béton sera protégé par film polyane recouvert d’un géotextile jusqu’a la livraison.

Nota : L’entrepreneur aura a sa charge la réalisation de trois planches d’essais pour permettre a la maitrise d’ouvrage de
choisir la finition et la couleur précise du béton.

5.3.10 Traitement de sol

L’entrepreneur aura a sa charge, la fourniture et mise en ceuvre de chaux et/ou liant hydraulique routier (de type ROLAC ou
équivalent) pour la réalisation du traitement des matériaux de sol en place du fond de forme sur une épaisseur de 40cm.

L'entrepreneur devra faire une étude de traitement en laboratoire avec essais Proctor en 5 points (traité et non traité)
incluant les CBRi, et identification GTR (W%, VBS, Granulométrie) afin de déterminer le pourcentage de liant et/ou chaux.

Dans le cas d’un traitement au liant seul, une aptitude sera réalisée en complément avec Rc et Rtb pour identification de la
classe mécanique.

En outre, toute étude de traitement devra étre réalisé sur un mélange de 4 prélévements minimum, issus de la zone a traité.

Traitement envisagé sur 50cm de profondeur a 2% de Chaux vive.

5.3.11 Micro-rabotage

Le micro-rabotage des enrobés seront réalisés par des moyens adaptés. En particulier, I'entrepreneur sera vigilant quant a la
rugosité et I'aspect de surface tout en obtenant I'altimétrie attendue. Si un sciage préalable des structures est rendu
nécessaire, il est réputé inclus dans les prix du marché.

5.3.12 Mur de souténement

Se reporter au chapitre qualité des bétons.

e Exécution en béton armé de ciment CPJ/CPA 45 dosé a 350 kg/m?>.

e Armatures et treillis soudé suivant calculs en acier TOR ou équivalent.

e Coffrage en béton pré fabriqué pour parement soigné.

e Toutes les arétes seront a arétes chanfreinées.

e Finition parfaite et soignée de la partie supérieure destinée a rester apparente

Classe de finition recherchée : classe C5.
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6. RESEAU DRAINAGE, EAUX PLUVIALES ET EAUX USEES

6.1 REGLEMENTATION
L’entrepreneur devra respecter les conditions et prescriptions techniques découlant des documents cités ci-dessous :

A/ C.C.T.G
e Fasciculen®70du C.C.T.G

B/D.T.U
e D.T.Un®60.32

C/ Normes

e NFP41-220

e NFP41-212

e NFP16-352

e NFT54-002 a 54-006
e NFT54-013 a 54-017
e NFP16-343

e NFP98-321

e NFP92-322

e NFU51-101

e NFUS51-1513a158

6.2 ORIGINE ET QUALITE DES FOURNITURES
6.2.1 Drains routiers 110 et #200

Les drains devront répondre aux normes NF U 51-101 et NF -151 a 158 et étre certifié NF SP.

Les drains de (200 et @110 seront de type routier, annelés a cunette plate, en polychlorure de vinyle.
6.2.2 Sable pour assise et enrobage

Le sable sera de qualité homogéne avec un équivalent de sable supérieur a 35 (mesure E.S.H au piston).

Sa granulométrie sera telle que la proportion de matériaux passant au tamis de cing centiémes (5/100) de millimétre soit
inférieur a 25 % en poids.

Il ne devra pas contenir de boule d’argile ou autres éléments impropres. Le sable devra étre non gélif. Il devra contenir aucun
produit susceptible d’attaquer les ciments.

6.2.3 Graviers concassés lavés 2/6 pour le remplissage des tranchées

Le massif drainant sera constitué de graviers concassés parfaitement lavés présentant les caractéristiques suivantes :

e  Matériau non gélif

e Indice de concassage IC>60

e Granulométrie 2mm<d<6mm et D<25mm
e Equivalent de sable SE>70

e Résistance a la fragmentation LA< 25

e Sensibilité au gel WA24 <1

Le matériau sera soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre.

6.2.4 Regard béton

Ils sont certifiés conformes aux normes en vigueur NF EN 476 et normes produits ou titulaires d’un avis technique favorable
pour les regards qui n’entrent pas dans le champ des normes en vigueur.

Les regards en béton sont titulaires d’une certification NF de conformité NF P16-342 ou d’une certification européenne
équivalente ou sont titulaires d’une certification CSTBat associée a un avis technique favorable en cours de validité.

Tous les éléments constitutifs des regards de visite sont préfabriqués.
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Les rehausses sous cadre sont d’une épaisseur minimum de 0.15m. les éléments de fond de regard sont monoblocs.
Un joint élastomeére assurera I'étanchéité et la liaison souple entre chaque constituant.

Dans tous les cas, il ne sera pas apposé de béton de finition sur les joints entre éléments assemblés conformément au
chapitre 5.4 du Fascicule 70 du CCTG.

Les tampons devront étre en fonte ductile de classe C250 a remplissage. lls seront verrouillables anti-crues.

6.2.5 Collecteur PVC

Les tuyaux en polychlorure de vinyle seront de la classe de résistance CR8 (norme NF P 16-352, NF T 54-090 et NF T 54-026).
Les canalisations proviendront d'usines agréées par le ministere de I'Equipement.

Elles devront satisfaire aux conditions mentionnées au fascicule 70 du C.C.T.G. « Travaux d'assainissement ». En plus des
indications obligatoires (indicatif du fabricant, classe ou série des canalisations), les tuyaux devront porter des marques
mentionnant la date et le lieu de fabrication.

L'étanchéité sera assurée par un ou plusieurs joints toriques en élastomeére conformes aux prescriptions du fascicule 70 du
C.C.T.G.

6.2.6 Caniveaux a grille

Les caniveaux auront les caractéristiques suivantes :

e Monoblocs en béton de polyester type ACO ou similaire, droit

e Dimensions intérieures du caniveau : 150mm de largeur intérieure par 150 mm de profondeur
e Equipé de fentes latérales

e Equiper d’une grille composite noir verrouillable classe de résistance C250

6.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX

6.3.1 Réalisation des tranchées drainantes

L'entrepreneur aura a sa charge la réalisation des tranchées avec un engin mécanique guidé au laser. Les tranchées seront
réalisées apres le nivellement de la plateforme en GNT 0/63. Les pentes devront étre respectées conformément au plan
d’exécution.

Un géotextile blanc 200g/m? non tissé sera positionné en fond de tranchée et sur les deux parois.

Le remblaiement en gravette sera réalisé soigneusement a I'aide d’une trémie attelée ou par mini chargeur. Toutes les
précautions devront étre prises pour ne pas détériorer le bord de la tranchée et les drains.

Cette prestation comprend toutes les sujétions liées au terrassement manuel, aux réparations éventuelles de réseaux
endommagés.

L’entrepreneur aura a sa charge, I'’ensemble des prestations imprévues pour la réalisation des tranchées.

La profondeur et la largeur des tranchées devront respecter les régles suivantes :

e Pourlesdrains @110 : 0,5x0,5m
e Pour les drains @200 : 1,2x0,6m

6.3.2 Noues d’infiltrations

La terre végétale sera mise en ceuvre sur les talus du bassin en raison de 0,20 m d’épaisseur et sur le fond du bassin en raison
de 0,10 m d’épaisseur.

Chaque talus concerné par une opération de revétement en terre végétale devra étre préalablement réceptionné par le
Maitre d’ceuvre avant tout début d’opération de mise en ceuvre de terre végétale.

La terre végétale issue du décapage et reprise sur stock devra étre homogéene, exempte de traces d’hydromorphie, de
produits phytotoxiques (désherbants rémanents, polluants divers...), de déchets non dégradables et de débris de végétaux ou
organiques végétatifs propres a propager les plantes adventices.

Le Dmax est fixé a 60 mm. Elle est issue d'un tri et/ou d'une élaboration des produits de décapage du site.
Les pentes des noues devront étre suffisamment douces afin de permettre le passage a la tondeuse.

Les surverses seront raccordées au fossé existant par descente accompagnée en béton.
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6.3.3 Pose des regards 40x40cm et 50x50cm

Les regards seront posés en début et en fin de lignes des drains @110 (40x40cm) et 3200 (50x50cm) et seront posés sur un
fond de fouille compacté avec une couche de propreté en sable.

L'entrepreneur devra assurer la reprise des scellements et des diverses finitions pendant une durée d’un an a compter de la
date de réception.

6.3.4 Mise en ccuvre des drains

L’entrepreneur aura a sa charge la pose des drains en tranchée avec une pente minimum de 0.5%. La tranchée sera remplie
de matériau conforme aux exigences du C.C.T.P.

L’espacement entre chaque drain devra étre conforme au plan transmis par le maitre d’ceuvre.

Le maitre d'ceuvre et/ou la maitrise d'ouvrage se réserve le droit, s'il I'estime nécessaire, de demander un passage caméra
sur I'ensemble des réseaux de drainage, afin d'en vérifier le nettoyage et la bonne étanchéité. Cette prestation sera au frais
de I'entrepreneur, sans que celui-ci ne puisse demander une rémunération supplémentaire.

Cette prestation comprend tous les raccordements nécessaires aux regards et drains y compris les piéces de raccordement
adaptées selon les normes en vigueur.

6.3.5 Pose des regards béton
Les regards seront posés sur un fond de fouille compacté avec une couche de propreté en sable.

L'entrepreneur devra assurer la reprise des scellements et des diverses finitions pendant une durée d’un an a compter de la
date de réception.

6.3.6 Téte de sécurité

Les différents types de téte de sécurité a mettre en ceuvre sont les suivants :

e Téte simple avec murs droits ou murs en aile,
e Téte biseautée de buse ou de dalot.

Elles seront soumises a I'agrément du maitre d’ceuvre, en béton armé, coulées sur place ou préfabriquées. Lorsque les
collecteurs seront longitudinaux a une infrastructure routiére, les tétes ne seront pas mises en ceuvre par le présent marché.
Les extrémités des collecteurs seront obturées a I'aide de géotextile pour éviter le dépot de matériaux a I'intérieur durant les
travaux.

6.3.7 Pose caniveaux a grille

L'entrepreneur aura a sa charge la fourniture, le transport, le déchargement, les fouilles et la mise en ceuvre de caniveaux a
grille, conformément au fascicule 31 du C.C.T.G applicables aux travaux publics.

Ces caniveaux seront posés avec le plus grand soin de telle facon que leur aspect soit bien régulier, sans coude ni saillie. Les
caniveaux préfabriqués seront composés d’éléments de 0,50m ou 1.00m de longueur pour les lignes droites.

La position en plan devra étre telle que la régle de 3m ne fasse pas apparaitre d’irrégularité de plus de 3mm.

Les caniveaux seront posés sur une semelle béton, dosé a 300 kg de ciment par m3, de 0.15 m d’épaisseur. Les caniveaux
seront épaulés par 0.15m de béton arrivant a la cpte (- 0.05m) sous le niveau fini.

La tolérance est de +/- 2mm en altimétrie par rapport a la cote théorique du plan d’exécution validé par le Maitre d’ceuvre.
6.3.8 Mise en ceuvre de Collecteur PVC CR8

L'entrepreneur aura a sa charge, la pose de tuyau sur lit de 0.10 m minimum de sable.

L'enrobage du tuyau devra étre réalisé en sablon jusqu’a + 0.20 m de la génératrice supérieur.

Le remblaiement sera réalisé avec une GNT 0/31.5 par couche de 0.20m a 0.30 m maximum et compacté suivant les régles de
I'art.

Avant |'emboitement, les garnitures d'étanchéité et les abouts male et femelle sont lubrifiés, le cas échéant, selon les
prescriptions du fabricant, avec un produit approprié.

L'emboitement sera réalisé par une poussée progressive exercée suivant l'axe de I'élément précédemment posé et de
I'élément en cours d'assemblage, en s'assurant que les abouts restent propres.
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L'emboitement devra étre réalisé manuellement, les engins mécaniques sont proscrits.

A chaque arrét de travail, les extrémités des tuyaux en cours de pose, sont provisoirement obturées pour éviter l'introduction
de corps étrangers. Espacements a respecter :

EU-EP AEP Elec Gaz FT-FO Chauff.

EU-EP 20cm 20cm
60 cm H.T.
AEP 20cm 20 em B.T. 50 cm 20cm 20cm
Elec 20cm 20cm >0 en pa?rallele
20 en croisement

Gaz 20cm 50 cm 50 cm 50 cm
FT-FO 40 cm 40 cm 30cm 50 cm 50 cm
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7. REVETEMENT SPORTIF

La maitrise d’ceuvre se réserve le droit de faire reprendre, par I’entreprise, la préparation du support (flashs et bosses) de
la grave drainante de maniére complémentaire a la norme NFP 90-112 s’il le juge nécessaire sans que I’entreprise puisse
demander la moindre indemnisation.

La maitrise d’ceuvre se réserve le droit de faire reprendre, par I’entreprise, les défauts de planéité du gazon synthétique
(flashs et bosses) de maniére complémentaire a la norme NFP 90-112 s’il le juge nécessaire sans que I'entreprise puisse
demander la moindre indemnisation.

7.1 REGLEMENTATION

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et poids, les procédés de fabrication, les modalités
d’essais, de marquage, de controle et de réception des matériaux et produits fabriqués doivent étre conformes aux normes
francaises homologuées par I’Association Frangaise de Normalisation (AFNOR) ou équivalentes européennes reglementaires
en vigueur au moment de la signature du marché.

e NF EN 15301-1 Sols sportifs- Partie 1 : Détermination de la résistance en rotation,

e NF EN 15306 - Sols sportifs — Surfaces en gazon synthétique et surfaces en textile aiguilleté principalement destinées
a l'usage extérieur — Partie 1 spécifications pour le gazon synthétique,

e NF P 90-112 Terrains de grands jeux en gazon synthétique — Conditions de réalisation,

e Prescription de construction des terrains de football issus du site numérique de la Fédération Frangaise de Football.

e Prescription de construction des terrains de football issus du site numérique de la Fédération Frangaise de Rugby.

7.2 ORIGINE ET QUALITE DES FOURNITURES

7.2.1 Gazon synthétique avec remplissage liege (Terrain mixte Football et rugby)
Le terrain synthétique servira a la pratique du football et rugby.

Tous les types de chaussures seront autorisés et de ce fait tout au long de la garantie du fabricant (Cinq cycles
d’homologation de la FFR et deux cycles d’homologation de la FFF soit 10.5 années.

L’entrepreneur aura a sa charge I'’ensemble des découpes, lignes de marquages et joints cousus ou collés.
L’entrepreneur aura a sa charge les tracés en blanc.
Les tracés devront étre conformes a ceux du plan transmis par le maitre d’ceuvre.

Le gazon synthétique sera identifié uniquement sur la base du proces-verbal d’un laboratoire sportif agrée indépendant et
devra étre conforme aux normes NF P 90-112 (12/2016) et EN 15330 -1 (10/2013) aux prescriptions de la régle 22 du World
Rugby et aux prescriptions énoncées ci-dessous.

La variation des valeurs des essais de I'absorption de choc entre le gazon synthétique neuf et aprés un lisport a 20 200 cycles
devront étre inférieur ou égale a 10 %.

La hauteur du gazon synthétique est comprise entre 60mm et 70mm.

Criteres d’identification du gazon synthétique :
e Fibres en polyéthyléne
e Poids du fil apres passage au four : > 19 000 Décitex
e  Poids du velours : > 1 500 g/m?
e  Poids total du produit avant remplissage : > 2 800 g/m?
e Nombre de brins par touffes : 26 (> 5 brins)
e Nombre de touffes au m? : > 7 500 Unités / m?
e  Hauteur du brin : Compris entre 60mm et 70 mm.
e  Epaisseur du fil monofilament : > 300 microns
e  Epaisseur du fil fibrillé : > 100 microns
e Type de joints : collés uniquement
e Solidité des teintures : échelle de gris : > 4

PY Coloris— Suivantlerespect-dublan-daménagement
™ ™ (=]
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e Type de fibres : Fibres mixtes uniquement (monofilament + fibrillé). Monofilament seul ou fibrillé seul seront
refusés.
e Les fibres monofilament devront étre de forme ovoide ou diamant

La garantie du fabricant du gazon synthétique devra couvrir cing cycles d’homologation de la fédération Francaise de Rugby,
devra permettre la pratique du sport avec tous types de chaussures sans limitation ou contraintes de temps de jeu.

Cing cycles d’homologation FFR correspondent a 10,5 années de garantie.

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de créer un effet tonte. Ce dernier sera réalisé par deux RAL différents.
Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d’intégrer un logo au gazon synthétique.

7.2.2 Revétement gazon synthétique (Cross-fit)

L’entrepreneur aura a sa charge I'ensemble des découpes, lignes de marquages et joints cousus ou collés.

Le gazon synthétique sera identifié uniquement sur la base du proces-verbal d’un laboratoire sportif agréé indépendant et
devra étre conforme aux normes NF P 90-112 (12/2016) et EN 15330-1 (10/2013) et aux prescriptions énoncées ci-dessous.

Les procés-verbaux établis in situ seront refusés.

La variation des valeurs des essais de I'absorption de choc entre le gazon synthétique neuf et apres un lisport a 20 200 cycles
devront étre inférieur ou égale a 10 %.

Criteres d’identification du gazon synthétique :
e Fibres en polyéthyléne
e Poids du fil apres passage au four : 2 17 000 Décitex
e Poids du velours : > 2 000 g/m?
e Poids total du produit avant remplissage : > 3 000 g/m?
e Nombre de touffes au m?: 220 000 Unités / m?
e Hauteur du brin : Compris entre 30mm et 35mm
e  Epaisseur de la fibre monofilament : > 200 microns
e Epaisseur de la fibre frisée : 2130 microns
e Type de joints : collés uniqguement
e Coloris : Vert mono, bicolore ou tricolore
e Type de fibres : Fibres mixtes uniquement (monofilament + Frisée). Monofilament seul ou frisée seule seront
refusés.

7.2.3 Sable de remplissage (Norme NF P 90-112)

Le sable de remplissage sera conforme aux prescriptions suivantes :

e Nature: Silicieuse

e Forme: Arrondie

e Granulométrie : d>0.315mmetD<1.2mm
e  Friabilité (P18-576) : Friabilité du sable <30 %

e Perméabilité : 36cm/h ouK>1x10%m/s?

7.2.4 Remplissage liege

Le remplissage liege aura les caractéristiques suivantes :
e Granulométrie (XP T 47-752) : d>0.5mmetD=25mm
e Perméabilité : 36cm/h ou K 21 x 10-4 m/s-1
e lLadensité du liege devra étre inférieure a 180Kg/m3

7.2.5 Toxicologie — Environnement

L’analyse se fait selon les modalités suivantes :
e Pour Pb, Cd, Cr, CRVI, Hg, Sn, Zn(1) :
o Lixiviation de 100 g de granulats avec de I’eau déminéralisé (un litre) et un barbotage de CO;;
o Lesecond éluat (48H) est analysé.
e Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : selon la norme US EPA 8270 / REACH
e Tests aux métaux lourds : selon norme EN 71-3 : sécurité des jouets — migration de certains éléments
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Les exigences sont présentées dans le tableau suivant.

Elément analysé Exigence I\’/Ié’thode d'essai ?u
référence normative
Aluminium < 70000 mg/kg ICP
Antimoine <560 mg/kg ICP
Arsenic <47 mg/kg ICP
Baryum < 18750 mg/kg ICP
Bore < 15000 mg/kg ICP
Cadmium <17 mg/kg ICP
Chrome ICP
Chrome 3 < 460 mg/kg NF EN I1SO 11885
Chrome VI < 0.2 mg/kg NF T 90-043
Cobalt <130 mg/kg ICP
Cuivre <7700 mg/kg ICP
Plomb <160 mg/kg ICP
Manganése < 15000 mg/kg ICP
Mercure <94 mg/kg NF EN ISO 17852
Nickel <930 mg/kg ICP
Sélénium < 460 mg/kg ICP
Strontium < 56000 mg/kg ICP
Etain < 180000 mg/kg ICP
Zinc < 46000 mg/kg ICP
Benzo(a) Pyrene <100 mg/kg US EPA 8270
Benzo(e) Pyréne <000 mg/kg US EPA 8270
Benzo(A) Anthracene <1000 mg/kg US EPA 8270
Chryséne <1000 mg/kg US EPA 8270
e
FIuBoerr;Zn?cggne <1000 me/ke P ERARD
e | <aoma
Elément Norme Exigence
Carbone Organique Dissous (COD) NF EN 1484 <40mg/L
Plomb (Pb) <0,04mg/L
Cadmium (Cd) NF EN I1SO 11885 <0,005mg/L
Chrome total (Cr) <0,05mg/L
Chrome hexavalent (Cr) NF T90-043 <0,008mg/L
Mercure (Hg) NF EN 13506 <0,001mg/L
Etain (Sn) NF EN ISO 11885 <0,05mg/L

BPU — LOT UNIQUE
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Zinc Zn(1) avec CO;" <20mg/L

Zinc Zn(2) sans CO>" <0,5mg/L

* Pour le Zinc, une des deux conditions est requise

7.2.6 Critéres d’exclusion des offres (foot)

Les matériaux (gazon synthétique, couche de souplesse, sable de remplissage, granulat) ne répondant pas aux exigences
des normes citées et aux exigences du CCTP seront jugés non-conformes et I'offre de I’entrepreneur ne sera pas classée.

La garantie devra couvrir les deux cycles d’homologation de la FFF (soit 10.5 années de garantie). Dans le cas contraire,
I'offre sera jugée non conforme et I'offre de I’entrepreneur ne sera pas classée.

La garantie devra couvrir les cing cycles d’homologation de la FFR (soit 10.5 années de garantie). Dans le cas contraire,
I'offre sera jugée non conforme et I'offre de I’entrepreneur ne sera pas classée.

L’absence de procés-verbal d’un laboratoire conforme aux normes NF P 90-112 (12/2016) et EN 15330-1 (10/2013) agréé
indépendant entrainera également une non-conformité de I'offre et un non-classement de cette derniére.

Toutes les fiches techniques des matériaux (grave drainante 0/20 type B et GNT 0/63) concernant leur caractéristiques
mécaniques et intrinséques devront avoir été réalisées par un laboratoire extérieur au fournisseur dans I'année 2026 (bien
inscrire la date).

7.2.7 Couche de souplesse
Couche de souplesse coulée en place :

La fourniture et mise en ceuvre d’une couche de souplesse coulée en place de 25mm minimum possédant les caractéristiques
suivantes :

e Pourcentage de liant compris entre 10 et 12%
e  Perméabilité supérieure a 36cm/h
e  Composition : granulats liés par résine polyuréthane

Couche de souplesse préfabriquée :
La couche de souplesse mise en ceuvre devra étre d’une épaisseur minimum de 20mm.

La garantie de la couche de souplesse proposée devra étre de 20 ans minimum

7.2.8 Brosse adaptée pour le brossage hebdomadaire

L'entrepreneur aura a sa charge la fourniture d’'une brosse d’entretien pour gazon synthétique permettant le balayage et
décompactage de la surface synthétique de fagon hebdomadaire.

Cette brosse devra étre d’une largeur d’environ 2.00m, ayant une profondeur de travail d’environ 30mm et munie de roues
de transport.

Cette brosse devra s’adapter au matériel du Maitre d’ouvrage et étre conforme en vue du maintien de la garantie.

7.2.9 Revétement en peinture type résine acrylique (plateau multisport)
Le revétement sera de 2 couleurs, en peinture de type résine acrylique en 2 couches de type Greenset ou équivalent.
Le marquage sera de couleur blanc ou noir selon les couleurs de revétement retenu par le MOA.

L'ensemble sera compatible a la réglementation de la Fédération Frangaise de Basket Ball et de Handball pour la réalisation
de terrain extérieur.

7.3 PRESCRIPTIONS POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX

7.3.1 Mise en ceuvre du gazon synthétique

La mise en ceuvre et le collage des |és devront étre conformes aux normes EN 15330-1 et NF P90-112 et notamment :

e Les |és devront étre posés bord a bord, en respectant le plan de pose, sans chevauchement et sans plissement du
tapis et notamment :

e Tolérance d’écartement entre lés < 2mm

e Lés seront assemblés entre eux par collage

e Leslés seront collés entre eux a l'aide de produit et de bande de collage appropriés et agréés
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e lacolle sera de type polyuréthanne a deux composants
e Les bandes de pontage seront en polyester ou polypropyléne, de 0.30m minimum de largeur pour le pontage des Iés
de gazon synthétique et de 0.40m minimum de largeur pour les pontages au niveau des lignes de jeux
e Lestravaux de collage respecteront les prescriptions du fournisseur et notamment :
o Température >a 10°C
o Pas de pluie a la mise en ceuvre (moussage)
o Pas de pluie sur la moquette avant collage depuis au moins 24 heures

La maitrise d’ceuvre se réserve le droit de faire reprendre, par I'entreprise, les défauts de planéité du gazon synthétique
(flashs et bosses) de maniere complémentaire a la norme NFP 90-112 s’il le juge nécessaire sans que |'entreprise puisse
demander la moindre indemnisation.

7.3.2 Lestage du gazon

Le sablage de la moquette devra étre réalisé par épandage régulier a I'aide d’une sableuse spécifiguement adaptée a cet
usage et équipée de pneus lisses. L'épandage sera réalisé en amont des roues de la sableuse.

La pénétration du sable sec sera améliorée par un brossage de la surface en cours de sablage. Celui-ci sera exécuté en passes
croisées, a vitesse réduite.

Le sablage sera arrété lorsque son niveau atteindra le niveau prescrit par le fournisseur.

La mise en place des granulats est identique. Les granulats seront appliqués jusqu’au niveau prescrit par le fournisseur.
7.3.3 Mise en ceuvre de la couche de souplesse

Couche coulée en place :

La mise en ceuvre de la couche de souplesse coulée en place sera réalisée selon les étapes suivantes :

e Le cylindrage de la plateforme en grave avant tout passage de la machine pour éliminer les défauts de planéité
potentielle,

e Le mélange homogene directement sur site du SBR et du liant polyuréthane avec un mélangeur adapté,

e L’'approvisionnement du mélange avec une chargeuse au niveau de la zone de travail en commencant par le bord du
terrain a I'extrémité de la sortie,

e La mise en ceuvre du mélange avec une machine a guidage par lecture optique afin de garantir une épaisseur
constante dans le sens de la longueur du terrain et dans le sens de la largeur pour la derniere passe. Une personne
se charge de diriger la machine et de lisser les joints manuellement avec une spatule imbibée de white spirit tandis
qgu’une autre personne étale a I'avancée le mélange devant la machine,

e Le roulage de la couche avec un rouleau en bois imbibé de white spirit directement aprés le passage de la machine
afin de lisser la surface,

e Laréalisation des joints avec le méme mélange lorsque le revétement n’est pas encore sec,

e Si le revétement venait a étre sec, il faudrait appliquer du liant polyuréthane pur au pinceau pour garantir
I'accrochage,

e Le nettoyage de la zone et I'évacuation des résidus par benne en décharge classe 2.

Couche préfabriquée :
L'entrepreneur devra respecter les conditions de mise en ceuvre du fournisseur.
7.3.4 Manuel d’entretien

L'entrepreneur devra transmettre au Maitre d’ouvrage et au Maitre d’ceuvre, un manuel technique d'entretien lors de la
réception du chantier.

Ce document décrira précisément I'ensemble des interventions courantes d'entretien a réaliser sur le terrain pour conserver
la garantie et les qualités sportives du revétement.

7.3.5 Mise en ceuvre de la peinture type résine acrylique (plateau multisport)
Le support devra étre nettoyé avant toute intervention.

Aprés reprofilage du support existant en enrobé par pongage ou rechargement afin d’avoir un support conforme a la norme
NFP 90-127, mise en oeuvre de résine conformément aux préconisations du fournisseur et respect des temps de séchage.

Le reprofilage est réputé inclus dans la prestation du présent lot.

Protection des abords et des panneaux de basket.
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8. EQUIPEMENTS SPORTIFS

8.1 ORIGINE ET QUALITE DES FOURNITURES

8.1.1 Piquets de corner

Les piquets de corner auront une hauteur de 1.50m. lIs seront livrés avec fanions réglementaires et seront en polyuréthane
blanc, @30mm, escamotables, flexibles et articulés.

Le fanion (45x45cm) devra étre de couleur jaune et devra étre fixé avec un clip de fixation.
8.1.2 But de Football a 8 amovible

Les buts de football a 8 amovibles auront une dimension interne de 6.00m x 2.10m et devront étre conformes au réglement
de la Fédération Francaise de Football.

Le filet devra étre en polypropyléne de couloir noir, sans nceud. L'épaisseur du fil sera de 4mm et la largeur de la maille
120mm. Le filet aura une dimension moyenne de 6.00m x 2.15m x 2.50m.

8.1.3 Buts de handball
Les buts de handball présenteront les caractéristiques suivantes :
*  Respecte la norme NF EN 15312
. Dimensions intérieures 3m x 2m,
*  Profondeur:1.10m,
*  Tubes carrés 8x8cm plastifiés, RAL 9010 et 3000,
e Arceaux en tube acier plastifié @350, RAL 3000,
*  Crochets nylon pour fixer le filet,
*  Filet haute résistance maille 10x10cm en polypropylene
¢ Scellement direct,

8.1.4 Panier de basket
Les paniers de basket présenteront les caractéristiques suivantes :
*  Respecte la norme NF EN 15312
*  Mat de section 14x14cm minimum, en acier galvanisé a chaud et plastifié,
e Hauteur du cercle 3.05m, déport de 2.25m,
*  Cercle renforcé,
*  Filet en polypropyléne @5mm,
*  Panneau rectangulaire 1800x1050mm,
¢ Scellement direct,

8.1.5 Terrain de beach volley

Le terrain de beach volley présentera les équipements suivants :

Poteaux :
e Respectent la norme NF EN 1271,
e  Poteaux arrondis et lisses, hauteur 2.55m,
e  Mis en place dans fourreaux scellés,
e Rembourrage de protection autour des poteaux,

Filet :
e Dimensions 8.50x1.00m,
e Mailles carrées 45mm,
e Bandes horizontales en parties supérieure et inférieure de largeur 7 a 10cm,
e (Cable de tension,

Lignes de jeu :
e Constituées de rubans résistants,
e lLargeur 50mm de couleur blanche,
e  Prévoir deux jeux de lighes complets
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8.1.6 Table de ping-pong

La table de ping-pong extérieure sera en béton armé, destinée a un usage collectif et résistant aux intempéries et au
vandalisme.
La table comprendra notamment :

e Un plateau en béton armé, avec surface de jeu traitée et antitache ;

e Unfilet fixe intégré ou solidaire de la table, en béton ou matériau résistant ;
e Des pieds et entretoises en béton armé ;

e Des arétes et angles présentant une finition sécurisée ;

e Les dispositifs nécessaires a la fixation ou a I'ancrage au sol.

L'ensemble sera conforme a la NF EN 14468-1 et aux prescriptions applicables de la Fédération Francgaise de Tennis de Table.
8.1.7 Equipements Fitness / Streetworkout
8.1.7.1 Préambule

Les concepteurs ont développé des gammes d’agres trés variées. |l appartient a chaque entreprise de préciser les
caractéristiques des équipements qu'elle propose en mentionnant clairement en quoi ses caractéristiques répondent aux
besoins exprimés dans le présent dossier.

Tout équipement proposé devra offrir toutes les garanties requises sur le plan de la conception, de la sécurité, de la rusticité
et des qualités esthétiques. Il appartiendra a I'entrepreneur d'apporter les preuves que ces garanties sont respectées. Ceci
essentiellement par le biais de certificats par type ou par modeéle prouvant que les agres ont subi I'épreuve de conformité.

La géométrie des deux aires (fitness et street workout) est décrite dans le cahier de plans du dossier. Le positionnement des
agres y est donné a titre indicatif. Il est susceptible d’étre retravaillé sur demande du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre
en fonction des agrés proposés par I'entreprise.

Les dimensions approximatives des agrés sont données ci-aprés a titre indicatif, et ne seront pas un critére de refus.
Toutefois, il est demandé a I'entrepreneur de réaliser un calepinage sommaire visant a démontrer que les agrés proposés
sont compatibles avec les dimensions et la forme de 'aire sportive pour laquelle ils sont destinés, eu égard notamment aux
zones de sécurité a respecter.

De méme, les matériaux décrits et les illustrations du dossier de plans sont donnés a seule fin de fixer les caractéristiques
générales et la qualité des produits mis en ceuvre. Il appartient a I'entrepreneur de justifier I'équivalence de ses fournitures
avec les produits décrits.

Conformément aux normes en vigueur, 'ensemble de ces équipements est destiné a un public dgé de plus de 14 ans et
mesurant plus de 1.40m.

8.1.7.2 Documents et services annexes

Tout équipement sera accompagné d'une notice technique détaillée explicitant la nature et les qualités intrinseques de
I'ouvrage, les directives de montage et d'entretien ainsi que tout renseignement éventuel utile.

L'entrepreneur sera apte a apporter tout conseil ou assistance nécessaire si cela lui est demandé. L'entrepreneur s'engage a
fournir toutes les pieces de rechanges demandées, ceci sur la durée de vie de I'équipement.

8.1.7.3 Qualité des matériaux
Structure

La structure des agrés sera en acier galvanisé ou tout autre matériau de caractéristiques équivalentes, et donc insensible aux
agressions (climatiques, de vandalisme...).

Dimensions et caractéristiques indicatives :

e  Tubes principaux : diametre 114-98 mm épaisseur 3 mm.
e Tubes secondaires : diamétre 25-32-38-48-60mm épaisseur 2,5 mm.
e Qualité de I'acier répondant a la norme GB/T700-1988.

Peinture
e Thermolaquée a I'époxy
Roulements a billes

e Etanches a la poussiére et a I'eau, assemblés par boulonnage inox.
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Plastiques :
e Polyéthylene basse densité, anti-UV, antistatique, anti-rayures.
Assises, Dossiers

Les parties en contact direct avec |'utilisateur (assises, dossiers, poignées...) seront composés d’un matériau résistant et
confortable.

Visserie

L'ensemble de la visserie sera en acier inoxydable, et munies de systémes de protection contre le vandalisme (caches ou
autres).

L'usage du bois, méme traité contre le pourrissement, est proscrit.
8.1.7.4 Description des ouvrages

Les descriptions ci-apres donnent les caractéristiques minimales demandées pour les agres. Il est demandé a I’entrepreneur
de joindre les fiches techniques des produits proposés permettant de se rendre compte des caractéristiques précises des
produits (géométrie, matériaux, fonctions...).

Les agrés a implanter sur I'aire sont les suivants :

e Module compact A de chez Airfit ou équivalent :

Tous les éléments de la structure devront étre en acier galvanisé a chaud avec thermo laquage. Les structures en acier seront
garanties 10 ans.

Sols et scellements :

Les stations seront fixées au sol sur des platines en acier d’épaisseur 10 millimétres minimum, et scellées sur une dalle béton
de 12 a 15 centimetres d’épaisseur, ou encore des plots bétons de 50 centimetres de co6té et 50 centimétres de profondeur.

e Station 3 faces de chez Airfit ou équivalent :
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Tous les éléments de la structure des stations devront étre en acier galvanisé a chaud avec thermo laquage. Les structures en
acier seront garanties 10 ans.

Sols et scellements :

Les stations seront fixées au sol sur des platines en acier d’épaisseur 10 millimetres minimum, et scellées sur une dalle béton
de 12 a 15 centimetres d’épaisseur, ou encore des plots bétons de 50 centimétres de coté et 50 centimeétres de profondeur.

8.2 PRESCRIPTIONS POUR LA REALISATION DES TRAVAUX
8.2.1 Pose des piquets

Les piquets seront fixés dans des fourreaux métalliques de 0.40m de profondeur minimum. Le fond des fourreaux sera
perforé pour I'évacuation des eaux.

8.2.2 Modalités de pose des équipements

La pose des différents équipements devra respecter les prescriptions du fournisseur. Tous les équipements seront scellés au
sol sur massifs béton. Se reporter au chapitre qualité des bétons.
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9. CONTROLE EXTERNE

9.1 PRESCRIPTIONS POUR LES TESTS ET CONTROLES

9.1.1 Controle de la planéité de la couche drainante
La tolérance de nivellement sera de 1cm sous la régle de 3m en tous points et tous sens.
Les pentes longitudinales et transversales devront étre conformes a celles indiquées sur le plan d’exécution.

La tolérance altimétrique du sol avant pose du gazon synthétique est, selon un carroyage topographique de 10x10m, de
+10mm par rapport a la cote théorique.

L'entrepreneur aura a sa charge le controle de planéité de la couche drainante sur I'ensemble de la plateforme, par un
laboratoire agréé indépendant.

Le laboratoire interviendra deux fois :

e Une premiere vérification de la plate-forme pour identifier les zones nécessitant une reprise (bosses, flashes),
e Une seconde fois avant la pose du gazon synthétique pour vérifier que les reprises réalisées permettent de
respecter les tolérances des normes et du présent CCTP.

En cas de défaut de planéité, I'entrepreneur devra effectuer les travaux nécessaires pour la mise en conformité de I'ouvrage.
L'ensemble de ces travaux sera a la charge de I'entrepreneur sans que celui-ci ne puisse demander une rémunération
complémentaire.

La pose du gazon synthétique ne pourra démarrer sans la transmission du rapport du laboratoire faisant état de la
conformité de la plate-forme a la norme NF P90-112.

9.1.2 Contréle de la perméabilité de la couche drainante
Les résultats a obtenir devront étre supérieurs ou égaux aux exigences de la norme NF-P90-112 (12/2016).

L’entrepreneur aura a sa charge les essais de perméabilité aprés la mise en ceuvre de la couche drainante 0/20 sur
I'ensemble de la plateforme par un laboratoire agréé indépendant. Le laboratoire devra fournir un rapport au Maitre
d’ceuvre, avec une mesure tous les 1500m? et 4 essais minimum.

Le Maitre d’ceuvre devra valider le rapport avant que I'entrepreneur puisse démarrer la pose du gazon synthétique.

En cas de défaut de perméabilité, I'entrepreneur devra effectuer les travaux nécessaires pour la mise en conformité de
I'ouvrage. L'ensemble de ces travaux sera a la charge de l'entrepreneur sans que celui-ci ne puisse demander une
rémunération complémentaire. La perte de rendement suite a I'arrét du chantier par le Maitre d’ceuvre ne pourra faire
I'objet d’une éventuelle réclamation de I’entrepreneur.

L’entrepreneur aura a sa charge les frais liés aux controles supplémentaires du laboratoire jusqu’a ce que la perméabilité soit
conforme aux exigences de la norme NF P 90-112 (12/2016).

9.1.3 Identification des matériaux

Les tests pour l'identification sur site des matériaux devront étre réalisés par un laboratoire agréé indépendant. Ces tests
sont compris dans le marché et ne pourront faire I'objet de rémunération supplémentaire.

Les rapports des différents tests devront étre transmis au Maitre d’ceuvre au format informatique.

Une non-conformité de l'un des matériaux entrainera le remplacement complet du matériau en question, sans que
I'entrepreneur puisse réclamer une rémunération supplémentaire.

L'identification et la transmission du rapport par un laboratoire d’analyse indépendant seront réalisées avant la réception des
travaux.

Identification et conformité des matériaux (récupération des éléments du systéme sur site par les contréleurs: Gazon
Synthétique, sable de lestage, granulats de remplissage, sous couche amortissante).

9.1.4 Identification du gazon synthétique
Le laboratoire d’analyse agréé indépendant fera une visite sur chantier afin de prélever les matériaux.

L’analyse portera sur les points suivants :
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e  Poids du tapis en g/m? (ISO 8543)

e Poids du velours en g/m? (ISO 8543 / Calcul réalisé sur une demi-touffe)

e Analyse chimique de la fibre, point de fusion DSC

e Longueur de fil

e Poids de fil en décitex

e Nombre de brins par fil

e Nombre de points sur 10 cm

e Mesure de la densité de touffes du tapis de gazon, conformément a la norme 1SO 1763
e Jauge

e Résistance a I'arrachement d’une touffe en daN (ISO 4919)

e Résistance a I'arrachement du dossier (Sens longitudinal / sens transversale)

L'identification et la transmission du rapport par un laboratoire d’analyse indépendant seront réalisées avant la réception des
travaux.

9.1.5 Identification de la couche de souplesse

L’analyse portera sur les points suivants :

e Controle in situ de I'épaisseur

9.1.6 Identification du sable de lestage

L’analyse portera sur les points suivants :

e Lagranulométrie du sable, conformément a la norme EN 933-1
e Laforme des grains, conformément a la norme EN 14955
e Ladensité, conformément a la norme EN 1097-3

9.1.7 Identification des granulats

L’analyse portera sur les points suivants :

e Lagranulométrie du granulat, conformément a la norme EN 933-1

e |’analyse chimique thermogravimétrique du granulat

e Ladensité, conformément a la norme EN 1097-3

e L’analyse EOX du granulat

e Le taux de HAP selon la norme EN 15527, y compris la fourniture et la pose d’un panneau affichant ces résultats a
destination du public

9.1.8 Identification de la couche drainante 0/20

L’analyse portera sur les points suivants :

e lLagranulométrie, conformément a la norme NF EN 933-1
e  Essai proctor modifié, conformément a la norme P 93-094
e Mesure de I'équivalent de sable suivant NF P 18-598

e Mesure de |'épaisseur en 10 points

Les résultats obtenus devront étre conformes a la norme NF P 90-112 et conformes aux prescriptions techniques du présent
CCTP.

9.1.9 Tests sportifs sur le gazon synthétique - Football
Un laboratoire agrée indépendant réalisera les tests in situ, dans un délai de 3 a 6 mois aprés la mise en service.

En cas de non-conformité sur un des tests, I'entrepreneur aura a sa charge de réaliser les travaux nécessaires afin d’obtenir la
conformité. Les travaux seront a la charge de I'entrepreneur et ne pourront faire I'objet d’une rémunération supplémentaire.

Les résultats devront étre conformes aux normes citées ci-dessus.

e  Essais d’absorption de choc (6 points), norme NF EN 14808

e  Essais de traction (6 points), norme EN 15301-1

e  Essais de déformation (6 points), norme NF EN 14809

e  Essais de rebond vertical du ballon (6 points), norme NF EN 12235
e  Essais de roulement du ballon (6 points), norme NF EN 12234

e Mesure de |'épaisseur totale du remplissage (sable + granulat)
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L'entrepreneur aura a sa charge, les frais liés aux contrdles supplémentaires du laboratoire jusqu’a ce que les résultats soient
conformes.

Les essais devront étre réalisés aprés une période de mise en service du terrain de trois mois afin que le remplissage soit
completement stabilisé dans le revétement.

Le gazon devra étre présenté, avec un Proces-Verbal inférieur a 2 ans d’un laboratoire externe agréé
Les documents seront obligatoirement rédigés en langue francaise sous peine de non-conformité de |'offre.

Dans le cas ou I'entrepreneur proposerait plusieurs proces-verbaux pour le méme produit. Le maitre d’ceuvre retiendra les
valeurs les plus défavorables pour le jugement de I'offre.

9.1.10 Tests sportifs sur le gazon synthétique - Rugby
Un laboratoire agrée indépendant réalisera les tests in situ, dans un délai de 3 a 6 mois aprés la mise en service.

En cas de non-conformité sur un des tests, I'entrepreneur aura a sa charge de réaliser les travaux nécessaires afin d’obtenir la
conformité. Les travaux seront a la charge de I'entrepreneur et ne pourront faire I'objet d’une rémunération supplémentaire.

L'ensemble des tests de sécurité et de performances compris dans la protocole RGT 22 du WR en vigueur (mai 2016 ) :

e Absorption des chocs - Méthode AAA

e Déformation verticale - Méthode AAA

e Restitution d’énergie - Méthode AAA

e Rebond vertical - Méthode EN 12235

e Résistance rotationnelle — Méthode EN 15301-1
e  Atténuation des chocs HIC — Méthode EN 1177
e Remplissage — Méthode EN 1969

e Dimensions du terrain + tracés + Dégagements
e Pentes longitudinales et latérales

e Planéité EN 13036-7

L’entrepreneur aura a sa charge, les frais liés aux controles supplémentaires du laboratoire jusqu’a ce que les résultats soient
conformes.

Les essais devront étre réalisés aprés une période de mise en service du terrain de trois mois afin que le remplissage soit
completement stabilisé dans le revétement.

9.1.11 Essais réglementaires sur les équipements et agres

L'entrepreneur aura a sa charge le controle de conformité des équipements sportifs :

e Le controle de stabilité des agrées

e Le controle devra étre conforme au décret n® 96-495 du 4 juin1996-Annexe ||

e Lerapport devra étre transmis au maitre d'ceuvre en 3 exemplaires papiers.

e En cas de non-conformité, les buts devront étre remplacés et les contréles supplémentaires seront a la charge de
I'entrepreneur.

9.1.12 Essais reglementaires sur les panneaux de basket et buts de handball

L’entrepreneur aura a sa charge le contrdle de stabilité et solidité des panneaux de basket et buts de handball
Ce controle devra étre conforme au décret n® 96-495 du 4 juin1996-Annexe |l

Le rapport devra étre transmis au maitre d'oeuvre sous format numérique.

En cas de non-conformité, les buts devront étre remplacés et les travaux et contréles supplémentaires seront a la charge de
I'entrepreneur.
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10.CLOTURES — PARE-BALLONS

10.1 REGLEMENTATION

L’entrepreneur aura a sa charge le calcul des ouvrages. Les charges prises en compte seront celles données par le poids de
tous les éléments tel qu’il en résulte des quantités et des densités, ainsi que les surcharges supplémentaires.

Les ouvrages seront calculés selon la regle DTU P03-002 et DTU P22-701 : regle définissant les effets neige et vent sur les
constructions.

10.2 ORIGINE ET QUALITE DES MATERIAUX

10.2.1 Main courante remplie
Les équipements de la main courante devront étre conforme a la norme NF EN 13241-1.
La main courante aura une hauteur hors sol de 1.10m.

Les poteaux et lisse de @60mm seront en acier galvanisé a chaud avec laquage de RAL au choix de la MOA et plastifié. Les
poteaux seront espacés de 2.50m maximum.

La lisse sera fixée par une piéce de raccordement en Té et sera en acier galvanisé a chaud avec laquage de RAL au choix de la
MOA.

Le remplissage intégral de la main courante devra étre en acier galvanisé a chaud avec un laquage de RAL au choix de la MOA
de type treillis soudés 8/6/8, double fils soudés horizontaux de 8mm et un simple fil vertical de 6mm.

La fixation du remplissage par clipsage est proscrite.

L'écartement entre les poteaux devra étre calculé afin de permettre une bonne rigidité du remplissage.

10.2.2 Portail dans main courante

Le portail devra étre en acier galvanisé a chaud avec laquage de RAL au choix de la MOA et devra étre conforme a la norme
NF EN 13241-1.

Le portail aura une hauteur hors sol de 1.10m. Le sens d’ouverture sera défini lors de la période de préparation.

Il aura les caractéristiques suivantes :

e Lecadre50mm x 50mm x 4mm,

e Les piliers 100mm x 100mm x 4mm,

e Le barreaudage rond ou carré 25mm x 25mm x 2mm,
e Verrouillage bas a double fonction,

e Capuchon plastique en téte de pilier,

e Arréta bascule,

e Condamnation par serrure avec cylindre européen,

Les dimensions énoncées ci-dessus correspondent aux dimensions brutes des aciers.

Le systeme de fermeture devra étre équipé de :

e Condamnation par serrure avec cylindre européen, poignée, clefs et une béquille double en aluminium.
e Un ferrage par pivots inox réglables
e Unarrét de porte a bascule

L'entrepreneur devra remettre un jeu de 5 clés au maitre d’ouvrage lors de la réception des travaux.
RAPPEL IMPORTANT :

e Toutes les serrures devront s’adapter sur I'organigramme des clés du maitre d’ouvrage.
10.2.3 Portillon dans main courante

Le portillon devra étre en acier galvanisé a chaud avec laquage de RAL au choix de la MOA et devra étre conforme a la norme
NF EN 13241-1.

Le portail aura une hauteur hors sol de 1.10m. Le sens d’ouverture sera défini lors de la période de préparation.
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Il aura les caractéristiques suivantes :

e Lecadre 50mm x 50mm x 4mm,

e Les piliers 100mm x 100mm x 4mm,

e Le barreaudage rond ou carré 25mm x 25mm x 2mm,
e Verrouillage bas a double fonction,

e Capuchon plastique en téte de pilier,

e Arréta bascule,

e Condamnation par serrure avec cylindre européen,

Les piliers seront en tube carré 100x100x4mm en acier galvanisé a chaud avec laquage de RAL au choix de la MOA.
Les dimensions énoncées ci-dessus correspondent aux dimensions brutes des aciers.

Le systeme de fermeture devra étre équipé de :
e Condamnation par serrure avec cylindre européen, poignée, clefs et une béquille double en aluminium.
e Unferrage par pivots inox réglables
e Unarrét de porte a bascule

RAPPEL IMPORTANT :

e Toutes les serrures devront s’adapter sur 'organigramme des clés du maitre d’ouvrage.

10.2.4 Clotures treillis soudés et clotures rigide hauteur 2.00m

La cloture sera en panneaux de treillis soudés et aura une hauteur hors sol de 2.00m minimum. Elle sera de couleur RAL au
choix de la MOA.

Les poteaux et panneaux seront en acier galvanisé a chaud, revétu d’une couche de haute adhérence et une couche de

finition polyester.

Les panneaux en treillis soudés devront étre a maille de 150mm/180mm x 150mm/180mm en partie haute et
150mm/180mm x 50mm/60mm en partie basse. lls seront composés par des doubles fils horizontaux de diamétre 8mm et un
simple fil vertical de diamétre 6mm.

L'entraxe entre les poteaux ne devra pas dépasser 2.50m.

Le type de fixations devra étre en U-craboté ou un profil de serrage galvanisé a chaud. La visserie devra étre inviolable en
inox ou en acier inoxydable.

Les poteaux auront un capuchon plastique noir en téte de poteaux.

10.2.5 Portail dans cloture

Le portail devra étre en acier galvanisé a chaud avec laquage de RAL au choix de la MOA et devra étre conforme a la norme
NF EN 13241-1.

Le portail aura une hauteur hors sol de 2.00m. Le sens d’ouverture sera défini lors de la période de préparation.

Il aura les caractéristiques suivantes :

e Lecadre 50mm x 50mm x 4mm,

e Les piliers 100mm x 100mm x 4mm,

e Le barreaudage rond ou carré 25mm x 25mm x 2mm,
e Verrouillage bas a double fonction,

e  Capuchon plastique en téte de pilier,

e Arrét a bascule,

e Condamnation par serrure avec cylindre européen,

Les dimensions énoncées ci-dessus correspondent aux dimensions brutes des aciers.

Le systeme de fermeture devra étre équipé de :

e Condamnation par serrure avec cylindre européen, poignée, clefs et une béquille double en aluminium.
e Unferrage par pivots inox réglables
e Unarrét de porte a bascule

L’entrepreneur devra remettre un jeu de 5 clés au maitre d’ouvrage lors de la réception des travaux.

RAPPEL IMPORTANT :
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e Toutes les serrures devront s’adapter sur 'organigramme des clés du maitre d’ouvrage.

10.2.6 Portillon dans cloture

Le portillon devra étre en acier galvanisé a chaud avec laquage de RAL au choix de la MOA et devra étre conforme a la norme
NF EN 13241-1.

Le portail aura une hauteur hors sol de 2.00m. Le sens d’ouverture sera défini lors de la période de préparation.

Il aura les caractéristiques suivantes :

e Lecadre 50mm x 50mm x 4mm,

e Les piliers 100mm x 100mm x 4mm,

e Le barreaudage rond ou carré 25mm x 25mm x 2mm,
e Verrouillage bas a double fonction,

e Capuchon plastique en téte de pilier,

e Arréta bascule,

e Condamnation par serrure avec cylindre européen,

Les piliers seront en tube carré 100x100x4mm en acier galvanisé a chaud avec laquage de RAL au choix de la MOA.
Les dimensions énoncées ci-dessus correspondent aux dimensions brutes des aciers.

Le systeme de fermeture devra étre équipé de :

e Condamnation par serrure avec cylindre européen, poignée, clefs et une béquille double en aluminium.
e Un ferrage par pivots inox réglables
e Unarrét de porte a bascule

RAPPEL IMPORTANT :
e Toutes les serrures devront s’adapter sur I'organigramme des clés du maitre d’ouvrage.

10.2.7 Pare ballon hauteur 8.00m et filet hauteur 6.00m

Les poteaux tubulaires verticaux de $101,6mm devront étre en acier galvanisé a chaud plastifiés d’'une hauteur hors sol de
8m et de couleur RAL au choix de la MOA. L’épaisseur de |'acier devra étre supérieure ou égal a 3mm avant peinture. Les
poteaux seront équipés de capuchon plastique noir en téte de poteaux.

Les jambes de force @80 mm ou barre d’écartement @50mm devront étre en acier galvanisé a chaud plastifiés.
L'espacement entre poteaux sera de 2.50m.

Le fil devra étre en polyuréthane noir, traité anti U.V, d’'une hauteur de 6.00m. Les mailles feront 145mm x 145mm, le fil de
@2.5mm minimum, tendu sur trois cours de cable en acier galvanisé gainé de @5mm.

10.2.8 Pare ballon hauteur 6.00m et filet hauteur 4.00m

Les poteaux tubulaires verticaux de $101,6mm devront étre en acier galvanisé a chaud plastifiés d’'une hauteur hors sol de
6m et de couleur RAL au choix de la MOA. L’épaisseur de I'acier devra étre supérieure ou égal a 3mm avant peinture. Les
poteaux seront équipés de capuchon plastique noir en téte de poteaux.

Les jambes de force @ 80 mm ou barre d’écartement @50mm devront étre en acier galvanisé a chaud plastifiés.
L'espacement entre poteaux sera de 2.50m.

Le fil devra étre en polyuréthane noir, traité anti U.V, d’'une hauteur de 4.00m. Les mailles feront 145mm x 145mm, le fil de
@2.5mm minimum, tendu sur trois cours de cable en acier galvanisé gainé de @5mm.

10.3 PRESCRIPTIONS D’EXECUTION

10.3.1 Pose de la main courante
Les piliers seront scellés avant la mise en ceuvre des enrobés. Le haut du massif de scellement devra étre a -10cm du niveau
fini.
Tolérances de pose :
Verticalité : 2cm/m

CONSTRUCTION D'UN ESPACE SPORT AND WELLNESS PARK SUR LE SITE D’ENTIORE A QUINT-FONSEGRIVES (31)
BPU - LOT UNIQUE p49/84



DOSSIER DE CONSULTATION

10.3.2 Pose de la cloture treillis soudés hauteur 2.00m

Les piliers seront scellés avant la mise en ceuvre des enrobés. Le haut du massif de scellement devra étre a -10cm du niveau
fini.

Le dimensionnement des massifs bétons devra étre validé par le maitre d’ceuvre et devra étre conforme aux prescriptions

techniques des fournisseurs.

Tolérances de pose :
Verticalité : 2cm/m

10.3.3 Pose des portillons et portails
Les piliers seront scellés avant la mise en ceuvre des enrobés. Le haut du massif de scellement devra étre a -10cm du niveau
fini.
Tolérances de pose :
Verticalité : 2cm/m

10.3.4 Pose des pare-ballons

Les piliers seront scellés avant la mise en ceuvre des enrobés. Le haut du massif de scellement devra étre a -10cm du niveau
fini.

Le dimensionnement des massifs bétons devra étre validé par le maitre d’ceuvre et devra étre conforme aux prescriptions

techniques des fournisseurs.

Tolérances de pose :
Verticalité : 2cm/m
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11.TERRAIN DE PADEL

11.1 REGLEMENTATION

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et poids, les procédés de fabrication, les modalités
d’essais, de marquage, de controle et de réception des matériaux et produits fabriqués doivent étre conformes aux normes
francaises homologuées par I'association Frangaise de Normalisation (AFNOR) ou équivalentes européennes reglementaires
en vigueur au moment de la signature du marché.

NF EN 15301-1 Sols sportifs- Partie 1 : Détermination de la résistance en rotation.

NF EN 15306 - Sols sportifs — Surfaces en gazon synthétique et surfaces en textile aiguilleté principalement destinées
a I'usage extérieur — Partie 1 spécifications pour le gazon synthétique

NF P 90-110 Terrains de tennis — Conditions de réalisation

Prescription de construction des terrains de padel issus du site numérique de la Fédération Francaise de TENNIS.

11.2 ORIGINE ET QUALITE DES FOURNITURES
11.2.1 Terrain de PADEL

La structure devra avoir les caractéristiques suivantes :

Dimensions intérieures : 20 m (+ 0,5) x 10 m (+ 0,05)
Type de cloture : Treillis soudé 50 x 50 x 4 mm sur cadre a poutre 80 x 40 x 2 mm
Angles de la piste fermés par des enjoliveurs fabriqués a partir de tole pliée.
Extrémités du treillis soudé cachées par des « couvre-joints » fabriqués a partir de téle pliée.
Hauteur de la cloture : 4 m dans le fond, 3 m sur les cotés sauf les deux metres annexés dans le fond.
Vitres parfaitement alignées avec le reste de la cléture sans qu’elles ne fassent saillie par rapport aux autres
éléments qui la composent et dont les caractéristiques sont les suivants :
o Carreau rond en verre flotté de 10 ou 12 mm d’épaisseur au choix du client, a bords polis et 6 trous polis et
fraisés pour la fixation a la structure métallique de la piste.
o Leverre résistant aux impacts et aux changements de température sans qu’aucun changement extréme
notable ne modifie son aspect.
o Lorsque ce dernier se brise, il donne de petits morceaux non coupants sans aucun danger.
Ensemble traité anticorrosion
Finition : peinture laquée au four, couleur au choix du client.
Ancrage au sol via platine : Vissage dans le béton avec goujons a expansion
Caoutchouc de protection entre la structure métallique et le verre
Gazon synthétique de couleur conforme a la reglementation FFT
Durée de garantie minimale :
o Structure:5ans
o Vitrerie:3 ans

Le verre utilisé devra avoir le certificat CEE.

11.2.2 Béton poreux

Le béton poreux sera réalisé a partir :

De ciment de type CPJM 42.5 a raison de 350kg/m3
Mélangé a du gravier 2/6 dit « pourfire » a raison de 1 pour 5
Epaisseur du béton poreux : 9 cm minimum

11.2.3 Gazon synthétique

L’entrepreneur aura a sa charge la fourniture, le transport, la protection de la zone de stockage, |la pose du gazon. Le terrain
synthétique sera adapté a la pratique du Padel, avec les caractéristiques minimales suivantes :

40 000 touffes/m2

Fibre mono filament de 10mm
o Coloris : au choix maitrise d'ouvrage + possibilité de logo MOA
o Poids : 8 500 dtex
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o Faible abrasion
o Jauge 3/16”

e Haute résistance aux UV
e  Garantie : 5ans

11.2.4 Sable de remplissage (Norme NF P 90-112)

Le sable de remplissage sera conforme aux prescriptions suivantes :

e Nature: Silicieuse

e Forme: Arrondie

e Granulométrie : d>0.315mmetD<1.2mm
e  Friabilité (P18-576) : Friabilité du sable <30 %

e Perméabilité : 36cm/h ou K>1 x10%*m.s?

11.3 PRESCRIPTIONS POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX
11.3.1 Montage de la structure

Tous les éléments de la structure de Padel devront étre posés en respectant scrupuleusement les prescriptions du
fournisseur.

Toute dégradation constatée entrainera le remplacement de I’élément dégradé aux frais de I’entrepreneur.

L'entrepreneur sera également responsable de toute dégradation survenant avant la réception complete des travaux du
présent marché. Il lui incombe la responsabilité de protéger les différents éléments posés vis-a-vis des travaux adjacents et
des tiers.

La pose de la structure sera réalisée sur platine fixé sur longrine béton 60x60cm.

11.3.2 Coulage du béton poreux

Le béton poreux est coulé par bande de 5 metres sur les futurs terrains. Une plateforme est réalisée a I'aide des corniéeres et
d’une regle de niveau.
o Lescornieres seront posées régulierement en guise de coffrage pour assurer le coulage uniforme du béton.
o Elles sont séparées par un joint de dilatation en caoutchouc imputrescible de 7cm de hauteur, de 5mm
d’épaisseur, et sont solidarisées par des fers TOR de diametre 8mm galvanisés.
o Ces fers seront positionnés sous le joint de dilatation, disposés tous les métres.

L'épaisseur finale de la dalle sera de 9cm.

11.3.3 Lissage et serrage

Le lissage et le serrage du béton seront réalisés dans un premier temps par application manuelle a la lisseuse.
Le serrage du grain s’effectuera par allées et venues d’un rouleau cylindrique placé sur le dessus des corniéres.

Par grosse chaleur, il pourra étre nécessaire d’arroser le béton pour en ralentir le séchage.

11.3.4 Mise en ceuvre du complexe synthétique
La mise en ceuvre du complexe synthétique comprend :

e Lamise en ceuvre du gazon synthétique avec remplissage silice sur la dalle en béton poreux,
L'entrepreneur présentera avec son offre :

e La méthodologie de pose de la couche de souplesse et du gazon,
e Le systéme de fixation choisi,
e Le calepinage des différents éléments

11.3.5 Manuel d’entretien

L'entrepreneur devra transmettre au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre, un manuel technique d'entretien lors de la
réception du chantier.

Ce document décrira précisément I'ensemble des interventions courantes d'entretien a réaliser sur le terrain pour conserver
la garantie et les qualités sportives du revétement.
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11.4 LES MATS D’ECLAIRAGE
11.4.1 NORMES

Les mats et études correspondantes devront étre conformes aux normes :

e Candélabres d’éclairage public-Partie 1 « Définitions et termes » : Normes NF EN 40-1

e Candélabres d’éclairage public « Dimensions et tolérances » : Normes NF P 97 401

e Candélabres d’éclairage public - « Matériaux » : Normes NF P 97 402

e Candélabres d’éclairage public - « Protection de surface des candélabres d’éclairage public métalliques » : Normes
NF P 97 403

e Candélabres d’éclairage public - « Charges de calcul » : Normes NG P 97-405 (Décembre 1980)

e Candélabres d’éclairage public - « Conception et vérification / Spécifications pour charges caractéristiques » :
Normes NG P 97-405 (Juin 1996)

e Candélabres d’éclairage public - « Candélabres métalliques / Méthode de calcul du candélabre » : Normes NF P 97-
406 (Juin 1998)

e « Ensemble d’appareillage de raccordement et de protection destinés a étre installés a I'intérieur des candélabres
d’éclairage extérieur — Guide d’essais » : Normes UTE C 63-440

11.4.2 prescriptions techniques pour les mats d’éclairage

L'entrepreneur aura a sa charge la fourniture et la pose de mats d’une hauteur sous feu de 6m par rapport au niveau des
futur terrains. Les tolérances des cotes seront conformes a la norme NF P 97-401.

Les mats devront étre de section polygonale ou cylindro-conique, en acier galvanisé a chaud, comprenant deux portes de
visite en partie basse fermée par une serrure triangulaire France télécom ou B.T.R. L’indice de protection devra étre
supérieur ou égale a 33.

La galvanisation devra étre réalisée selon les normes NF ISO 1461 et NF A 91-121.

Le dimensionnement devra correspondre aux équipements électriques a installer et des contraintes climatiques de la ville.
L'entretien des mats sera réalisé avec échelons, ligne de vie, palier de repos, cable de sécurité et passerelle d’entretien.
Les mats seront ventilés sur toute la hauteur pour éviter la condensation et recouverts en téte d'un chapeau.

Les mats seront levés a la sangle en une seule piece et équipés avant levage des luminaires (sans lampes). L'entrepreneur
devra prendre toutes les précautions requises pour ne pas détériorer la protection anticorrosion. Ils seront calés et fixés sur
massif béton, aprés arasement des fourreaux a l'intérieur du fit. lls seront ensuite reliés a la terre.

L'entrepreneur devra réaliser une chape en mortier de ciment, en pointe de diamant, sur les platines et boulons, apres
blocage des écrous et contre écrous et protection par capuchons remplis de graisse.

L'entrepreneur devra fournir dans son offre la fiche technique des mats en précisant toutes les caractéristiques nécessaires.
A savoir :

e Poids du mat
e Epaisseur des parois
e Détail d’exécution et de fixation du mat sur massif
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12.GENIE CIVIL POUR ECLAIRAGE ET RESEAUX SECS

12.1 ORIGINE ET QUALITE DES FOURNITURES
12.1.1 Fourreaux TPC

Les fourreaux seront en polyéthyléne double parois (type janoléne) qualité lisse intérieure avec manchon jonction et
aiguillés, et devront étre livré en couronnes.

Les fourreaux TPC, de type janoléne, seront aiguillés avec les fils de fibre synthétique selon la norme NF C68-171.

12.1.2 Grillage avertisseur

Le grillage avertisseur sera du type HX renforcé en polyoléfine, d’une largeur 0.50 m et conforme a la norme NF T 54-080. La
couleur devra correspondre au réseau projeté. Le grillage devra étre positionné au minimum a 0.20 m du haut du réseau.

12.1.3 Regards de visite et chambres de tirage

Les chambres devront étre conformes aux normes et de type préfabriqué monobloc 60x60cm, 80x80cm, 100x100cm ou de
type L2C. Les tampons devront étre en fonte ductile de classe D 400 pour les chambres sous circulation, et C 250 sous
trottoirs et parvis.

Ces tampons devront étre munis d’ceillets de levage et seront scellés a la bonne cote.

L'entrepreneur devra assurer la reprise des scellements et des diverses finitions pendant une durée d’un an a compter de la
date de réception.

12.1.4 Sable pour assise ou enrobage

Le sable sera de qualité homogéne avec un équivalent de sable supérieur a 35 (mesure E.S.H au piston).

Sa granulométrie sera telle que la proportion de matériaux passant au tamis de cing centiémes (5/100) de millimétre soit
inférieur a 25 % en poids.

Il ne devra pas contenir de boule d’argile ou autres éléments impropres. Le sable devra étre non gélif. Il devra contenir aucun
produit susceptible d’attaquer les ciments.

12.1.5 GNT 0/31.5

Les fuseaux de spécification seront conformes a la norme NFP 98.129 et indiqués ci-apres :

TAMIS MIN % MAX %
40 100 100
315 85 100
20 62 90
10 35 62
6.3 25 50
4 19 43
2 14 34
0.5 5 20
0.2 14
0.08 2 10

La GNT 0/31.5 sera purgée de toute substance étrangére et notamment de toute matiére organique et argileuse.
Le Los Angeles sera inférieur a 30

L’équivalent de sable sera compris entre 35 et 60

Le Micro Deval inférieur a 16
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12.1.6 Cables

Les cables devront étre rigides, isolés au polyéthyléne réticulé sous gaine de protection en polychlorure de vinyle série U-
1000 R2V - a conducteurs cuivre - tension nominale 1 000 v - conformes a la norme NF C 32-321.

La section des cables déterminée par le maitre d’ceuvre sera contrélée par I'entrepreneur au moment de la consultation.

La signature du présent CCTP vaut acceptation des sections déterminées. La section des cables tient compte de la puissance
nécessaire et des pertes de charges (chutes de tension) prévisibles a I’extrémité du réseau.

Pour I'exécution, les cables doivent pouvoir étre différenciés instantanément par une coloration dans la masse de la gaine
extérieure. D’autre part, des plaques signalétiques en matiére inaltérable avec indication du repére du foyer précédent ou
suivant, sont fixées aux extrémités des cables dans les armoires, les f(its de mats, les chambres souterraines et les coffrets de
raccordement et de protection.

12.2 PRESCRIPTIONS POUR LA REALISATION DES TRAVAUX

12.2.1 Ouverture des tranchées et lit de pose
Les terrassements en tranchée seront exécutés suivant les dimensions des ouvrages a réaliser.

La largeur de la tranchée sera en tout point suffisante pour qu’il soit aisé d’'y placer les tuyaux, canalisations et cables ou leurs
pieces spéciales, et d'y effectuer correctement les remblais.

Lorsque des bancs rocheux seront rencontrés dans la tranchée, ils devront étre arasés a 0.10m au moins au- dessous du fond
de fouille et remplacés par cette épaisseur par du sable.

L’entrepreneur sera responsable de sa tranchée durant toute la phase des travaux.

L'entrepreneur devra, si nécessaire, étayer ses fouilles au fur et a mesure de leur approfondissement soit par des boisages a
claire-voie, soit par des boisages jointifs, selon la nature du terrain et la profondeur des fouilles.

Le maitre d’ceuvre aura tout pouvoir pour imposer I'exécution ou le renforcement du boisage, s’il le juge nécessaire. Cette
disposition n’atténuera en rien la responsabilité de I'entrepreneur qui reste entiére.

L’entrepreneur sera responsable :

e De tous les éboulements qui pourraient survenir

e Des accidents qui pourraient arriver, quel qu’en soit le motif, occasionnés par des écoulements d’eaux superficielles
ou souterraines, dont I’entrepreneur assure I'évacuation.

e De tous les dommages consécutifs a I'exécution des travaux, en particulier des dégats que subiraient les
constructions voisines.

Les tranchées qui ne pourraient étre remblayées avant la fin de journée, seront protégées la nuit par des barrieres.

12.2.2 Enrobage

L'enrobage sera effectué avec du sablon jusqu’a +0.20 m au-dessus de la génératrice supérieure du réseau. Le grillage
avertisseur sera posé horizontalement sur le sablon et lesté pour conserver le maintien du grillage.

12.2.3 Remblaiement

Au-dessus de I'enrobage des fourreaux, le remblaiement sera poursuivi par couche successives de 0.20 m a 0.30 m maximum
et compacté. Le remblaiement s’effectuera uniquement avec une GNT 0/31.5 validé par le maitre d’ceuvre.

12.2.4 Pose de regards ou chambres de tirage

L'entrepreneur aura a sa charge la fourniture et I'approvisionnement a pied d’ceuvre, la fouille approprié, I'évacuation des
matériaux excédentaires, la pose des éléments, les percements pour arrivés des fourreaux, le scellement du cadre a la
hauteur du niveau fini, le masquage des arrivés de fourreaux, la réfection du sol autour du regard ou de la chambre de tirage.

Le tampon des regards sera du type hydraulique.

La cablette de terre devra impérativement passer dans le regard ou la chambre de tirage en étant protégée sous un fourreau
de @ 20 mm y compris la fourniture de ce dernier.

Il pourra étre demandé a I'entrepreneur le percement du fond de regard ou de la chambre pour évacuation des eaux de
ruissellement, la pose de regard ou de la chambre se faisant en gravillons pour drainage.
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13.CABLES — MISE A LA TERRE

13.1 NORMES ET REGLEMENTATION

Normes NT et EN :

e NF C32-013: « Ames des cables isolés »

e NF C32-017 : « Conducteurs de terre ou d’équipotentialité en cuivre et en aluminium, nus et revétus »

e NF C32-090: « Conducteurs et cables isolés »

e NF C32-101: « Marquage des conducteurs et cables »

e NF C32-321: « Cables rigides isolés au polyéthyléne réticulé sous gaine de protection en polychlorure »
e NFC68-171 : « Matériel pour pose de canalisations isolés »

13.2 CABLES

Les cables devront étre rigides, isolés au polyéthyléne réticulé sous gaine de protection en polychlorure de vinyle série U-
1000 R2V - a conducteurs cuivre - tension nominale 1 000 v - conformes a la norme NF C 32-321.

Les sections des cables ont été définies pour les niveaux d'éclairement indiqués au dossier.
La section des cables déterminée par le maitre d’ceuvre sera contrélée par I'entrepreneur au moment de la consultation.

La signature du présent CCTP vaut acceptation des sections déterminées. La section des cables tient compte de la puissance
nécessaire et des pertes de charges (chutes de tension) prévisibles a I’extrémité du réseau.

Pour I'exécution, les cables doivent pouvoir étre différenciés instantanément par une coloration dans la masse de la gaine
extérieure. D’autre part, des plaques signalétiques en matiéere inaltérable avec indication du repere du foyer précédent ou
suivant, sont fixées aux extrémités des cables dans les armoires, les f(its de mats, les chambres souterraines et les coffrets de
raccordement et de protection.

13.3 MISE A LA TERRE

L'installation doit étre conforme a la norme NF C 17-200.

La mise a la terre sera réalisée par I'intermédiaire de cable en cuivre nu recuit - conforme a la norme NF C 17-200 - section
minimum de 29mm? déroulé en fond de fouille.

Le cable de terre passe a l'intérieur des chambres de tirage et est fixé sur les parois par des chapes en laiton. D'une maniére
générale, toutes les pieces métalliques fixes ou mobiles sont raccordées au circuit général de terre, y compris le ferraillage
éventuel des parois de la chambre.

La cablette de terre devra étre sertie et connectée aux mats par une crosse en C.

La prestation comprend :

e La mise a la terre du candélabre, des accessoires d'alimentation, du luminaire ainsi que des masses métalliques
environnantes par liaison équipotentielle.

e La protection des accessoires d'alimentation et de la lampe par coupe-circuit bipolaire H.P.C.

e La protection des matériels électriques par isolation supplémentaire. Les mises a la terre de chaque section sont
raccordées entre elles.

13.4 DESCRIPTION DE L’ARMOIRE

L'entrepreneur aura a sa charge, la fourniture et la pose d’'une armoire y compris accessoires et raccordements.

Cette armoire fera I'objet d’une pose sur socle béton et devra :

e  Pouvoir contenir une grille Legrand de 956x756 (par exemple Grolleau GRL0O15382A)

L’armoire comprendra les protections nécessaires a la note de calcul qui sera réalisée dans le cadre du projet.
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14.RESEAUX HUMIDES

14.1 ORIGINE ET QUALITE DES FOURNITURES
14.1.1 Canalisation PEHD

Les tuyaux en polyéthylene haute densité (PEHD) PE type eau potable appartenant au groupe 2, qualité alimentaire
organoleptique a joints électro-soudables, série 16 bars (la pression d'épreuve en usine ne pouvant étre inférieure a 1,5 de la
pression maximale de service) seront conformes a la norme NF EN 12.201 de septembre 2003 selon marque de qualité NF
114. Les pieces de raccord seront en PEHD électrosoudables et conformes a la norme NF EN 12.201 de septembre 2003. Les
canalisations en PEHD devront I'objet de la marque de qualité certifiée NF 114 dont le logo apparaitra sur la canalisation.

L'entreprise devra fournir au Maitre d’CEuvre le nom de la personne exécutant les soudures et son certificat d’agrément de
soudure PEHD datant de moins de DEUX ANS.

L'Entrepreneur devra indiquer dans sa proposition I'origine des tubes PEHD, des joints et raccords ainsi que les lieux de
fabrication.

La certification NF ne garantit pas la durabilité du PEHD dans tous les cas, I'entreprise devra donc fournir au Maitre d’ceuvre
un engagement écrit du fournisseur stipulant la résistance des conduites (et ouvrages annexes) en PEHD au chlore et a ses
composés.

14.1.2 Sable pour assise ou enrobage
Le sable sera de qualité homogéne avec un équivalent de sable supérieur a 35 (mesure E.S.H au piston).

Sa granulométrie sera telle que la proportion de matériaux passant au tamis de cing centiémes (5/100) de millimétre soit
inférieur a 25% en poids.

Il ne devra pas contenir de boule d’argile ou autres éléments impropres. Le sable devra étre non gélif. Il devra contenir aucun
produit susceptible d’attaquer les ciments.

14.1.3 Grillage avertisseur

Le grillage avertisseur sera du type HX renforcé en polyoléfine, d’une largeur 0.50m, de couleur adaptée au réseau et
répondant a la norme NF EN 12613.

14.1.4 GNT 0/31.5
La GNT 0/31.5 sera purgée de toute substance étrangére et notamment de toute matiére organique et argileuse.

Les fuseaux de spécification seront conformes a la norme NF EN 13285 et indiqués ci-apres :

GNT 0/31.5

TAMIS (mm) MIN % MAX %
40 100 100
31.5 85 100
20 62 90
10 35 62
6.3 25 50
4 19 43
2 14 34
0.5 5 20
0.2 3 14
0.063 2 10

Les caractéristiques techniques devront répondre aux exigences ci-dessous :
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e Teneurs en fines a 0.063mm comprises entre 2 et 12%

e Equivalent de sable 30<SE <60
e Résistance a la fragmentation LA< 30
e Résistance a l'usure MDE < 16

L'ensemble des matériaux seront présentés avec une fiche d’identification comprenant tous les résultats nécessaires pour
I'appréciation de la qualité et seront soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre.

14.1.5 Raccordement au réseau AEP

L'entrepreneur aura a sa charge le raccordement sur la canalisation existante et comprend notamment :

e La pénétration dans le regard existant.

e Le collier de prise en charge sur la conduite existante.

e Lafourniture et la mise en ceuvre d’un disconnecteur sur la conduite anti-retour.
e Laremise en état des lieux apres travaux.

14.2 PRESCRIPTIONS POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX
14.2.1 Arréts d’eau

Le personnel et le matériel nécessaires pour les arréts d'eau et les remises en charge, quels qu'ils soient, seront fournis par
I'Entrepreneur et a ses frais. Il est absolument interdit a I'Entrepreneur de faire exécuter, a son initiative, une manceuvre des
robinets de conduites publiques ou de ceux des abonnés, sauf accord préalable du concessionnaire du réseau.

Il devra avoir également sur le chantier, une clé de manceuvre et un tire-tampon.

Les travaux ne pourront étre entrepris qu'apres |'exécution des mesures qui seront prescrites pour la manceuvre des vannes
et la surveillance du chantier.

Les raccords, accessoires, pieces spéciales et appareils sont ISO PN 16 minimum, et ce quel que soit le PN du tuyau.
14.2.2 Ouverture des tranchées et lit de pose
Les terrassements en tranchée seront exécutés suivant les dimensions des ouvrages a réaliser.

La largeur de la tranchée sera en tout point suffisante pour qu’il soit aisé d’y placer les tuyaux, canalisations et cables ou leurs
pieces spéciales, et d’y effectuer correctement les remblais.

Lorsque des bancs rocheux seront rencontrés dans la tranchée, ils devront étre arasés a 0.10m au moins au- dessous du fond
de fouille et remplacés par cette épaisseur par du sable.

L’entrepreneur sera responsable de sa tranchée durant toute la phase des travaux.

L'entrepreneur devra, si nécessaire, étayer ses fouilles au fur et a mesure de leur approfondissement soit par des boisages a
claire-voie, soit par des boisages jointifs, selon la nature du terrain et la profondeur des fouilles.

Le maitre d’ceuvre aura tout pouvoir pour imposer I'exécution ou le renforcement du boisage, s’il le juge nécessaire. Cette
disposition n’atténuera en rien la responsabilité de I'entrepreneur qui reste entiére.
L'entrepreneur sera responsable :

e De tous les éboulements qui pourraient survenir

e Des accidents qui pourraient arriver, quel qu’en soit le motif, occasionnés par des écoulements d’eaux superficielles
ou souterraines, dont I'entrepreneur assure I'évacuation.

e De tous les dommages consécutifs a I'exécution des travaux, en particulier des dégats que subiraient les
constructions voisines.

Les tranchées qui ne pourraient étre remblayées avant la fin de journée, seront protégées la nuit par des barrieres.
14.2.3 Pose des canalisations

14.2.3.1 Stockage

L'entrepreneur veillera a respecter les consignes suivantes :

e Eviter le contact direct des tubes avec le sol.
e Débarrasser I'aire de stockage de toute pierre ou objets pouvant blesser le tube.
e Mettre a 'abri du soleil, en cas de stockage prolongé.
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14.2.3.2 Manutention

e  Utiliser des sangles en nylon

e Ne pas jeter les barres ou les spirales a terre mais utiliser le matériel de manutention prévu a cet effet
e Le déroulage des spires doit se faire a deux personnes...

e Le calage des tourets a vide ou a plein doit est obligatoire pour des raisons de sécurité.

14.2.3.3 Coupe des liens

Avant de procéder a la coupe des premiers liens, I'extrémité externe du tube, équipée de sa téte de tirage, doit étre arrimée
au dispositif de traction.

Les liens seront coupés couche par couche au fur et a mesure du déroulage.

L'opérateur chargé de cette tache se placera obligatoirement entre le touret et la tranchée. Afin d’éviter tous risques
d’accidents graves, I'acces aux liens par le coté du touret est a proscrire.

Le lien assurant la fixation de I'extrémité intérieure du tube sur le touret, ne sera libéré qu’a la fin du déroulage, aprés avoir
immobilisé le tube.

Le déroulage du tube se fera par le dessous du touret.
14.2.3.4 Raccords électro soudables

Pour le soudage a I'aide de manchons, Il est impératif d’utiliser le matériel suivant :

e Une cabane de soudage et chauffage adapté en cas de mauvais temps,

e Le positionneur redresseur, adapté au diameétre extérieur de la canalisation,

e Un grattoir exclusivement a I'aide d’un outil rotatif (grattoir manuel exclu),

e Pour le nettoyage, utiliser du « solvant dégraissant » sous forme de lingettes prétes a I'emploi,

e La réalisation d’une désovalisation a I'aide d’un désovalisateur, notamment pour les canalisations entreposées sur
des tourets,

e Un automate de soudage et un groupe électrogene de puissance suffisante et adapté aux puissances nécessaires
pour les manchons a souder,

e Les raccords électrosoudables devront étre compatibles avec le type de tube posé (PN, SDR, DN ...). Pour le soudage
bout a bout, Il est impératif d’utiliser le matériel suivant :

e Les machines et accessoires adaptés a ce type de soudage. Dans tous les cas, il faut utiliser un metre, un crayon ou
un marqueur adapté au PE.

14.2.3.5 Mise en ceuvre en tranchée

Le fond de fouille doit étre propre sans pierre ou point dur. Mettre en place le tube sur un lit de pose qui respecte I'article
28.2. Il est interdit d’utiliser des matériaux concassés.

La pose du PEHD en fond de tranchée devra étre réalisée en ondulations afin de reprendre les effets de retrait et de
dilatation du matériau PEHD (Pour information, pour une variation de température de 20°C, la variation de longueur est de
40 cm pour 100ml).

Les rayons de courbure devront impérativement étre respectées (le rayon R doit toujours étre supérieur a 25 fois le diametre
du tube).

14.2.3.6 Mise en ceuvre en fouille propre

Respecter les consignes :

e Coupe d’équerre avec coupe tube adapté au PE (scies a proscrire), a I'aide d’un coupe tube guillotine pour les
diametres supérieurs au DN 63 mm et un coupe tube sécateur pour les DN inférieurs ou égal a 63 mm.

e Grattage avec outil rotatif,

e Pour le soudage : grattage, solvant dégraissant, maintien des tubes en alignement jusqu’au refroidissement, utiliser
un positionneur redresseur.

14.2.3.7 Pose des canalisations

La pose des tuyaux ne sera entreprise que sur autorisation du Maitre d’CEuvre et aprés vérification des fouilles. Les terres en
excédent ou impropres au remblaiement doivent étre transportées a la décharge indiquée par le Maitre de I'Ouvrage, ou a
défaut, choisie par I'Entrepreneur et ce, dans tous les cas, aux frais de ce dernier.
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La possibilité d'emploi des engins mécaniques et des explosifs reste sous |'entiére responsabilité de I'Entreprise. Toutefois,
certains cas spéciaux pourront faire I'objet d'interdiction de la part du Maitre d’CEuvre dans le respect de la législation en
vigueur.

Lors des croisements avec les réseaux divers ou dalots en magonnerie, les conduites projetées seront posées soit par-dessus
ou par dessous suivant la profondeur des réseaux existants, afin de respecter la couverture et de I'écartement vertical entre
les ouvrages. Si la pose par dessous nécessite le démontage d'un dalot en magonnerie, il sera rétabli en son état initial sous le
contrdle du concessionnaire

14.2.3.8 Assemblage

L'Entreprise devra disposer des compétences et de I'expérience requise notamment pour les opérations de soudure par
élément chauffant bout a bout au miroir.

Les soudures bout a bout, devront étre exécutées dans les regles de I'art, pour reconstituer parfaitement la continuité de la
canalisation avec une résistance mécanique identique, sans diminution de diametre. Pour ce faire, 'Entreprise sera tenue de
retirer les éventuels bourrelets de soudure internes.

Les équipements devront étre automatisés pour que les phases de soudure soient programmées en fonction des
caractéristiques des tubes a assembler.

Chaque soudure devra étre identifiée par le cachet personnel du technicien qui les réalisera.
La tuyauterie devra étre assemblée en bordure de site, hors fouille.

L’énergie nécessaire a la confection et a la pose de la conduite est a la charge de I'Entreprise.
14.2.3.8.1 Reprise des efforts axiaux - ancrage

Pour tous les types de conduites qui ne sont pas auto-butées du fait du mode d’assemblage de leurs éléments, des modes de
verrouillage équilibrant les forces de poussée de I’eau, doivent étre mis en place partout olu se produisent ces poussées, soit :

e Aux changements de direction (coudes) ou de diametre nominal (cénes) ;

e  Aux dérivations (tés) ;

e Aux extrémités de conduites (plaques pleines), qu’il s’agisse de dispositions définitives ou provisoires lors de
I’épreuve d’un trongon de canalisation ;

e Auxvannes de sectionnement ;

e  Aux points de livraison.

Le calcul et le dimensionnement de ces assemblages font partie de I'Entreprise.

Dans les courbes a grand rayon, obtenues par une suite de déviations aux joints de tuyaux, les poussées sont absorbées par
calage du remblai. Dans les trongons a forte pente ou en terrain instable, la conduite sera ancrée sur des massifs stables.

14.2.3.8.2 Essais et controle

Les controles consistent a vérifier que les caractéristiques des ouvrages sont conformes aux caractéristiques contractuelles et
a la réglementation.

Les essais porteront sur :

e Etanchéité de la canalisation (essais de pression),
e Analyse de la potabilité
e Désinfections

14.2.3.8.3 Ouverture des tranchées et lit de pose
Les terrassements en tranchée seront exécutés suivant les dimensions des ouvrages a réaliser.

La largeur de la tranchée sera en tout point suffisante pour qu’il soit aisé d’y placer les tuyaux, canalisations et cables ou leurs
pieces spéciales, et d'y effectuer correctement les remblais.

Lorsque des bancs rocheux seront rencontrés dans la tranchée, ils devront étre arasés a 0.10 m au moins au- dessous du fond
de fouille et remplacés par cette épaisseur par du sable.

L’entrepreneur sera responsable de sa tranchée durant toute la phase des travaux.

L'entrepreneur devra, si nécessaire, étayer ses fouilles au fur et a mesure de leur approfondissement soit par des boisages a
claire-voie, soit par des boisages jointifs, selon la nature du terrain et la profondeur des fouilles.
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Le maitre d’ceuvre aura tout pouvoir pour imposer I'exécution ou le renforcement du boisage, s’il le juge nécessaire. Cette
disposition n’atténuera en rien la responsabilité de I’entrepreneur qui reste entiére.

L'entrepreneur sera responsable :
De tous les éboulements qui pourraient survenir

Des accidents qui pourraient arriver, quel qu’en soit le motif, occasionnés par des écoulements d’eaux superficielles ou
souterraines, dont I'entrepreneur assure I’évacuation.

De tous les dommages consécutifs a I'exécution des travaux, en particulier des dégats que subiraient les constructions
voisines.

Les tranchées qui ne pourraient étre remblayées avant la fin de journée, seront protégées la nuit par des barrieres.

14.2.4 Enrobage

L'enrobage sera effectué avec du sablon jusqu’a +0.20 m au-dessus de la génératrice supérieure du réseau. Le grillage
avertisseur sera posé horizontalement sur le sablon et lesté pour conserver le maintien du grillage.

14.2.5 Pose de regards ou chambres de tirage

L’entrepreneur aura a sa charge la fourniture et I'approvisionnement a pied d’ceuvre, la fouille approprié, I'évacuation des
matériaux excédentaires, la pose des éléments, les percements pour arrivés des fourreaux, le scellement du cadre a la
hauteur du niveau fini, le masquage des arrivés de fourreaux, la réfection du sol autour du regard ou de la chambre de tirage.

Le tampon des regards sera du type hydraulique.

La cablette de terre devra impérativement passer dans le regard ou la chambre de tirage en étant protégée sous un fourreau
de @ 20 mm y compris la fourniture de ce dernier.

Il pourra étre demandé a I'entrepreneur le percement du fond de regard ou de la chambre pour évacuation des eaux de
ruissellement, la pose de regard ou de la chambre se faisant en gravillons pour drainage.

14.2.6 Prise en charge sur réseau existant
La prise en charge sur le réseau existant sera mise en ceuvre avec les différentes parties suivantes :

Le collier de prise en charge sera en acier revétu époxy ou similaire et comportera un bossage taraudé, un joint alimentaire
incorporé et une vis de blocage. Sauf prescription contraire du Maitre d’Ouvrage ou de son représentant, le départ de la prise
en charge se fera sur le dessus de la conduite.

Le robinet de prise en charge qui sera en alliage cuivreux et conforme aux normes NF 29-308 et 29-310. Il sera muni d’une
bague en téflon et équipé d’un raccord en laiton assurant I'étanchéité et le verrouillage mécanique du tuyau du branchement
polyéthyléne.

Le tuyau de branchement en polyéthylene haute densité a bande bleus-série 16 bars conformément a la norme NF 54-063
passé sous fourreau bleu annelé DN 40.

Le robinet de prise sera accessible par la mise en place d’un tabernacle, d’un tube allonge ainsi qu’une bouche a clé
réhaussable.

14.2.7 Clapets anti retours
Les clapets anti-retours seront du type a membrane ou a boule, et ne devront pas étre a battant.

Les clapets anti-retours seront aisément démontables par une seule personne pour atteindre et entretenir, voire remplacer,
les pieces mobiles intérieures.

Les clapets anti-retours devront présenter une étanchéité parfaite dans le sens aval — amont lorsque le différentiel de
pression amont - pression aval est supérieur a zéro.

14.2.8 Vannes de sectionnement

Des robinets vannes a opercule caoutchouc seront positionnés sous bouche a clé :

e au départ de chaque connexion
e au niveau de chaque point bas (a coté de la vidange)
e au niveau de chaque point haut (a c6té de la ventouse)
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Ceci afin de pouvoir isoler un trongon de canalisation compte tenu du phasage des travaux par trongons et pour I'entretien
des équipements ou des canalisations.

Les vannes seront posées en tranchée et seront du type a opercule en caoutchouc.

Les vannes posées seront équipées de support de tube allonge en fonte, de tube allonge en PVC et de bouche a clef a téte
ronde, pour permettre une action fermeture ou ouverture par une seule personne de maintenance.

14.2.9 Piéces spéciales

Les piéces spéciales (coude, té, verrouillage, ...) seront soit du méme matériau, soit en fonte ductile et dans ce cas auront les
mémes caractéristiques que les tubes en fonte. Leur fourniture et pose seront rémunérées par le prix unitaire au metre
linéaire de fourniture et pose en tranchée ouverte des canalisations principales AEP.

Les changements d’alignement des canalisations se font au moyen de coudes classiques 1/4 (90°), 1/8 (45°), 1/16 (22,5°) ou
1/32 (11,25°).

14.2.10 Bouche a clé

Les bouches a clé seront a hauteur réglable de type PAVA de Pont a Mousson ou similaire, avec tabernacle en fonte, tube
allonge en fonte ou PVC, et de forme de téte adaptée aux usages suivants :

e Téteronde: sectionnement,

e Téte carrée : branchement,

e Téte hexagonale : poteau incendie et vidange,

Les vannes en ligne seront équipées de bouche a clef dont les tétes seront marquées d’'un « RV ». Aucune marque
particuliere pour les tétes de bouche a clef placées sur les vannes de branchement.

14.2.11 Remblaiement

Au-dessus de I'enrobage des fourreaux, le remblaiement sera poursuivi par couche successives de 0.20 m a 0.30 m maximum
et compacté. Le remblaiement s’effectuera uniquement avec une GNT 0/31.5 validé par le maitre d’ceuvre.
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15.MOBILIER URBAIN ET SIGNALETIQUE

15.1 ORIGINE ET QUALITE DES MATERIAUX
15.1.1 Généralités

Dans un objectif de cohérence a I'échelle du projet, I’entrepreneur proposera les mobiliers urbains dans une gamme unique.
15.1.2 Pergola

L’entrepreneur pourra proposer lors de son offre la pergola qu’il souhaite mettre en ceuvre.

e Essence de bois : Douglas, méléze, chéne ou bois exotique certifié FSC/PEFC (a définir selon projet).
e Bois raboté, sec, sans défauts structurels, traité classe 3 ou 4 selon exposition.
e Poutres et traverses : section conforme aux charges admissibles et a la portée.
e Fixation:
o Ancrage sur platines métalliques galvanisées a chaud ou sur platine inox, selon support (dalle béton, plots,
massif fondé).
o Visserie en acier inoxydable ou galvanisé.
o Equerres, ferrures et sabots invisibles si souhaité (selon options esthétiques).
e Finition:
o Bois laissé brut, huilé, ou lasuré (spécifier).
o Résistance aux UV, a 'humidité, aux champignons et insectes xylophages.
o Bordures chanfreinées pour éviter I'éclatement.

Le scellement au sol de la pergola fera partie de la proposition de I'entreprise
15.1.3 Totem directionnel

Le totem directionnel devra présenter les caractéristiques minimales suivantes :

e Poteau en bois de section rond ou carré de hauteur 2.00m

e Signalétique directionnel en panneau bois dont les couleurs, dimension et informations seront soumis a
I'approbation de la MOA

e Un QR code sera inscrit sur I'un des panneaux directionnels et renverra sur internet a un plan du site du complexe
sportif

e Essence de bois : Douglas, méléze, chéne ou bois exotique certifié FSC/PEFC (a définir selon projet).

e Bois raboté, sec, sans défauts structurels, traité classe 3 ou 4 selon exposition.

e Lelogo deI'école ou une figure pourra étre proposé en son sommet et soumis a la validation du MOA.

15.1.4 Banc bois

L'entrepreneur pourra proposer lors de son offre les banquettes qu’il souhaite mettre en ceuvre. Les assises seront en bois
avec structure en métal de la couleur choisie par le MOA.

L’entrepreneur devra fournir lors de son offre la fiche technique du produit qu’il propose.

Les bancs devront présenter les caractéristiques minimales suivantes :

e Longueur 2,00m

e  Hauteur d’assise 40cm,

e  Structure en acier galvanisé, peint RAL noir 9005
e Lames en bois exotique verni épaisseur 35mm,

e  Poids > 50kg

15.1.5 Transat

L’entrepreneur pourra proposer lors de son offre, les méridiennes qu’il souhaite mettre en ceuvre. Les assises seront en bois
avec structure en métal de la couleur choisie par le MOA.

L'entrepreneur devra fournir lors de son offre la fiche technique du produit qu’il propose.

Les méridiennes devront présenter les caractéristiques minimales suivantes :

e Longueur 1350mm
e  Hauteur d’assise 35cm,
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e Structure en acier galvanisé, gris sablé 900
e Lattes de bois 38x160mm, bois exotique lasuré teinte naturelle
e Poids 45kg

15.1.6 Hamac

Fourniture et mise en ceuvre d’'un hamac d’extérieur de mobilier urbain, destiné a un usage collectif, adapté a une
installation en espace public et résistant aux intempéries, aux UV et au vandalisme.

Le hamac sera constitué notamment :

e D’une structure porteuse en acier galvanisé et/ou thermolaqué ;
e D’une toile ou d’un filet adapté a un usage extérieur intensif ;

e D’éléments de fixation et d’assemblage sécurisés ;

e De dispositifs d’ancrage au sol adaptés au support.

L'ensemble devra présenter une conception robuste et sécurisée, sans arétes ou éléments saillants susceptibles de
présenter un danger pour les usagers.

15.1.7 Corbeille

L’entrepreneur pourra proposer lors de son offre les corbeilles qu’il souhaite mettre en ceuvre. Elles devront étre conforme a
la charte de I'école.

L’entrepreneur devra fournir lors de son offre la fiche technique du produit qu’il propose.
RAL au choix du maitre d’ouvrage.
Matériel de référence : Corbeille Sevilla 80 litres de chez DECLIC

Image de référence :

RS

15.2 PRESCRIPTIONS POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX

15.2.1 Modalités de pose des mobiliers

La pose des différents mobiliers urbains devra respecter les prescriptions du fournisseur. Tous les mobiliers seront scellés au
sol sur massifs béton. Se reporter au chapitre qualité des bétons.
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16.PLANTATIONS - ESPACES VERTS

16.1 ORIGINE ET QUALITE DES MATERIAUX

16.1.1 Prescriptions générales

Les végétaux fournis dans le cadre du présent marché seront conforme au « Recueil des normes frangaises des produits de
pépinieres » qui contient notamment les normes suivantes :

e NFV12-031.......... Jeunes plants et jeunes touffes de pépinieres fruitiéres et ornementales, spécifications générales.

e NFV12-032.......... Jeunes plants d'arbres fruitiers, spécifications particulieres.

e NFV12-037.......... Jeunes plants et jeunes touffes d'arbres et arbustes d'ornement a feuilles caduques ou
persistantes, spécifications particulieres.

e NFV12-051.......... Arbres et plantes de pépiniéres fruitiéres et ornementales, spécifications générales.

e NFV12-052.......... Arbres fruitiers, spécifications particulieres.

e NFV12-053.......... Rosiers, spécifications particulieres

e NFV12-054.......... Coniferes d'ornement, spécifications particulieres

e NFV12055.......... Arbres d'alignement et d'ornement, spécifications particulieres

e NFV12-057.......... Arbustes a feuilles caduques ou persistantes, spécifications particulieres.

e NFV12-058.......... Plantes grimpantes et sarmenteuses, spécifications particulieres.

e NFV12-059.......... Plantes dites de terre de bruyeére, spécifications particulieres.

16.1.2 Terre végétale

La terre végétale sera issue du décapage réalisé sur le chantier et stockée. Il appartiendra au titulaire du présent lot d’en
vérifier la qualité et de réaliser les amendements nécessaires.

Elle devra étre exempte de matieres susceptibles de porter atteinte au développement des végétaux plantés (hydrocarbures,
résidus de produits phytosanitaires...).

La terre végétale devra étre exempte de toute plante invasive (Renouée du Japon, Solidago, Berces du Caucase ou Budleia).

La terre végétale devra étre homogeéne, sans pierres ni débris. Elle ne devra pas contenir plus de 15 % d’éléments pierreux
retenus a I'anneau de 0.02m.

La terre de référence est une terre franche de texture limono-sableuse et perméable. L’analyse physique (procédé Demolon)
fera apparaitre les proportions suivantes :

o Argile 5210%

e Limons fins 10a15%

e Limons grossiers 15a30%

o Sables totaUX...ccccevceeriieeriieenieeniee e 30a50%

L’analyse chimique (selon le procédé Anstett) devra faire apparaitre les valeurs suivantes :

@ CaCO3..iiiiieeeee e 1a5%
e  Matiére organique ......ccocceeeeeeeeiiiinieee e, 3a5%
e Acide phosphorique assimilable................ 0.25%
e Potassium échangeable ........cccoeeviirnnennn. 0.50 %

Autour de 7.5

e  pH (mesure de I'acidité) ....

Préalablement a tout mise en ceuvre, un échantillon devra étre présenté pour agrément au Maitre d'CEuvre, lequel pourra,
en cas de doute sur la qualité de la terre végétale, faire procéder a une analyse par un laboratoire de son choix. Si cette
analyse se révélait négative, le Maitre d'CEuvre pourrait soit rebuter la terre d'apport, soit faire procéder a son amendement
aux frais de I'Entrepreneur. Une seconde analyse pourrait alors étre réalisée aux frais de ce dernier.

16.1.3 Fertilisants
16.1.3.1 Amendement organique
Le choix de ces produits est soumis a I'acceptation du maitre d’ceuvre.

Le Titulaire doit fournir au maitre d’ceuvre tous les éléments permettant de vérifier les quantités et les qualités des
amendements et des engrais.
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Ils sont livrés sur le chantier dans leur emballage d’origine a I'exception des produits en vrac.

La désignation d’un produit ne doit laisser aucune incertitude quant a la nature, I'état des combinaisons et le dosage des
différents éléments.

Les matiéres fertilisantes (amendements, engrais) sont conformes aux normes.
16.1.3.2 Engrais minéraux

Les engrais minéraux a employer seront les suivants :

e Engrais dit « a action lente ou a libération progressive » pour la plantation des arbres et arbustes, peu chlorés voir
non chlorés,

e Engrais dit "forét" de type N.P.K. 14.14.10 + MgO + Oligo éléments pour la plantation et le suivi des arbres et
arbustes,

e Engrais 15/8/10 pour les pelouses rustiques et plantations de couvre-sol (apport initial et de suivi).

16.1.4 Produits phytosanitaires
Le choix de ces produits est soumis a I'acceptation du maitre d’ceuvre.

Le Titulaire doit fournir au maitre d’ceuvre tous les éléments permettant de vérifier les quantités et les qualités des produits
phytosanitaires.

Ils sont livrés sur le chantier dans leur emballage d’origine a I'exception des produits en vrac.

Les produits phytosanitaires doivent avoir une autorisation de mise sur le marché (Autorisation Provisoire de Vente A.P.V. ou
Homologation) pour I'usage envisagé : plantes ou type de lieux a traiter, organismes a combattre.

16.1.5 Dosage des fertilisants
16.1.5.1 Arbres tiges

e 5] d’amendement organique NPK 2.5/3,5/2 (a base de déchets de poisson broyé composté)
e 2g/L d’engrais de reprise NPK10/52/10 incorporée a I'eau du plombage (eau a la charge de I'entreprise soit : 100L
par arbre tige, et 200L par bac ou motte > @ 60).

16.1.6 Essences

Les essences devant étre utilisées conformément au plan de plantation sont les suivantes :

. FORCE / DIMENSION MINIMALE DE
LEGENDE ESSENCES CONDITIONNEMENT FOSSE
1 ARBRES D’ORNEMENT - ALIGNEMENT PRINCIPAL
CA Micocoulier — Celtis australis 2.5/30 c,m de 2,50x2,50%1,50m
circonférence
AC Erable champétre — Acer campestre 2.5/30 c,m de 2,50x2,50%1,50m
circonférence
FO Fréne a fleurs — Fraxinus ornus 2.5/30 c,m de 2,50%x2,50%x1,50m
circonférence
2 ARBRES D’ORNEMENT - ALIGNEMENT SECONDAIRE
SA Alisier blanc — Sorbus aria 2.0/25 c,m de 2,00%x2,00x1,50m
circonférence
SD Cormier — Sorbus domestica 2.0125 c,m de 2,00%2,00x1,50m
circonférence
AM Erable de Montpellier — Acer monspessulanum 2.0125 c,m de 2,00x2,00x1,50m
circonférence
PA Merisier— Prunus avium 2.0125 c,m de 2,00x2,00x1,50m
circonférence
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3 ARBRES ET GRANDS ARBUSTES DE BOSQUET
(o10) Noisetier — Corylus avellana Ce-p.e e pot25L 1,00x1,00x 0,80 m
minimum
ST Alisier torminal — Sorbus torminalis 1.6/18 c,m de 1,50x1,50x1,20m
circonférence
4 ARBRES ET ARBUSTES D’ORNEMENT - PLACE / PARVIS
AL Amélanchier — Amelanchier lamarckii Cépée,pot35a50L |1,00x1,00x0,80 m
CM Cornouiller male — Cornus mas Cépée, pot35a50L |1,00x1,00x0,80m
PM Cerisier de Sainte-Lucie — Prunus mahaleb Cépée, pot35a50L |1,00x1,00x0,80m
PS Prunellier — Prunus spinosa Cépée,pot15a25L |0,80x0,80x0,80 m
EE Fusain d’Europe — Euonymus europaeus Cépée,pot15a25L |(0,80x0,80*0,80m
Lv Troéne commun — Ligustrum vulgare Cépée, pot15a25L |(0,80x0,80*0,80m

Le plan de plantation est un principe d'implantation des essences. La densité devra étre ajusté a chaque essences selon leurs
propres caractéristiques.

Les essences ne bénéficiant pas d'arrosage goutte a goutte, devront étre arrosées durant la phase d'installation, soit
environ 6 a 12 mois apreés la plantation, cela afin de garantir un bon enracinement et une croissance correcte. Passé cette
premiére année, les plantes deviennent progressivement autonomes, un arrosage ponctuel restera utile en période de forte
chaleur la deuxieme année.

Les plantes prescrites ne seront pas remplacées par des espéces équivalentes. Si certaines espéces ne sont pas disponibles, le
Titulaire devra en avertir le maitre d’ceuvre qui proposera une liste d’essences en alternative ou des adresses de fournisseurs
spécialisés, sans que le prix ne puisse étre modifié.

16.1.7 Arbres tiges
16.1.7.1 Qualité

Les plantes devront étre de premier choix, saines, bien constituées, exemptes de toute maladie, sans mousse ni gercure. Les
racines seront sans écorchure, bien ramifiées, pourvues d'un chevelu abondant et conservées autant que possible dans leur
intégralité. Les plantes satisferont aux normes AFNOR, qualité A.

Les arbres a tiges présenteront un tronc non branchu, surmonté d’une couronne de branches formé a une hauteur de 2 m du
collet, minimum. Le tronc sera droit et sans Iésion d’aucune sorte. La téte présentera un développement correspondant a
I'espéce et la circonférence du tronc, elle aura des pousses vigoureuses et une fleche droite en prolongement du tronc.

L'entrepreneur organisera des visites en pépiniére avec le maitre d’ouvrage pour choisir les sujets.
16.1.7.2 Provenance

L'entrepreneur indiquera au maitre d’ceuvre les pépinieres d’ou proviendront les végétaux. L'entrepreneur devra s'assurer
d'une ou plusieurs pépiniéres susceptibles de fournir en une seule fois tous les végétaux d'un lot, d'une essence ou d'un age
déterminé. Faute de quoi, il pourra se voir contraint a acquérir les végétaux dans une pépiniere au choix du maitre d'ceuvre
présentant cette capacité, sans modification des prix du marché.

Le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage doit réceptionner en pépiniére la fourniture des végétaux avant plantation et avant
habillage des racines et des branches.

16.1.8 Semences

16.1.8.1 Pour zones engazonnées :

En complément de I'article N.2.2.4.2, du fascicule n°35, le mélange utilisé pour la réalisation du gazon est un gazon résistant
au piétinement, s'installant rapidement et adapté aux situations d'ombre, du type « M.D.G. 5 ‘grand parc’ » ou un mélange
équivalent, aprés accord du Maitre d’ceuvre auquel sont remises les étiquettes de composition du mélange.

Composition du gazon type « M.D.G. 5 ‘grand parc’ » ou équivalent :

e 40 % de Ray Grass Anglais
e 10 % Fétuque rouge 1/2 tragante
e 20 % de Fétuque rouge tragante
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e 30 % de Paturin des pres
Caractéristiques :

Gazon ornemental, conservant un bon aspect durant les mois d'hiver et les périodes de sécheresse, offrant une trés bonne
résistance au piétinement et présentant une vitesse de repousse raisonnable. Il appartient a I'entrepreneur de faire les
réserves qui lui apparaissent judicieuses sur la nature des semences imposées, compte tenu, par exemple, de la morphologie
du sol et du sous-sol, des conditions climatiques, des conditions d'exposition, des conditions d'utilisation...

Le cas échéant, I'entrepreneur propose, a I'appui de sa soumission, le remplacement de ces semences par d'autres qui lui
paraissent mieux adaptées dont I'utilisation, le comportement, I'aspect correspondra aux criteres demandés.

Les semences doivent étre conformes aux réglementations et normes frangaises, européenne ou équivalente en vigueur,
ainsi qu’aux prescriptions établis par le GNIS (Groupement National Interprofessionnel des Semences), respecter les
réglementations de la vente des semences de gazon (arrété du 25.06.1986 et arrété du 18.06.1990) et étre certifiées par la
commission technique Pro gazon et controlées par le SOC (Service Officiel de Contrdle). Les semences ou mélanges de
semences sont fournis en emballage de 25 a 50 kg.

Les sacs et emballages sont fermés avec un mode de fermeture inviolable.

Chaque sac est étiqueté, chaque étiquette porte outre I’estampille du SOC :

e Le nom ou la référence du mélange, la raison sociale du vendeur,

e Ladestination « semence pour espace vert »

e Le pourcentage en poids et le nom des espéces dont la vérification est obligatoire,
e Le numéro du lot de semence,

e Le poids,

e Ladate de conditionnement,

e Lafaculté germinative.

16.1.8.2 Pour merlon planté (Prairie) :
Le mélange composé de graminées et de plantes fleuries locales (voir liste des essences).

Ce mélange devra étre formulé et dosé de maniéere a garantir la pérennité maximale de la prairie, en favorisant la Diversité
botanique, la résistance aux stress climatiques (sécheresse, froid) et la capacité de régénération naturelle sur plusieurs
années.

L’'objectif est d’obtenir une prairie stable, durable et fonctionnelle, nécessitant peu d’entretien tout en assurant une
couverture végétale continue et une richesse écologique optimale.

Devra étre pris en compte :

e Préparation du sol : Décompactage, travail superficiel, faux semis pour éliminer les adventices, puis nivellement et
roulage.

e Dose de semis : 12 g/m? en mélange, semis a la volée ou avec semoir, suivi d’un roulage léger.

e Période de semis : Automne (septembre-octobre) de préférence ou début printemps.

e Entretien : Premiere fauche dés 25 cm de hauteur. Pas d’apport d’engrais la premiére année. Surveillance contre les
adventices.

En complément :

e Un arrosage ponctuel pourra étre réalisé si sécheresse exceptionnelle durant les 4 premiéres semaines.
e  Aucun apport d’engrais ou amendement ne devra étre réalisé pendant la premiére année
e La prairie devra atteindre au minimum 70 % de couverture végétale a 6 mois
e L’entreprise devra garantir la levée du semis et prévoir un sursemis éventuel a ses frais si couverture insuffisante
e En cas d’indisponibilité temporaire ou définitive de certaines especes composant le mélange de semences,
I'entreprise devra proposer des especes de substitution équivalentes, adaptées aux mémes conditions écologiques
(sol, climat, usage) et respectant les objectifs de pérennité et de biodiversité de la prairie. Toute substitution devra
étre :
o Justifiée par écrit (attestation fournisseur ou indisponibilité saisonniére),
o Soumise a validation du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre avant approvisionnement,
o Réalisée avec des espéces botaniques (non horticoles) d'origine locale ou régionale si possible.
e Contréle de conformité botanique avant semis
e Livraison du mélange avec étiquette, composition, origine des semences
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16.1.9 Accessoires de plantation
16.1.9.1 Tuteurs
Les tuteurs tripodes seront en Pin fraisé, traités contre le pourrissement classe IV.
Leur taille sera proportionnée au végétal, le minima étant une hauteur de 2.5 métres hors de terre pour les arbres tiges.

Des lices pourront étre mises en ceuvre en partie haute des tuteurs en cas de tuteurage multipode. Elles seront composées
de demi-rondins en Pin traité contre le pourrissement. Elles auront une dimension de 1 m en cas de tuteurage triple et de 1,3
m en cas de tuteurage quadripode.

16.1.9.2 Attaches
Des attaches pourront étre installées autour des arbres tiges afin de les maintenir pendant leur croissance.

Elles seront en matiere plastique cellulaire, caoutchouc ou liege de 2,5 a 3 cm de largeur et environ 10 mm d'épaisseur,
montés sur une plaquette en métal galvanisé muni d'un lien en fil de fer galvanisé torsadé.

Elles devront pouvoir étre desserrées facilement
16.1.9.3 Paillage tapis biodégradable

Un paillage tapis biodégradable sera mis en place sur I’ensemble des massifs plantés. Il aura les caractéristiques suivantes :

e Densité > 1200 g/m2
e Epaisseur entre 8 et 10mm,
e Durée de vie : 24 mois minimum

16.1.9.4 Copeaux de bois

Des copeaux de bois seront mis en ceuvre au pied des plantations, sur une épaisseur :

e De 10cm au pied des arbres,
e De 5cm au pied des arbustes et plantes couvre sol.

16.1.9.5 Vérification quantitatives et qualitatives

Elles auront lieu directement sur les lieux d'exécution, a la livraison (avant et pendant le déchargement) et pendant toute la
durée de I'exécution des prestations et s'effectueront dans les conditions prévues au C.C.A.G.

Le titulaire de la fourniture des végétaux est informé que pour les vérifications qualitatives, le Maitre d'CEuvre sera assisté
d'un laboratoire d'analyses spécialisé en phytopathologie.

A chaque livraison, I'attributaire est tenu de fournir au Laboratoire de Contréle, le passeport phytosanitaire correspondant a
chaque végétal.

Tout végétal porteur d'une parasitose jugée indésirable par le laboratoire d'analyses, sera refusé, rechargé et évacué dans un
délai de douze (12) heures.

L'attributaire ne pourra prétendre a aucune indemnité.

Si lors des opérations de vérification le Maitre d'CEuvre rejette une fourniture comme non conforme aux documents du
marché, le titulaire est tenu de reprendre et de remplacer la fourniture dans un délai de cing (5) jours ouvrables, a ses frais
sans que celui-ci puisse prétendre a une quelconque indemnité, et sans que les délais d'exécution ne soient prolongés.

16.1.10 Electrovannes

L'entrepreneur aura a sa charge la fourniture et pose d’électrovannes, a diaphragme en ligne ou plastique renforcé par fibres
de verre, avec contréle de débit, ouverture manuelle et maintien d’une pression aval constante.

Elles seront équipées de filtre autonettoyant en nylon, avec régulation de pression ajustable.

16.1.11 Regard de vannes plastifié

L'entrepreneur aura a sa charge la fourniture et pose de regards pour électrovannes rectangulaires de dimension : 610 x 476
x 300 mm y compris rehausses et couvercle verrouillable par vis (clé a fournir au maitre d’ouvrage) de classe C250.

Les regards seront posés sur lit de gravette et calés en altimétrie.

En fond de regard, un géotextile sera mis en ceuvre, recouvert de concassé 10/14 sur 10cm d’épaisseur. Un dispositif
assurant le drainage du regard sera intégré a ce dernier.
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16.1.12 Soupape de vidange

L'entrepreneur aura a sa charge la fourniture et pose de soupape de vidange. Elle purge I’eau de la conduite en fin d’arrosage
(<0,5bar), se ferme en début de cycle(>0,6bar).
Elle vient en complément de la purge d’air.

16.1.13 Téte de ligne goutte a goutte
L'entrepreneur aura a sa charge la fourniture et pose de téte de ligne goutte a goutte a chaque extrémité de tuyau.

En conjonction avec le tuyau de raccordement, ils sont utilisés pour arroser des rangées de plants avec différents besoins en
eau.

16.1.14 Tuyau d'arrosage au goutte a goutte

L’entrepreneur aura a sa charge la fourniture et pose de tuyau d’arrosage goutte a goutte.

16.2 PRESCRIPTIONS POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX
16.2.1 Protection d’arbres

L'entrepreneur marquera les arbres a protéger, en présence du Maitre d’ceuvre, a raison d’'une ou plusieurs campagnes de
marquage par bons de commande relatifs a ces prestations.

Al'issue de cette campagne de marquage, le Titulaire mettra en ceuvre les protections des arbres marqués.
16.2.2 Implantation

L'implantation des sujets sera matérialisée a I'aide de piquet ayant au moins quinze centimetres de fiche.
16.2.3 Plantation

Le délai entre l'arrachage et la plantation des végétaux ne dépassera pas 3 jours pour les végétaux a racines nues et 8 jours
pour les végétaux en motte, apres ces délais ils devront obligatoirement étre placés en jauge maintenue constamment
humide.

Les végétaux seront réceptionnés par le maitre d'ceuvre avant plantation.

Les plantations seront exécutées par un personnel expérimenté. Les plants et tiges seront placés dans les trous a bonne
hauteur. Le pralinage sera exécuté pour tous les végétaux a racines nues.

Les mottes ne comporteront pas de trace de taille de racine trop importante. Elles seront livrées non désagrégées et
maintenues constamment humides.

Les plantations auront lieu selon un calendrier défini en accord avec le maitre d’ceuvre durant les périodes favorables.

Elles seront faites apres préparation du trou de plantation, et apport des amendements, la terre de remplissage sera
émiettée et tassée par un arrosage copieux.

Les fosses de plantation mesureront au minimum 1,50mx1,50m et de profondeur adaptée a I'espece plantée.

Les cuvettes d’arrosage doivent étre circulaires et horizontales, légérement plus grandes que I'extrémité des trous, et d’une
hauteur d’au moins 10 cm par rapport au collet pour pouvoir contenir I'eau.

Les quantités d’eau par arrosage sont les suivantes :

e 15 litres par arbuste au baliveau,
e 40 litres par arbres jusqu’a la force 14/16,
e 75 litres par arbres d’une force supérieure a 14/16.

Aucune taille des parties aériennes ne sera effectuée sans une entrevue préalable avec le maitre d’ceuvre et le personnel
qualifié devant réaliser les travaux.

16.2.4 Tuteurage

Les tuteurs seront placés conformément au carnet de détails et enfoncés en fond de fosses. Ils devront étre positionnés de
facon a ne pas endommager ni les mottes ni les racines des arbres.

Les hauteurs et diametres des tuteurs seront proportionnels a la force et a la hauteur des végétaux.
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Les attaches seront fixées de maniére qu'il n'y ait aucun frottement avec les tiges des végétaux.

Les tuteurs a mettre en oeuvre seront les suivants :

e  Muriers : Bipodes
e Autres arbres : Quadripodes

16.2.5 Engazonnement

Les semis seront effectués en fonction des caractéristiques climatiques régionales aux périodes normalement favorables a
I'installation du gazon.

L’engazonnement par semis comprend :
e La préparation du lit de semences y compris |'épierrage manuel ou mécanique.

e La répartition réguliere, manuellement ou mécaniquement, des semences a la dose prescrite par le CCTP.

En complément de I'article N.2.3.6.1 du fascicule 35, le semis de gazon est prescrit a la dose de 35 grammes par métre carré.

16.2.6 Protection des zones engazonnées

La protection des zones engazonnées est due par |'entrepreneur. Elle se fera par la mise en ceuvre de barriere type Héras ou
tout autre dispositif visant a protéger les zones engazonnées aprés la livraison du chantier. L’entrepreneur sera également
responsable de 'entretien de ces barrieres.

L'enlevement des barrieres se fera aprés une période minimum de trois mois, aprées vérification du développement de la
structure racinaire du gazon, et sous réserve de validation par le maitre d’ceuvre,

16.2.7 Travaux de parachévement

16.2.7.1 Plantations

Apres la période de plantation et jusqu'a la réception de l'ouvrage, les travaux de parachévement sont les travaux
nécessaires a l'installation et au bon développement des végétaux durant la période allant de la plantation jusqu’a la
réception de I'ouvrage.

Durant cette période, les travaux a réaliser sont :

e Arbres et cépées
o Fagonnage de la cuvette d'arrosage, binage et ameublissement du sol, et arrosage,
Complément en paillage et apport en compost organique, engrais naturel complet et oligo-élément,
Traitements biologiques éventuels pour assurer une protection biologique,
Surveillance du systéme de tuteurage et/ou d’haubanage,
Suppression des drageons et/ou gourmands, taille en vert.

O O O O

16.2.7.2 Engazonnement

Les travaux de parachevement pour I'engazonnement comprennent :

e Les travaux nécessaires a l'installation et au bon développement des engazonnements, y compris le roulage apres
levée afin de favoriser le tallage du gazon,

e Les travaux indispensables au développement de la végétation et ce jusqu'a réception totale de I'ouvrage,
comprenant au minimum 2 tontes avec ou sans ramassage, puis si nécessaire, la fertilisation, I'arrosage, le
regarnissage, les traitements, le désherbage sélectif.

e Lestraitements manuels et biologiques comprennent a la fois les soins préventifs et les soins curatifs.

e La prestation comprend également :

e L’'arrosage du gazon et des espaces paysagers pendant toute la durée de garantie de parfait achévement (1 an a
compter de la date de réception),

e En cas de présence de plantes invasives, le retrait par arrachage et I’évacuation en déchéterie agrémentée pendant
toute la période de parfait achévement (1 an a compter de la réception).

16.2.8 Garantie de reprise

Aprés réception des travaux de plantations. Le titulaire devra fournir, dans un délai de quinze jours :

e Une note indiquant le type, le nombre et les caractéristiques des engins et matériels utilisés pour I’entretien ;
e Une note indiquant le nombre de personnes travaillant a I’entretien et leur qualification ;

e Le planning d’intervention a soumettre a I'approbation des Services techniques de la Ville ;

e Laliste des matériaux (engrais, amendements, produits de traitements, etc.) qu’il compte utiliser ;
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e Laliste de ses fournisseurs (végétaux de remplacement, accessoires, etc.).

Ces différents éléments devront recevoir I'approbation du Maitre d’ceuvre. Le Titulaire devra également soumettre a
I'approbation du Maitre d’ceuvre la provenance de |'eau utilisée pour les arrosages.

Le titulaire est tenu a une obligation de résultat, I'ensemble des plantations devant toujours étre propre et entretenu. Le
nombre d’intervention n’est donné qu’a titre indicatif et, en tout état de cause, ne peut représenter qu’un minimum.

16.2.9 Travaux de confortement

Pendant les délais de garantie, le titulaire réalise les travaux de confortement nécessaires au bon développement des
plantations.

Les travaux de confortement sont liés a la mise en place des végétaux. lls permettent d'éviter leur dépérissement et d'assurer
leur bon développement.

L'entreprise apporte tous les soins nécessaires a une bonne reprise et a la tenue des végétaux, en particulier :

e Lataille de formation et la taille d'entretien, une fois par an, avec évacuation des déchets ;
e Lataille d’entretien des arbres

e L'apport en compost organique, engrais naturel complet et oligo-élément, une fois I'an ;

e Leredressement des végétaux et tuteurs, la vérification des colliers ;

e Les traitements biologiques si nécessaire, pour assurer une protection biologique.

La durée des travaux de confortement est d’un an a compter de la fin des travaux de parachévement.
16.2.9.1 Entretien des tuteurs et des haubans

Ils doivent rester solidement ancrés dans les sols. Les haubans doivent étre maintenus rigides. Les colliers doivent maintenir
solidement les arbres sans les blesser ou les étrangler.

Le titulaire sera tenu de respecter I'homogénéité du tuteurage sur I'ensemble de |'alignement.
16.2.10 Protection de la végétation existante a conserver

16.2.10.1Lutte contre la propagation des maladies

Les travaux peuvent étre la source de dissémination de parasites ou d'agents pathogenes pour la végétation existante (et en
particulier les platanes).

Pour pallier ce risque, les engins mécaniques de travaux publics devront arriver sur les chantiers en parfait état de propreté
excluant la présence de débris végétaux, terre, boue et graviers sur l'ensemble de l'engin et notamment les pieces
travaillantes (godets, pics...), les chenilles ou les pneumatiques.

Avant le début des travaux, ces engins, ainsi que les outils a main, seront désinfectés sur place par pulvérisation abondante
jusqu'a ruissellement avec une solution dosée a 1.4 g de sulfate double d'hydroxi-8-quinoléine de potassium par litre d'eau
(soit 1 litre de produit commercial de type CRYPTONOL pour 100 | d'eau).

En cas d'intervention a proximité de platanes sur un site contaminé par Cératocystis Fimbriata F. Platani (information donnée
par le Maitre d'CEuvre), des mesures supplémentaires devront étre prises en application de I'arrété préfectoral en date du 18
février 1985.

Il sera ainsi nécessaire de procéder, au fur et a mesure de I'avancement du chantier a proximité (20 m) des platanes, a une
pulvérisation abondante du tronc, des racines et de la terre avec une solution dosée a 1.4 g de sulfate double d'hydroxi-8-
quinoléine et de potassium par litre d'eau (soit 1 litre de produit commercial CRYPTONOL pour 100 | d'eau).

A la fin du chantier et avant leur départ, les engins mécaniques et I'outillage a main seront nettoyés a I'eau, désinfectés par
pulvérisation de CRYPTONOL et pour le petit outillage, par badigeonnage a l'alcool a briler.

Lors des travaux de terrassement, I'entrepreneur prendra bien garde a couper un minimum de racines d'arbres existants. Si
le cas se produisait, recouper bien net les racines arrachées et les badigeonner immédiatement avec un produit cicatrisant de
type "DRAWI PASS" ou techniquement similaire. Les outils de coupe devront étre désinfectés préalablement a toute
intervention et entre chaque arbre par badigeon a I'alcool a briler ou pulvérisation de CRYPTONOL a 1%.

16.2.10.2Protection mécanique

Des l'ouverture du chantier, I'entrepreneur prendra toutes dispositions pour protéger efficacement les végétaux situés sur le
site ou a proximité immédiate, et qui doivent étre conservés.
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Si des arbres étaient abimés du fait de I'entreprise, il sera procédé a des plantations compensatoires en fonction des dégats
occasionnés, ceci selon les quantités et emplacements indiqués par le Maitre d'CEuvre, ces travaux étant exécutés aux frais
de I’entrepreneur.

Le chantier ne devra générer aucune blessure sur le tronc ou la charpente de I'arbre. Si le Maitre d'CEuvre le juge utile, il
pourra exiger de |'entreprise la pose de protections a base de cerclages de planches ou de palissades en bois.

16.2.10.3 Nettoyage

L'entreprise doit effectuer le nettoyage superficiel complet du chantier avant méme I'ouverture de ses travaux, puis pendant
toute la durée de ceux-ci.

Ce travail comprend la destruction de la végétation adventice poussant aux endroits a planter, I'évacuation systématique a la
décharge de celle-ci et de tous les déchets de macgonnerie, enrobé, fils de fer, tuyaux et détritus, bois calcinés ou gelés,
divers, qui pourraient étre trouvés sur le site (jusqu'a 5 cm de profondeur au besoin).

Le travail comprend également le nettoyage quotidien des chaussées et trottoirs.
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17.QUALITE ET MISE EN CEUVRE DES BETONS

17.1 MATERIAUX CONSTITUTIFS DES BETONS
Voir D.T.U. 20-1, 20-12, 21, 21.3, 21.4, 22.1, 23.1.
17.1.1 Agrégats

Voir normes N.F. P 18-301 et 304, articles 2-1 et 3-3 du D.T.U. 20, les granulats doivent étre propres, lavés, exempts de terre
et de poussiére. Des essais de granulométrie doivent déterminer les catégories de granulats a utiliser pour les bétons.

17.1.2 Ciment

Voir normes N.F. P 15-301 et suivantes. Avant son utilisation, le ciment doit avoir un age suffisant pour qu'il soit
completement refroidi, les symboles, classe et dosage sont conformes aux normes N.F.

17.1.3 Adjuvants

Accélérateurs, retardateurs, plastifiants, entraineurs d'air, hydrofuges, voir norme AFNOR P 82-303 et circulaire 80/08 du
8.08.1980 - Moniteur 8.12.1980, les adjuvants éventuellement utilisés ne sont acceptés que sous les conditions suivantes :

e |Is doivent figurer sur la liste agréée par la C.0.P.L.A. (Commission permanente des liants hydrauliques et des
adjuvants de béton).
e lIs sont mis en ceuvre conformément au Cahier des Charges du Fabricant.

17.1.4 Eau de gachage du béton

Conforme aux exigences de la norme N.F. P 18-303 concernant les caractéristiques physiques et chimiques. Les sels dissous
ne doivent pas risquer de compromettre la qualité du béton, ni la conservation du béton armé. En particulier, la présence de
chlorure, sel de sodium ou magnésium ne peut étre tolérée que dans une proportion inférieure a celle qui est admise dans
une eau potable. Une analyse, a la charge de I'entrepreneur, peut étre demandée par le maitre d'ceuvre.

17.2 ETUDE ET CONTROLE DES BETONS
Suivant D.T.U. 21, chapitre 3 et 4.

Les laboratoires qui effectuent les épreuves et essais dus par I'entreprise au titre de son marché, aussi bien lors de I'étude
préalable que pour le contréle du béton lors de I'exécution des ouvrages, doivent étre agréés par le maitre d'ceuvre et le
bureau de contréle.

Les plans d’exécution et études de béton armé seront soumis a validation du contréleur technique.

17.2.1 Définition du béton contrdlé

Un béton controlé a une composition qui résulte d'une étude préalable et sa production est soumise a un contréle.
Cette étude et ce contrdle sont conformes aux prescriptions des articles 3 et 4 du D.T.U. 21.

Dossier d'étude des bétons, ce dossier indiquera de fagon précise :

e Laprovenance des granulats.

e Lacourbe granulométrique des granulats.

e Equivalent de sable (propreté des sables).

e Lanature et la classe du ciment. L'analyse de I'eau lorsqu'elle ne provient pas du réseau public.

e Le dosage des constituants du béton.

e  Essais d'affaissement (Slump test).

e  Essais d'écrasement sur cylindre a 28 jours pratiqués sur 3 séries de 3 cylindres chacune, les 3 cylindres d'une méme
série étant prélevés dans la méme gachée, I'ensemble des prélevements étant effectués dans le délai d'un mois au
plus.

e lLadescription des moyens de confection du béton.

e Description des moyens de mise en place des bétons.

e  Résistance caractéristique des bétons, fc 28 qui doit étre > a fc 28 pris en compte dans les calculs des ouvrages.

e Le béton utilisé par I'entreprise pour la réalisation de ses travaux doit étre conforme aux caractéristiques données
dans le dossier d’étude transmis par le bureau structure.
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L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait que toute modification de ses caractéristiques conduit a considérer qu'il s'agit
d'un nouveau béton, pour lequel il sera exigé que soit établi un nouveau dossier d'étude

En cas d’utilisation de béton prét a 'emploi, les bétons sont obligatoirement a caractere normalisé Type BCN de la norme EN
206.1.

17.2.2 Vérification sur béton durci

Les prélevements de contrdle sont effectués par I'entreprise a la demande du maitre d'ceuvre. Les essais sont réalisés par un
laboratoire agréé.

Un prélevement est composé de 3 éprouvettes, la fréquence de ces prélevements sera la suivante :

e  Un prélévement tous les 50 m? de béton dans le cas de bétonnage en continu d'un ouvrage d'un volume de béton a
couler >a 50 m3.

Le maitre d'ceuvre pourra s'il le juge nécessaire demander des essais complémentaires, afin notamment d'éviter que soit mis
en ceuvre du béton en faible volume qui échapperait ainsi aux fréquences ou prélevements ci-dessus.

17.2.3 Vérification sur béton frais

Ouvrabilité du béton, par inspection visuelle, essai de consistance du béton. Au moment du prélevement pour essai sur
béton durci ou en cas de doute a la suite d'une inspection visuelle. Les frais d'études et d'essais sont a la charge de
I'entreprise du présent lot.

IIs font partie intégrante de son marché, de ce fait, ils ne généreront aucune plus-value et cela méme dans |I'hypotheése ou le
maitre d'ceuvre jugerait nécessaire de demander des essais supplémentaires du fait par exemple de dépassement de délai
pour la mise en ceuvre du béton apres fabrication.

17.2.4 Transport du béton :

Le transport du béton doit étre obligatoirement effectué par camion toupie. Apres confection, la mise en ceuvre du béton
doit étre faite dans un délai maximum de 1h30 par température égale a 25°C et 1H0O par temps plus chaud.

Dans I'hypothése ol le béton est fabriqué en centrale extérieure, chaque chargement doit pouvoir étre identifié au moyen
d'un bon indiquant sa provenance, I'heure de départ de l'usine, la quantité de ciment, le rapport E/C, la grille d'agrégat.

Le rajout d’eau dans le béton aprés le départ d’usine est strictement interdit.

17.3 TABLEAU DES BETONS

L’ensemble des bétons devront étre conforme a la norme NF EN 206.1.

N°de classification du Type d'ouvrage Fc28 | Symbole duciment | Adjuvant | Contréle
béton {(MPa)
80 Béton de propreté CLK-CEMIII/C32.5 Neéant
Bt s - CLK-CEMIIN/C32.5
on non armé en contact avec ou
81 C16/20 fa ferme. 15 CPM325 Hydrofuge [ Atténué
Béton armé en contact avec la Hydrofuge
B2 C25/30 | terre (voiles, longrines, .semelles. 25 | CLK-CEMIIICPM 32.5 gt Strict
dallages, fosses, puisards) plastifiant
Béton armé en élévation
B3 C2530 (pour parement lisse) 25 CPA-CEMI/32.5 Plastifiant |  Strict
Béton armé pour éléments
e | trés sollcités 30 | CPACEMIB2S5 Strct
B85 C30/37 Béton auto plagant 30 CPA-CEMI/42.5 Fluidifiant |  Strict
B6 Béton pour forme et recharge CPJ-CEMII/A 32.5 Néant
B7 C30/37 Béton clair de ciment blanc 30 CPA-CEMI/42.5 Strict

CONSTRUCTION D'UN ESPACE SPORT AND WELLNESS PARK SUR LE SITE D’ENTIORE A QUINT-FONSEGRIVES (31)
BPU — LOT UNIQUE p75/84



DOSSIER DE CONSULTATION

Les adjuvants utilisés doivent porter la certification NF. Il est a noter que les dosages en ciment indiqués dans le tableau ci-
dessus sont de stricts minima, en fonction de la nature des agrégats utilisés, I'entreprise peut devoir les augmenter
sensiblement pour atteindre les performances de résistance et de maniabilité requises.

17.4 MISE EN CEUVRE DU BETON
17.4.1 Mise en place

Le béton ne doit étre mis en place qu'au contact de surfaces et dans des volumes débarrassés de tous corps étrangers.
Lorsque les coffrages sont susceptibles d'absorber I'eau ou d'activer son évaporation, ils doivent étre convenablement
humidifiés.

Le béton doit étre mis en place avant tout commencement de prise par des procédés lui conservant son homogénéité.

Le serrage du béton peut étre obtenu par damage, vibration ou pervibration par couches d'épaisseur appropriée.

L'emploi d'adjuvants adaptés peut dispenser des opérations précédentes. En dehors des cas courants, les reprises de
bétonnage doivent étre soit précisées sur les plans d'exécution, soit soumises a l'avis du maitre d'ceuvre.

La surface de reprise doit étre propre, rugueuse et convenablement humidifiée ou traitée de facon a obtenir une bonne
adhérence a l'interface.

17.4.2 Effet des conditions ambiantes
Les prescriptions de fabrication et mise en ceuvre du béton sont prévues pour des conditions ambiantes courantes.

Sans précautions spéciales (chauffage) le bétonnage par température inférieure a 3° ne sera pas toléré, cette contrainte sera
respectée dans I'hypothése ol la température au début de I'opération de bétonnage serait supérieure a 3°, mais ou les
conditions météorologiques indiqueraient une chute de température (inférieure a 3°) dans les 12 heures suivant le début du
bétonnage.

Lorsque les conditions ambiantes (température, vent et hygrométrie) sont susceptibles d'entrainer une dessiccation
anormale du béton, des précautions de conservation ou de cure sont a prendre. Dés que la température du béton au
moment de sa mise en ceuvre est susceptible de dépasser 40°C, des dispositions particulieres doivent étre a adoptées.

17.4.3 Décoffrage

Les opérations de décoffrage et de desétaiement ne peuvent étre effectuées que lorsque la résistance du béton aura atteint
75 % de la résistance prise en compte dans le calcul de |'ouvrage. Ces opérations doivent se faire de facon réguliere et
progressive pour ne pas entrainer des sollicitations brutales dans I'ouvrage.

Par temps froid, les délais avant décoffrage doivent étre augmentés, a défaut de précaution particuliere concernant la
maturation du béton.

17.4.4 Rebouchage, ragréage et finitions :

Les réservations nécessaires a I'exécution des ouvrages et qui ne peuvent subsister a |'état définitif doivent étre traitées de
facon qu'elles assurent les qualités requises pour l'ouvrage fini.

Si les ouvrages présentent certains défauts localisés (armatures accidentellement mal enrobées, épaufrures, nids de cailloux,
etc...), il convient, avant d'exécuter le ragréage qui s'impose, de s'assurer que ce défaut n'est pas de nature a mettre en cause
la conservation des qualités de ces ouvrages, auquel cas tous travaux de réfection nécessaires devraient étre entrepris avant
ceux de ragréage.

Des opérations de ragréage (dressage des surfaces et des feuillures, enlevement des balévres, traitement des nids de
cailloux, etc...) peuvent étre nécessaires pour respecter les tolérances dimensionnelles de l'ouvrage fini. Article 2.237
percements et scellements Les percements et scellements effectués a posteriori dans le béton durci doivent étre exécutés de
facon qu'ils ne compromettent ni la durabilité, ni les qualités requises de I'ouvrage fini.

17.5 ACIERS POUR BETON ARME
Suivants normes N.F. A 35-015 et 35-022, D.T.U. 21, article 213, 20.11, 20.12, 23.1 a 23.6.

Toutes les armatures seront de nuances Fe E 500 pour les armatures hautes adhérence, et pour les treillis soudés. Les
armatures, au moment de leur mise en ceuvre et du bétonnage, doivent étre exemptes de trace de rouille non adhérente, de
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peinture, de graisse ou de boue. Elles doivent étre dimensionnées (diametre et longueur) et faconnées conformément aux
dessins.

Le cintrage doit se faire mécaniquement a froid a I'aide de matrices, de fagon a obtenir les rayons de courbure indiqués dans
les conditions d'emploi qui concernent chacune des catégories d'acier. Le fagonnage des armatures doit étre conforme au
fascicule 65. Les armatures en attente doivent étre positionnées avec soin et conservées rectilignes, avec les longueurs
nécessaires pour assurer le recouvrement avec les armatures posées ultérieurement.

Les recouvrements, liaisons et assemblages par soudure sont interdits. Toute armature présentant une soudure sera refusée.

Toute partie bétonnée laissant apparaitre les armatures sera soit démolie, soit repiquée et reconstituée avec du béton sur
ordre du maitre d'ceuvre.

Ces valeurs d'enrobage peuvent étre augmentées pour tenir compte des distances minimum aux parements pour ancrage
des barres, pour la tenue au feu de la structure ou pour tout autre cause qui exigerait des valeurs supérieures a celles
indiquées ci-dessus.
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18.ECLAIRAGE CHEMINEMENT

18.1 ORIGINE ET QUALITE DES FOURNITURES
18.1.1 Candélabre LED

Le présent CCTP précise les matériels de référence sur lesquels I'entrepreneur devra se baser pour proposer des matériels
équivalents.

Les matériels « équivalents » proposés devront I'étre sur les plans technique et esthétique.
Le choix esthétique a été fait en tenant compte de I'avis du maitre d'ouvrage. L'équivalence esthétique s'apprécie en fonction
des parametres suivants :

e Laforme géométrique de l'appareil ;
e Son occupation de I'espace et ses dimensions ;
e  Ses matériaux constitutifs ;

Il sera de hauteur 5,00m, a simple crosse ou double crosse (lanternes symétriques).

La lanterne sera a LEDS avec les caractéristiques suivantes :

e Durée de vie >90 000 h
e Indice de protection électrique : IP66
e Indice de protection mécanique : IKO7
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19.LES MATS D’ECLAIRAGE POUR TERRAINS DE SPORT

19.1 NORMES

Les mats et études correspondantes devront étre conformes aux normes :

e Candélabres d’éclairage public-Partie 1 « Définitions et termes » : Normes NF EN 40-1

e Candélabres d’éclairage public « Dimensions et tolérances » : Normes NF P 97 401

e Candélabres d’éclairage public - « Matériaux » : Normes NF P 97 402

e Candélabres d’éclairage public - « Protection de surface des candélabres d’éclairage public métalliques » : Normes
NF P 97 403

e Candélabres d’éclairage public - « Charges de calcul » : Normes NG P 97-405 (Décembre 1980)

e Candélabres d’éclairage public - « Conception et vérification / Spécifications pour charges caractéristiques » :
Normes NG P 97-405 (Juin 1996)

e Candélabres d’éclairage public - « Candélabres métalliques / Méthode de calcul du candélabre » : Normes NF P 97-
406 (Juin 1998)

e « Ensemble d’appareillage de raccordement et de protection destinés a étre installés a I'intérieur des candélabres
d’éclairage extérieur — Guide d’essais » : Normes UTE C 63-440

19.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR LES MATS D’ECLAIRAGE

L’entrepreneur aura a sa charge la fourniture et la pose de mats d’une hauteur sous feu défini au DQE par rapport au niveau
du sol et des futurs terrains. Les tolérances des cotes seront conformes a la norme NF P 97-401.

Les mats devront étre de section polygonale ou cylindro-conique, en acier galvanisé a chaud, comprenant deux portes de
visite en partie basse fermée par une serrure triangulaire France télécom ou B.T.R. L’indice de protection devra étre
supérieur ou égale a 33.

La galvanisation devra étre réalisée selon les normes NF ISO 1461 et NF A 91-121.

Le dimensionnement devra correspondre aux équipements électriques a installer et des contraintes climatiques de la ville
POLLESTRE (66).

L’entretien des mats sera réalisé avec échelons, ligne de vie, palier de repos, cable de sécurité et passerelle d’entretien.
Les mats seront ventilés sur toute la hauteur pour éviter la condensation et recouverts en téte d'un chapeau.

Les mats seront levés a la sangle en une seule piéce et équipés avant levage des luminaires (sans lampes). L’entrepreneur
devra prendre toutes les précautions requises pour ne pas détériorer la protection anticorrosion. lls seront calés et fixés sur
massif béton, aprés arasement des fourreaux a l'intérieur du fit. lls seront ensuite reliés a la terre.

L'entrepreneur devra réaliser une chape en mortier de ciment, en pointe de diamant, sur les platines et boulons, apres
blocage des écrous et contre écrous et protection par capuchons remplis de graisse.

L’entrepreneur devra fournir dans son offre la fiche technique des mats en précisant toutes les caractéristiques nécessaires.
A savoir :

e Poids du mat
e Epaisseur des parois
e Détail d’exécution et de fixation du mat sur massif
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20.PROJECTEURS LEDS TERRAINS DE SPORT

20.1 NORMES ET REGLEMENTATION

Les luminaires devront étre conformes aux normes :

e NFEN 60-598-1 : « Luminaires d’éclairage public » - Regles générales

e NFEN 60-598-2-3 : « Luminaires d’éclairage public » - Régles particuliéres pour les luminaires d’éclairage public

e NF EN 60-598-2-5 : « Luminaires d’éclairage public » - Regles particulieres pour les projecteurs »

e NFC71-120: « Méthodes recommandées pour la photométrie des lampes et des appareils d’éclairage »

e NF EN 62722-2-1 Juin 2016 : Performance des luminaires - Partie 2-1 : exigences particulieéres relatives aux
luminaires a LED

e NF EN 62504 Décembre 2014 : Eclairage général - Produits a diode électroluminescente (LED) et équipements
associés - Termes et définitions

20.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR LES PROJECTEURS DES TERRAINS DE SPORT

L'entrepreneur aura a sa charge la fourniture et la pose de projecteurs sur chaque mat d’éclairage existant, la réalisation
d’une étude photométrique, par le fabricant des projecteurs.

Les valeurs devront étre conformes aux exigences citées au BPU pour chaque terrain :

Ces niveaux d’éclairement a atteindre s’accompagnent des différentes prescriptions de la FFT concernant :

e Le coefficient d’uniformité,

e Lerapport de I’éclairement mini/maxi,
e Lefacteur GR d’éblouissement,

e L’indice de rendu des couleurs

L’entrepreneur est soumis a une obligation de résultat concernant 'homologation de I'installation d’éclairage :
PROJECTEUR LEDS :

Les projecteurs seront équipés de LEDS. Elles devront étre adaptées aux projecteurs et raccordées électriquement par des
cables.

Les lampes seront mises en place apres le levage et le calage des mats. Les projecteurs seront préréglés, conformément aux
calculs de I’étude photométrique. Les platines d’alimentation des projecteurs seront positionnées a I'intérieur du mat.

L'entrepreneur devra fournir dans son offre la fiche technique des projecteurs en précisant toutes les caractéristiques
nécessaires. A savoir :

e Poids du projecteur

e Surface de prise au vent

e L’indice de rendu des couleurs

e Ladurée de garantie du fabricant

e Détail d’exécution de I'installation et des branchements des appareils électriques

L'entrepreneur devra fournir dans son offre la fiche technique des lampes en précisant toutes les caractéristiques
nécessaires. A savoir :

e Température des couleurs
e Ll’indice de rendu des couleurs
e Durée de vie moyenne garantie par le fabricant

L'entrepreneur aura a sa charge, la fourniture et l'installation des projecteurs équipés de lampe, la prise en charge et le
réglage de tous les équipements électriques nécessaires et le cablage des projecteurs a l'intérieur du mat.
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21.ARMOIRES DE COMMANDE

21.1 NORMES ET REGLEMENTATION

e NFC15-100: « Installation B.T - Regles »

e NFC15-200: « Liaisons B.T»

e NFC17-201: « Installations d’éclairage public - Regles »

e NFC17-205 : « Eclairage public — Détermination des caractéristiques des installations d’éclairage public »

e NFC17-210: « Eclairage public — Disposition de protection de terre »

e NF C20-010: « Regles communes aux matériels électriques —Classification des degrés de protection procurés par les
enveloppes (code IP) »

e NF C 20-015: « Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques contre les impacts
mécaniques »

e NFC11-001: « Matériel électrique a basse tension- Protection contre les chocs électriques — Régles de sécurité »

21.2 DESCRIPTION DE L’ARMOIRE ELECTRIQUE POUR L’ECLAIRAGE DE TERRAIN

L'entrepreneur aura a sa charge, la fourniture et la pose d’une armoire y compris accessoires et raccordements.

Cette armoire fera I'objet d’une pose sur socle béton et comprendra :

e Armoire en polyester avec serrure a clef,

e 1linterrupteur général 250A,

e 4 disjoncteurs 4x40A courbe B avec différentiel 300mA avec 4 contacteurs 4x40A

e 3 disjoncteurs 2x10A avec différentiel 30mA (commande + DALI),

e Parafoudre avec sa protection

e 4 compteurs horaires

e 1ensemble de relayage de commande

e 1 micro-automate pour la gestion de I'allumage

e 1 contrbleur DALI pour la réalisation de I'abaissement de luminosité des projecteurs,
e 1 module pour la gestion a distance de I'éclairage

e 1ensemble de boutons et voyants (commande)

e Leraccordement et les branchements électriques

e Les massifs de fondations

e La possibilité de mise en marche forcée a lI'intérieur de I'armoire sur simple bouton

21.3 RACCORDEMENT, PERCEMENTS ET FINITIONS DIVERSES

L’entrepreneur aura a sa charge la pénétration du réseau dans le TGBT du batiment.

La prestation comprendra :

e L'implantation,

e L’ensemble des prestations nécessaires a I'acheminement des cables jusqu’au point de livraison :
o Repérages préalables,

Pénétration dans le batiment,

Fourniture et la pose des chemins de cables,

Fourniture et pose de fixations diverses, goulottes,

Traversées éventuelles de cloisons,

Réalisation de saignées en dalle, mur ou cloison, compris bouchement et résiliant coupe-feu si nécessaire,

réfection de surface aprés réalisation,
o Ettoute opérations nécessaires,

e Lafourniture et I'acheminement des cables jusqu’au point de livraison,

e Leraccordement électrique au point de livraison,

e Lafourniture et la pose des protections électriques adaptées,

e La protection des ouvrages a proximité,

e Le nettoyage apres intervention,

e Les essais, réglages et mise en service,

O O O O O
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21.4 DESCRIPTION DES COFFRETS DE COMMANDE

Les coffrets de commande déportés auront les caractéristiques suivantes :

e Equipé de I'’ensemble des boutons et voyants permettant :
o Pourleterrain:
= La commande terrain complet avec abaissement du niveau d’éclairement,
=  Compétition pour le terrain complet,

21.5 DESCRIPTION DE L’ARMOIRE D’ECLAIRAGE DU STATIONNEMENT AIRES DE JEUX

L’entrepreneur aura a sa charge, la fourniture et la pose d’une armoire y compris accessoires et raccordements.

Cette armoire fera I'objet d’une pose sur socle béton et devra :

e Pouvoir contenir une grille Legrand de 956x756 (par exemple Grolleau GRL015382A)

L'armoire comprendra comme équipement électrique :

Eclairage publique

Borne de recharge IRVE de 7.4KW n°1,
Borne de recharge IRVE de 7.4KW n°2,
Vidéoprotection

Parafoudre avec sa protection

O O O O O

L'armoire devra avoir une taille suffisamment grande pour pouvoir intégrer les futurs disjoncteurs pour le photovoltaique.
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22.CABLES — MISE A LA TERRE

22.1 NORMES ET REGLEMENTATION

Normes NT et EN :

e NF C32-013: « Ames des cables isolés »

e NF C32-017 : « Conducteurs de terre ou d’équipotentialité en cuivre et en aluminium, nus et revétus »

e NF C32-090: « Conducteurs et cables isolés »

e NF C32-101: « Marquage des conducteurs et cables »

e NF C32-321: « Cables rigides isolés au polyéthyléne réticulé sous gaine de protection en polychlorure »
e NFC68-171 : « Matériel pour pose de canalisations isolés »

22.2 CABLES

Les cables devront étre rigides, isolés au polyéthyléne réticulé sous gaine de protection en polychlorure de vinyle série U-
1000 R2V - a conducteurs cuivre - tension nominale 1 000 v - conformes a la norme NF C 32-321.

Les sections des cables ont été définies pour les niveaux d'éclairement attendu pour chaque terrain telle que défini au BPU :
La section des cables déterminée par le maitre d’ceuvre sera contrélée par I'entrepreneur au moment de la consultation.

La signature du présent CCTP vaut acceptation des sections déterminées. La section des cables tient compte de la puissance
nécessaire et des pertes de charges (chutes de tension) prévisibles a I’extrémité du réseau.

Pour I'exécution, les cables doivent pouvoir étre différenciés instantanément par une coloration dans la masse de la gaine
extérieure. D’autre part, des plaques signalétiques en matiéere inaltérable avec indication du repere du foyer précédent ou
suivant, sont fixées aux extrémités des cables dans les armoires, les f(its de mats, les chambres souterraines et les coffrets de
raccordement et de protection.

22.3 MISE A LA TERRE - EQUIPOTENTIALITE

L'installation doit étre conforme a la norme NF C 17-200.

La mise a la terre et I’équipotentialité des équipements seront réalisées par I'intermédiaire de cable en cuivre nu recuit -
conforme a la norme NF C 17-200 - section minimum de 29mm? déroulé en fond de fouille.

Le cable de terre passe a l'intérieur des chambres de tirage et est fixé sur les parois par des chapes en laiton. D'une maniére
générale, toutes les pieces métalliques fixes ou mobiles sont raccordées au circuit général de terre, y compris le ferraillage
éventuel des parois de la chambre.

La cablette de terre devra étre sertie et connectée aux mats par une crosse en C.

La prestation comprend :

e La mise a la terre du candélabre, des accessoires d'alimentation, du luminaire ainsi que des masses métalliques
environnantes par liaison équipotentielle.

e La protection des accessoires d'alimentation et de la lampe par coupe-circuit bipolaire H.P.C.

e La protection des matériels électriques par isolation supplémentaire. Les mises a la terre de chaque section sont
raccordées entre elles.
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23.ESSAIS — MESURES D’ECLAIREMENT — CONTROLES

23.1 ESSAIS

L’entrepreneur aura a sa charge :

e Lerelevé des tensions des circuits d’alimentation B.T.

e Unrelevé des intensités absorbées sur chacune des phases des différents circuits.

e  Fournir un certificat indiquant les valeurs des terres des mats, luminaires et parties métalliques des matériels ainsi
que les valeurs d’isolement des cables du circuit B.T.

e La vérification de la conformité du cablage avec les plans d'installation

o (Raccordements, serrages des bornes, repérages, positions).

e Lacontréle des protections électriques.

e La vérification des tensions d'alimentation, tous sectionneurs ouverts.

e Lavérification des isolements, de la qualité de la prise de terre, de la tension entre phase et terre.

e La vérification des réglages des projecteurs et luminaires, inclinaison, position en fonction des indications données
par les études photométriques.

Les essais photométriques sont effectués en présence du Maitre d'ceuvre d'exécution et portent sur un contréle "in-situ" des
mesures des éclairements, ils ne peuvent étre effectués par temps pluvieux, neigeux, ou brumeux.

Les essais sont réalisés sous la tension d'alimentation la plus voisine de 230 volts de facon a ne pas survolter ou sous volter
les accessoires d'alimentation et les lampes.

Ces essais peuvent étre réalisés a plusieurs dates, a la demande du Maitre d'ceuvre d'exécution et en fonction des conditions
atmosphériques. lls sont effectués soit par un organisme choisi par le Maitre d'ceuvre d'exécution, soit avec les appareils de
mesure du titulaire.

Les résultats ressortant des mesures effectuées sont comparés a ceux remis dans I'étude photométrique établie par le
titulaire a I'appui de son offre.

Une variation de - 5 % (cinq) et + 10 % (dix) sur I'éclairement moyen, indiqué sur chaque panorama établi par le titulaire, est
tolérée.

Le titulaire doit exécuter a sa charge exclusive, sans pouvoir prétendre a une quelconque indemnisation, toutes les
modifications nécessaires pour améliorer l'installation et rester dans les tolérances admises.

23.2 MESURES D’ECLAIREMENT

L’entrepreneur aura a sa charge les mesures d’éclairements horizontaux selon les prescriptions de la FFT, et selon le mode
opératoire décrit par I'association Francaise d’éclairage.

L’entrepreneur devra fournir un luxmetre récemment étalonné par laboratoire extérieur agrée.
Les résultats devront étre conformes aux normes en vigueur selon les niveaux d’éclairement défini au BPU

L'entrepreneur remettra au maitre d’ceuvre, sous format numérique, un plan au 1/200éme, les valeurs d’éclairement
mesurées avec les points de mesure reportés.

23.3 CONSUEL

L'entrepreneur aura a sa charge, la vérification des installations électriques par un organisme agrée, pour |'éclairage du
terrain et pour I'éclairage public.

L'organisme devra remettre au maitre d’ceuvre I'attestation de conformité suivant le respect des normes en vigueur.
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