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Lot O7A Peinture PHASE DCE
29 Septembre 2023 CCTP-VO

1 GENERALITES

1.1 OBJET

La présente notice a pour objet la description des travaux de Peinture dans le cadre de la
phase 2 du réaménagement du musée.

1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux consistent :

e Alamise en peinture sur la face intérieure des menuiseries extérieures
e Alamise en peinture des blocs portes standard

e Alamise en peinture des volets intérieurs

e Alamise en cire des blocs portes a panneaux existants et neufs

e Alamise en cire des boiseries

¢ Alamise en peinture des ouvrages métallique

1.3 DOCUMENT DE REFERENCE

Les ouvrages du présent corps d’'état devront répondre tant en ce qui concerne la qualité
des matériaux et pieces accessoires qu'en ce qui concerne la qualité et conditions de leurs
mises en ceuvre, aux prescriptions des textes en vigueur a la date du dépdt de I'autorisation
de travaux dont la liste figure au C.C.T.P. tous corps d’état joint au présent dossier, cette
liste étant, pour le présent corps d’état, complétée par les documents particuliers suivants

e LesNormes Francaises et Européennes et Documents Technigues Unifiés (DTU), avec
la réserve suivante : dans le cadre des travaux de restauration des monuments
historiques, il sera dérogé aux stipulations des normes ou D.T.U. chaque fois que les
dispositions historiques, archéologiques ou autres de I'édifice I'imposeront.

Ainsi que :

e Les régles ou recommandations professionnelles, notamment les régles
professionnelles de préparation des supports

e Les Documents Techniques Unifiés (D.T.U)

e Avis techniques du C.S.T.B.

e Notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux (Cahier du CSTB
2.999 - Novembre 1997)

o Des régles fixées par les décisions d'agrément des matériaux employés.

e Spécifications de I'Union Nationale des Peintres-Vitriers de France

o Décret du 9/1/95 relatif aux caractéristiques acoustiques de certains batiments autres
que d’habitation et de leurs équipements

o Regles de calcul FB - Méthodes de prévision par le calcul du comportement au feu des
structures en béton,
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o Regles de calcul FA - Méthodes de prévision par le calcul du comportement au feu des
structures en acier et annexe (méthodologie de caractérisation des produits de
protection).

¢ Reéglements de sécurité,

e Prescriptions et recommandations des fabricants.

¢ et tous additifs a ces documents publiés a la date de remise des offres

Il est précisé que I'Entreprise doit obligatoirement respecter les impératifs minimums de
tous les cahiers des charges, regles de calcul, D.T.U., normes, et notamment :

e NFDTU26.2 Chape et dalles a base de liants hydrauliques

e DTUS31 Revétements de sol textile

e NFDTU53.2 Revétement de sol PVC collés

¢ NFDTU54.1 Revétements de sol coulés a base de résine de synthése

e NFDTU59.1 Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais
e DTU5S9.3 Peinture de sols

e DTUS9.4 Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux

1.4 SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR LES TRAVAUX DE PEINTURE

1.4.1 Reconnaissance et réception des supports et subjectiles

Avant remise des offres

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant établissement de leurs
offres, procédé sur le site a la reconnaissance des fonds devant recevoir les finitions faisant
I'objet de la présente consultation.

Ils devront établir leurs offres en tenant compte de tous les éléments qui leur sont apparus
lors de cette reconnaissance.

Ils devront de ce fait prévoir dans leur offre tous les travaux préparatoires et appréts

nécessaires en fonction de la nature et de I'état des anciens fonds, pour obtenir un état de
finition de leurs travaux conformes aux régles de I'art.

Avant Intervention

Avant tout commencement d'exécution, I'Entrepreneur procédera a un examen des
subjectiles, tant pour en tirer tous renseignements utiles que pour en vérifier I'état et les
particularités.

Il devra consulter les autres Entrepreneurs pour obtenir toutes précisions relatives a :

e La composition des fonds (nature PH, date de mise en ceuvre, composition),
e La nature des produits déja employés :

* enimprégnation

» en couche primaire

* en couche de protection
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= produits de coffrage, retardateur de prise, pour prendre toutes les
mesures utiles pour la compatibilité de ses produits avec ceux déja
existants sur le support.

Aucune observation concernant |'état des supports et subjectiles ne sera admise a partir
du commencement des travaux du présent corps d’état, tout début d'exécution impliquant
leur acceptation.

De méme, toute réfection du support ou subjectile qui n'aurait pas été demandée a temps

pour pouvoir étre effectuée sans retarder les travaux du présent corps d’état, ne pourra
étre retenue comme argument susceptible de modifier les délais d'exécution.

1.4.2 Qualité des produits

Les produits employés devront étre conformes aux Normes et Avis Techniques
correspondants, d'origine et provenance notoirement connues et justifiées par
I'Entrepreneur.

Il est interdit d'en modifier la composition en vue de faciliter I'application, sauf dans les
limites admises par le fabricant.

Les prestations qui ne seraient pas imposées par les pieéces graphiques ou le présent
document seront réalisées en fonction de la nature et de la destination des ouvrages, ainsi
que des sujétions qui s'y rattachent.

1.4.3 Mise en ceuvre
Les finitions réalisées devront étre d'un entretien aisé.

Les différentes couches devront étre d'une tonalité différente afin de permettre au Maitre
d'CEuvre d'en contrdler I'application.

Tous les travaux préparatoires tels qu'égrenage, rebouchage, calfeutrement, masticage,
etc... seront toujours exécutés avec le plus grand soin, afin d'obtenir un travail exempt de
critiques. Les poncages seront exécutés de fagon a ne laisser aucun grain sur les enduits,
aucune écharde, trace d'outil sur les bois.

Les couches de peinture seront suffisamment épaisses, elles ne seront appliquées que sur
une surface ou une autre couche parfaitement séche.

Tous les rechampissages nécessaires a l'exécution des travaux demandés seront dus.

Les peintures a base d'oxyde métalliqgue seront appliquées pour la protection des métaux
ferreux aprés brossage et dégraissage et avant mise en peinture définitive.

Les canalisations ou conduits en matiére plastique (PVC) recevront une peinture définitive
de qualité spéciale appropriée au subjectile.

L'impression des parties d'ouvrage destinées a étre cachées ou scellées sera exécutée
par I'Entrepreneur du présent corps d’'état si ce dernier intervient par la suite au titre de la
finition de I'ouvrage, dans le cas contraire, l'impression sera a la charge de I'Entrepreneur
intéresse.
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1.4.4 Travaux préparatoires et de finition

Le présent descriptif indique par catégorie d'ouvrages :

Le classement de finition a obtenir

= “C”(pour élémentaire),

= “B” (pour courante),

= “A” (pour soigner),

= “ Spécifique ” (pour trés soignée),

Suivant la définition du chapitre 4 du D.T.U. 59.1/ NF P 74-201,

Le type de subjectile ; Les principaux subjectiles du projet sont de finition courante (voir
a chacun des corps d’état correspondants) :

= Subjectiles pléatre :
« cloisons et doublages en panneaux ou carreaux de pléatre lisse
« plaques de parement en platre a épiderme cartonné

= Subjectiles a base de liants hydrauliques ou de terre cuite,
« enduits au mortier de liants hydrauliques
« parements de béton brut de décoffrage et de produits industriels en béton
« parements de béton brut de décoffrage et enduits de liants hydrauliques et de
produits industriels de béton
« blocs et dalles de béton cellulaire
« panneaux de fibres ou particules a liant ciment

= subjectiles bois et dérivés
e portes et impostes prépeintes

= Subjectiles métalliques :
« subjectiles métaux ferreux avec primaire inhibiteur de corrosion
« subjectiles métaux non ferreux et alliages |égers - acier galvanisé,
« subjectiles ferreux métallisés — travaux extérieurs,

Le produit de finition (type de peinture),

Le degré de brillant souhaité (mat, satiné, brillant) suivant classement de la Norme NF P
74-201.1 Article 6.

Toutes les teintes sont au choix du Maitre d'CEuvre, elles pourront étre coordonnées par
zones, fonctions ou étages.

L'Entrepreneur sera tenu d'exécuter les travaux préparatoires, les travaux d'appréts et les
travaux de finition suivant les chapitres de la Norme et les tableaux correspondant pour
chaque ouvrage au type de subjectile et & la classe de finition demandée, ci-apres,
I'Entrepreneur ne saurait les ignorer. Il sera prévu une révision de l'antirouille, de
I'impression de la pré-peinture pour les ouvrages prétraités par un autre corps d'état.

Il appartiendra a I'entrepreneur d’homogénéiser les fonds compte tenu de I'état des
différents supports dans une méme piéce.

Les travaux préparatoires et de finition sont définis en fonction de la nature du subjectile,
de la qualité de surface de celui-ci et de I'état de finition recherché.
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Les travaux les plus fréquents sont résumés dans les tableaux de la NF P 74-201-1 (DTU
59.1) qui tiennent compte des caractéristiques des subjectiles, telles que définies a l'article
5 de cette norme. lIs seront réalisés conformément aux différents tableaux :

1.4.5 Travaux neufs

Subjectiles platre :

» tableau 2 : Enduits en platre - Travaux intérieurs,
" tableau 3: Cloisons et doublages en panneaux ou carreaux de platre lisse et
plafonds et autres ouvrages en staff — Travaux intérieurs,
* tableau 4 : Plagues de parement en platre a épiderme cartonné - Travaux
intérieurs,

Subjectiles a base de liants hydrauliques ou de terre cuite :

= Tableau 5: Enduits au mortier de liants hydrauliques - Travaux intérieurs,

= Tableau 6: Parements de béton brut de décoffrage et de produits industriels en
béton - Travaux intérieurs,

= Tableau 7: Parements de béton brut de décoffrage, enduits de liants hydrauliques

et de produits industriels de béton et enduits au mortier de platre (type parisien) -
Travaux extérieurs,

= Tableau 8: Blocs et dalles de béton cellulaire - Travaux intérieurs,

= Tableau 9: Blocs et dalles de béton cellulaire - Travaux extérieurs,

» Tableau 10: Briques ou blocs de terre cuite, blocs de béton et magonneries en
parement - Travaux intérieurs,

= Tableau1l: Briques ou blocs de terre cuite, blocs de béton et macgonneries en
parement - Travaux extérieurs,

» Tableau 12: Panneaux de fibres ciment - Travaux intérieurs,

» Tableau 13: Panneaux de fibres ciment - Travaux extérieurs,

Subijectiles bois :

= Tableau 14: Subjectiles bois et dérivés - Travaux intérieurs, (vernis lasure)
= Tableau 15: Subjectiles bois et dérivés - Travaux intérieurs, (peinture)

= Tableau 16: Subjectiles bois et dérivés - Travaux extérieurs, (vernis lasure)
= Tableau 17 : Subijectiles bois et dérivés - Travaux extérieurs, (peinture)

Subjectiles métalliques :

= Tableau 18: Subjectiles métaux ferreux avec primaire inhibiteur de corrosion -
Travaux intérieurs,

= Tableau19: Subjectiles métaux ferreux avec primaire inhibiteur de corrosion
Travaux extérieurs,

= Tableau 20: Subjectiles métaux non ferreux et alliages Iégers - Acier galvanisé
Travaux intérieurs,

= Tableau 21: Subjectiles métaux non ferreux et alliages légers - Acier galvanisé
Travaux extérieurs,

= Tableau 22: Subjectiles ferreux métallisés - Travaux extérieurs,

1.4.6 Echantillons — teintes

Les nuanciers, modéles, échantillons et documents connexes demandés par le Maitre
d'CEuvre seront fournis par I'Entrepreneur, répertoriés et étiquetés.

lIs seront consignés par la maitrise d’ceuvre et remis a la disposition de I'Entrepreneur lors
de la réception.

Il sera exécuté, a la demande du Maitre d'CEuvre, tous les échantillons de peintures,
enduits, etc... nécessaires a la sélection d'une surface témoin par type de prestation.

l) Partenaires : Centre des Monuments Nationaux - M.S. de Ponthaud Page 8 sur 15



Lot O7A Peinture PHASE DCE
29 Septembre 2023 CCTP-VO

1.4.7 Clefs

Au fur et & mesure de I'achévement des travaux de peinture, nettoyages et raccords
exécutés, I'Entrepreneur fermera a clef les locaux.

Il remettra ces derniéres au Maitre de I'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre aprés les avoir

munies d'étiquettes portant de fagon indélébile la référence du local auquel elles
correspondent.

1.4.8 Sujétions particulieres

= ECHANTILLONNAGE
L’Entrepreneur devra préparer, a ses frais, et sur l'indication du Maitre d’Oeuvre, des
échantillons en nombre suffisant qui permettent a ce dernier de fixer les teintes définitives.
= SURFACES TEMOIN
Conformément aux prescriptions du D.T.U., 'Entrepreneur réalisera, a ses frais, autant de
surfaces témoin que de groupes de travaux différents et de produits différents utilisés. Les
surfaces témoin seront réalisées dans les tons des échantillons choisis et seront
conservées jusqu’a la réception des travaux.

=  RECHAMPISSAGES

Les rechampissages nécessaires a I'exécution des travaux feront toujours partie intégrante
du montant du marché.

- PEINTURE APRES MISE EN JEU

Les raccords de peinture a effectuer aprés les mises en jeu seront toujours dds par
I'Entreprise jusqu’a réception, et compris dans la valeur des travaux.

=  PROTECTION DES OUVRAGES NON PEINTS

D’une fagon générale, 'Entrepreneur devra prendre toutes les précautions qui s'imposent
pour assurer la protection des surfaces qui pourraient étre souillées par les produits qu'il
met en oeuvre (baches et toiles, encollage des verres, bandes adhésives, vernis pelables,
etc..)

1.4.9 Choix des matériaux

L’Entrepreneur en charge du présent lot devra privilégier I'emploi de peinture labellisée
Ecolabel. Toutes les peintures utilisées seront garanties sans COV et sans formaldéhydes,
soit un taux inférieur a 10 g/l dans toutes les teintes.
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1.4.10 Contrdle des travaux

Un échantillon de chacun des produits dont I'emploi est envisagé devra étre déposé par
I'Entrepreneur a I'effet de permettre éventuellement les opérations de contréle a la livraison
ou en cas de contestation.

Le Maitre d’Oeuvre pourra ordonner, a I'improviste, en cours de travaux, le prélévement
d’échantillons et toutes opérations pour identification avec I'échantillon déposé. Les frais
afférents aux opérations de contrble seront entierement a la charge de I'Entreprise de
peinture.

1.4.11 Garanties

En tout état de cause, la garantie biennale des travaux du présent lot prévue
contractuellement est a la charge de I'Entrepreneur.

Cependant, pour certains travaux, des garanties complémentaires de plus longue durée
pourront étre proposées par I'Entrepreneur conjointement avec le ou les Fournisseurs, ou
demandées par le Maitre de 'Ouvrage.

Ces garanties feront I'objet de contrats particuliers entre I'Entrepreneur, le Maitre de
I'Ouvrage et le ou les Fournisseurs.

1.4.12 Echafaudages, levages, stockages

L’entrepreneur doit tous ses échafaudages en complément des échafaudages prévus au
lot 02, moyens de levage nécessaires a I'exécution de ses travaux ainsi que leur pose, leur
dépose, leur déplacement autant que de besoins devant les contraintes du chantier.

L’entrepreneur fait son affaire personnelle de toutes les manutentions de ses matériaux et
fournitures.

Quelles que soient les indications portées aux cahiers des Charges DTU et,
éventuellement en dérogation a ces documents, I'entrepreneur doit assurer, a ses frais et
sous sa responsabilité, le stockage de ses matériaux et fourniture avant leur mise en
ceuvre.
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2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PEINTURE

2.1 PEINTURE SUR ENDUIT CIMENT

Mise en peinture des enduits ciments de finition grattée.
La prestation comprend :
. Travaux préparatoires suivant DTU 59.1
. Finition : 2 couches de peintures
o Etat de finition A
e Aile Sud
=  Murs restants apparents et vodtes en totalité de Salle S(R+1)08
=  Murs restants apparents et vodtes en totalité de Salle S(R+1)09
»  Murs restants apparents et vo(tes en totalité de Salle S(R+1)10
= Plafond de la Salle S(R+1) 12
=  Mur Est et plafond de la Salle S(R+1) 13
»  Murs restants apparents et vodtes en totalité de Salle S(R+1)14

NB : Les surfaces de murs restant masquées par les doublages du lot Scénographie ne
seront pas traitées.

2.2 PEINTURE SUR LA FACE INTERIEURE DES MENUISERIES EXTERIEURES
Mise en peinture de la face intérieure des menuiseries extérieures mise en ceuvre dans une
phase précédente. Les menuiseries extérieures existantes sont prépeintes.
La prestation comprend :
° Travaux préparatoires suivant DTU 59.1
° Finition : 2 couches de peintures
o Etat de finition A

Localisation :

] Suivant tableau des interventions sur les menuiseries extérieures

2.3 PEINTURE SUR BLOC PORTE STANDARD

Mise en peinture des deux faces et des champs des blocs portes. Les vantaux des blocs
portes sont prépeintes.

La prestation comprend :

o Travaux préparatoires suivant DTU 59.1
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. Finition : 2 couches de peintures
. Etat de finition A

Localisation : Suivant tableau des interventions sur les portes intérieurs

e Aile SUD

o Salle S(R-1)08
= Si.008a
=  Si.008b

o Salle S(RDC)05/ 07
= Si.007b

o Salle S(R-1)15
» Si.0l5a

o Salle S(RDC)16
= Si.010b
= Ci.-003a

2.4 PEINTURE SUR BLOC PORTE A PANNEAUX

Mise en peinture des deux faces et des champs des blocs portes. Les vantaux des blocs
portes sont prépeintes.

La prestation comprend :

. Travaux préparatoires suivant DTU 59.1
. Finition : 2 couches de peintures
o Etat de finition A

Localisation : Suivant tableau des interventions sur les portes intérieurs
e Aile delaChapelle Palatine

»  Pi.002a

= Pi.002b

e Aile Robert de Cotte
o Escalier Robert de Cotte

= Ci.004a
= Ci.004c
o Salle C(RDC)01
= Ci.00la
= Ci.001b
o Salle C(RDC)03
= Ci.003a
o Salle C(R+1)01
» Ci.l0la
= Ci.101b
= Si.0l7a
e Aile Sud
o Salle S(RDC)20
=  Si.020c
o Salle S(RDC)27
= Si.023a
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2.5 PEINTURE DES VOLETS INTERIEURS

Mise en peinture des deux faces et des champs des volets intérieurs neufs. Les volets seront

fournis prépeints.

La prestation comprend :

. Travaux préparatoires suivant DTU 59.1
. Finition : 2 couches de peintures
. Etat de finition A

Localisation : Suivant tableau des interventions sur les portes intérieurs

e Sur I'ensemble des Volets neufs en bois

o Aile Sud

Salle S(R+1)08 Au droit des menuiseries S.116/S.117/S.118/S.119
/S.120/S.216/S.217/ S.218/ S.219 et S.220

Salle S(R+1)09 au droit des menuiseries S.114/S.115/ S.133/ S.214
et S.215

Salle S(R+1)10 au droit des menuiseries S.134/S.135/S.211/ S.212
et S.213

Salle S(R+1)12 au droit des menuiseries S.108 / S.109/ S.110

Salle S(R+1)14 au droit des menuiseries S.101/S.102/ S.103/ S.149
/S.150/S.151/S.152/S.153/S.201/ S.202 / S.203 / S.250/ S.251
/ S.252

o Aile Robert de Cotte (R+2/ R+3)

Au droit des menuiseries C.213/C.214/C.215/C.216/ C.217/ C.219
/ C.220

2.6 MISE EN CIRE DES BLOCS PORTES A PANNEAUX EXISTANTS ET NEUFS

Mise en cire des blocs portes révisées et neuf, prestation comprenant :

° Nettoyage de la porte

° Pongage de la porte toutes faces

° Mise en cire en plusieurs couches des blocs portes toutes faces compris
huisseries

° Polissage des vantaux par un chiffon doux et sec

Localisation : Suivant tableau des interventions sur les portes intérieurs

e Aile SUD

Si.005a
Si.007a
Si.009a
Si.010a
Si.015a
Si.010b
Si.110a compris équipement DAS
Si.110b
Si.113a compris équipement DAS
Si.113b compris équipement DAS
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e Ailedu Tau

= Ti.-001la
= Ti-001b
= Ti.-002 a
= Ti.l0la
= Ti.il01lb
= TilOlc
= Ti.101d

= T.105 face intérieure

e Aile Robert de Cotte

= Ci.l03a
= Ci.103b
= Ci.l02a
= Ci.102b
= Ci.1l02c
= Ci.102d
= Ci.l05a
= Ci.l07a
= Ci.108a

2.7 MISE EN CIRE DES BOISERIES

Mise en cire des boiseries existantes, prestation comprenant :

. Nettoyage des boiseries

o Pongage des boiseries toutes faces

° Mise en cire en plusieurs couches des boiseries toutes faces
° Polissage des boiseries par un chiffon doux et sec

Localisation :

o Salle P(R+1)05
o Boiseries, chambranles de portes et corniche en bois de la salle du festin
T(R+1)

2.8 PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUE

Dispositions générales et particuliéres

e  Surles ouvrages en métal : dégraissage, deux couches de peinture antirouille et deux
couches de finition en raccord avec les peintures anciennes restaurées ;
e  Brossage et dépoussiérage ;
o Décapage des parties non adhérentes et grattage pour éliminer toutes les traces
d’oxydation ;
o 2 couches de primaire antirouille ;
o 2 couches de finition ;
o Teinte au choix du Maitre d'oeuvre ;

Compris raccord avec peinture ancienne conservée
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Localisation : Suivant tableau des interventions sur les portes intérieurs

e Aile sud
o Grilles ouvrantes aux droits des menuiseries S.012/ S.013/ S.020
o Rampe d’acces de I'escalier d’honneur de la salle S(R+1)08
e Aile Robert de Cotte
o Grille de la porte C.012 dans la salle C(RDC)03
o Main courante de I'escalier Robert de Cotte
e Portes blindés Pi.104a / Pi.106a / Pi.106b

2.9 PEINTURE DE SOL

Fourniture et pose d’un résine de sol réaliser comme suit :

e Préparation du support suivant DTU 54.1 et suivant nécessité (balayage,
dépoussiérage soigné, dégraissage, aspiration des poussiéres, nettoyage des
souillures, laitances, poussiéres pouvant nuire a I'adhérence de la couche d'impression)

Nota : Avant de procéder a I'application, I'entreprise devra obligatoirement vérifier que
I'numidité du support et les conditions de température des locaux et du support sont
conformes aux fiches techniques du fabricant.

e Impression du support par mise en oeuvre d'un primaire bi composant a base de résine
époxy exempte de solvant

e Application de la couche de masse bicomposante a base de résine epoxy pigmentée,
autolissante, exempte de solvant

e Application de la couche de finition identique a la couche de masse

Compris :

e Traitement des points spécifiques selon prescriptions du fabricant (traitements des
joints de dilatation aux joints souples manufacturés, abouts de dalles, relevés, etc ...)

e Garantie 2 ans dans le cadre de la garantie Iégale minimum

e Teinte au choix du Maitre d'oeuvre dans la palette du fabricant

e Le produit utilisé devra étre parfaitement adapté a sa localisation (agressivité chimique,
résistance a l'abrasion, etc ...).

Localisation :

e Local chaufferie

e Local CTA S(R-1)10

e Local CTA S(RDC) 23

e Local transformateur

e Local électrique S(R-1)13
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