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1 GENERALITES 

1.1 OBJET 

La présente notice a pour objet la description des travaux de Peinture dans le cadre de la 

phase 2 du réaménagement du musée. 

1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Les travaux consistent : 

 A la mise en peinture sur la face intérieure des menuiseries extérieures 

 A la mise en peinture des blocs portes standard 

 A la mise en peinture des volets intérieurs 

 A la mise en cire des blocs portes à panneaux existants et neufs 

 A la mise en cire des boiseries 

 A la mise en peinture des ouvrages métallique 

 

1.3 DOCUMENT DE REFERENCE 

Les ouvrages du présent corps d’état devront répondre tant en ce qui concerne la qualité 

des matériaux et pièces accessoires qu'en ce qui concerne la qualité et conditions de leurs 

mises en œuvre, aux prescriptions des textes en vigueur à la date du dépôt de l’autorisation 

de travaux dont la liste figure au C.C.T.P. tous corps d’état joint au présent dossier, cette 

liste étant, pour le présent corps d’état, complétée par les documents particuliers suivants 

: 

 

 Les Normes Françaises et Européennes et Documents Techniques Unifiés (DTU), avec 

la réserve suivante : dans le cadre des travaux de restauration des monuments 

historiques, il sera dérogé aux stipulations des normes ou D.T.U. chaque fois que les 

dispositions historiques, archéologiques ou autres de l’édifice l’imposeront. 

 

Ainsi que : 

 Les règles ou recommandations professionnelles, notamment les règles 

professionnelles de préparation des supports 

 Les Documents Techniques Unifiés (D.T.U) 

 Avis techniques du C.S.T.B. 

 Notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux (Cahier du CSTB 

2.999 - Novembre 1997) 

 Des règles fixées par les décisions d'agrément des matériaux employés. 

 Spécifications de l'Union Nationale des Peintres-Vitriers de France 

 Décret du 9/1/95 relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres 

que d’habitation et de leurs équipements 

 Règles de calcul FB - Méthodes de prévision par le calcul du comportement au feu des 

structures en béton, 
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 Règles de calcul FA - Méthodes de prévision par le calcul du comportement au feu des 

structures en acier et annexe (méthodologie de caractérisation des produits de 

protection). 

 Règlements de sécurité, 

 Prescriptions et recommandations des fabricants. 

 et tous additifs à ces documents publiés à la date de remise des offres 

 

Il est précisé que l’Entreprise doit obligatoirement respecter les impératifs minimums de 

tous les cahiers des charges, règles de calcul, D.T.U., normes, et notamment : 

 NF DTU 26.2 Chape et dalles à base de liants hydrauliques 

 DTU 53.1 Revêtements de sol textile 

 NF DTU 53.2 Revêtement de sol PVC collés 

 NF DTU 54.1 Revêtements de sol coulés à base de résine de synthèse 

 NF DTU 59.1 Revêtements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais  

 DTU 59.3 Peinture de sols 

 DTU 59.4 Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux  

 

 

1.4 SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR LES TRAVAUX DE PEINTURE 

1.4.1 Reconnaissance et réception des supports et subjectiles 

 
Avant remise des offres 
 

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant établissement de leurs 

offres, procédé sur le site à la reconnaissance des fonds devant recevoir les finitions faisant 

l’objet de la présente consultation. 

Ils devront établir leurs offres en tenant compte de tous les éléments qui leur sont apparus 

lors de cette reconnaissance. 

Ils devront de ce fait prévoir dans leur offre tous les travaux préparatoires et apprêts 

nécessaires en fonction de la nature et de l’état des anciens fonds, pour obtenir un état de 

finition de leurs travaux conformes aux règles de l’art. 

 
Avant Intervention 

Avant tout commencement d'exécution, l'Entrepreneur procédera à un examen des 

subjectiles, tant pour en tirer tous renseignements utiles que pour en vérifier l'état et les 

particularités. 

Il devra consulter les autres Entrepreneurs pour obtenir toutes précisions relatives à : 

 

 La composition des fonds (nature PH, date de mise en œuvre, composition), 

 La nature des produits déjà employés : 

 en imprégnation 

 en couche primaire 

 en couche de protection 
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 produits de coffrage, retardateur de prise, pour prendre toutes les 

mesures utiles pour la compatibilité de ses produits avec ceux déjà 

existants sur le support. 

Aucune observation concernant l'état des supports et subjectiles ne sera admise à partir 

du commencement des travaux du présent corps d’état, tout début d'exécution impliquant 

leur acceptation. 

De même, toute réfection du support ou subjectile qui n'aurait pas été demandée à temps 

pour pouvoir être effectuée sans retarder les travaux du présent corps d’état, ne pourra 

être retenue comme argument susceptible de modifier les délais d'exécution. 

 

1.4.2 Qualité des produits 

 

Les produits employés devront être conformes aux Normes et Avis Techniques 

correspondants, d'origine et provenance notoirement connues et justifiées par 

l'Entrepreneur. 

Il est interdit d'en modifier la composition en vue de faciliter l'application, sauf dans les 

limites admises par le fabricant. 

Les prestations qui ne seraient pas imposées par les pièces graphiques ou le présent 

document seront réalisées en fonction de la nature et de la destination des ouvrages, ainsi 

que des sujétions qui s'y rattachent. 

 

1.4.3 Mise en œuvre 

Les finitions réalisées devront être d'un entretien aisé. 

Les différentes couches devront être d'une tonalité différente afin de permettre au Maître 

d'Œuvre d'en contrôler l'application. 

Tous les travaux préparatoires tels qu'égrenage, rebouchage, calfeutrement, masticage, 

etc... seront toujours exécutés avec le plus grand soin, afin d'obtenir un travail exempt de 

critiques. Les ponçages seront exécutés de façon à ne laisser aucun grain sur les enduits, 

aucune écharde, trace d'outil sur les bois. 

Les couches de peinture seront suffisamment épaisses, elles ne seront appliquées que sur 

une surface ou une autre couche parfaitement sèche. 

Tous les rechampissages nécessaires à l'exécution des travaux demandés seront dus. 

Les peintures à base d'oxyde métallique seront appliquées pour la protection des métaux 

ferreux après brossage et dégraissage et avant mise en peinture définitive. 

Les canalisations ou conduits en matière plastique (PVC) recevront une peinture définitive 

de qualité spéciale appropriée au subjectile. 

L'impression des parties d'ouvrage destinées à être cachées ou scellées sera exécutée 

par l'Entrepreneur du présent corps d’état si ce dernier intervient par la suite au titre de la 

finition de l'ouvrage, dans le cas contraire, l'impression sera à la charge de l'Entrepreneur 

intéressé. 
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1.4.4 Travaux préparatoires et de finition 

 
Le présent descriptif indique par catégorie d'ouvrages : 
 
Le classement de finition à obtenir 
 “ C ” (pour élémentaire),  

 “ B ” (pour courante),  

 “ A ” (pour soigner),  

 “ Spécifique ” (pour très soignée), 

Suivant la définition du chapitre 4 du D.T.U. 59.1 / NF P 74-201, 
 

Le type de subjectile ; Les principaux subjectiles du projet sont de finition courante (voir 
à chacun des corps d’état correspondants) : 
 
 Subjectiles plâtre : 

 cloisons et doublages en panneaux ou carreaux de plâtre lisse 
 plaques de parement en plâtre à épiderme cartonné 

 
 Subjectiles à base de liants hydrauliques ou de terre cuite, 

 enduits au mortier de liants hydrauliques 
 parements de béton brut de décoffrage et de produits industriels en béton 
 parements de béton brut de décoffrage et enduits de liants hydrauliques et de 

produits industriels de béton 
 blocs et dalles de béton cellulaire 
 panneaux de fibres ou particules à liant ciment 

 
 subjectiles bois et dérivés 

 portes et impostes prépeintes 
 
 Subjectiles métalliques : 

 subjectiles métaux ferreux avec primaire inhibiteur de corrosion 
 subjectiles métaux non ferreux et alliages légers - acier galvanisé, 
 subjectiles ferreux métallisés – travaux extérieurs, 

 
Le produit de finition (type de peinture), 
 
Le degré de brillant souhaité (mat, satiné, brillant) suivant classement de la Norme NF P 
74-201.1 Article 6. 
 

Toutes les teintes sont au choix du Maître d'Œuvre, elles pourront être coordonnées par 

zones, fonctions ou étages. 

L'Entrepreneur sera tenu d'exécuter les travaux préparatoires, les travaux d'apprêts et les 

travaux de finition suivant les chapitres de la Norme et les tableaux correspondant pour 

chaque ouvrage au type de subjectile et à la classe de finition demandée, ci-après, 

l'Entrepreneur ne saurait les ignorer. Il sera prévu une révision de l'antirouille, de 

l'impression de la pré-peinture pour les ouvrages prétraités par un autre corps d'état. 

Il appartiendra à l’entrepreneur d’homogénéiser les fonds compte tenu de l’état des 

différents supports dans une même pièce. 

Les travaux préparatoires et de finition sont définis en fonction de la nature du subjectile, 

de la qualité de surface de celui-ci et de l'état de finition recherché. 
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Les travaux les plus fréquents sont résumés dans les tableaux de la NF P 74-201-1 (DTU 

59.1) qui tiennent compte des caractéristiques des subjectiles, telles que définies à l'article 

5 de cette norme. Ils seront réalisés conformément aux différents tableaux : 

 

1.4.5 Travaux neufs 

 
Subjectiles plâtre : 
 tableau 2 : Enduits en plâtre - Travaux intérieurs, 
 tableau 3 : Cloisons et doublages en panneaux ou carreaux de plâtre lisse et 

plafonds et autres ouvrages en staff – Travaux intérieurs, 
 tableau 4 : Plaques de parement en plâtre à épiderme cartonné - Travaux 

intérieurs, 
 
Subjectiles à base de liants hydrauliques ou de terre cuite : 
 Tableau 5 : Enduits au mortier de liants hydrauliques - Travaux intérieurs, 
 Tableau 6 : Parements de béton brut de décoffrage et de produits industriels en 

béton - Travaux intérieurs, 
 Tableau 7 : Parements de béton brut de décoffrage, enduits de liants hydrauliques 

et de produits industriels de béton et  enduits au mortier de plâtre (type parisien) - 
Travaux extérieurs, 

 Tableau 8 : Blocs et dalles de béton cellulaire - Travaux intérieurs, 
 Tableau 9 : Blocs et dalles de béton cellulaire - Travaux extérieurs, 
 Tableau 10 : Briques ou blocs de terre cuite, blocs de béton et maçonneries en 

parement - Travaux intérieurs, 
 Tableau 11 : Briques ou blocs de terre cuite, blocs de béton et maçonneries en 

parement - Travaux extérieurs, 
 Tableau 12 : Panneaux de fibres ciment - Travaux intérieurs, 
 Tableau 13 : Panneaux de fibres ciment - Travaux extérieurs, 
 
Subjectiles bois : 
 Tableau 14 : Subjectiles bois et dérivés - Travaux intérieurs, (vernis lasure) 
 Tableau 15 : Subjectiles bois et dérivés - Travaux intérieurs, (peinture) 
 Tableau 16 : Subjectiles bois et dérivés - Travaux extérieurs, (vernis lasure) 
 Tableau 17 : Subjectiles bois et dérivés - Travaux extérieurs, (peinture) 
 
Subjectiles métalliques : 
 Tableau 18 : Subjectiles métaux ferreux avec primaire inhibiteur de corrosion - 

Travaux intérieurs, 
 Tableau 19 : Subjectiles métaux ferreux avec primaire inhibiteur de corrosion - 

Travaux extérieurs, 
 Tableau 20 : Subjectiles métaux non ferreux et alliages légers - Acier galvanisé - 

Travaux intérieurs, 
 Tableau 21 : Subjectiles métaux non ferreux et alliages légers - Acier galvanisé - 

Travaux extérieurs, 
 Tableau 22 : Subjectiles ferreux métallisés - Travaux extérieurs, 

 

1.4.6 Echantillons – teintes 

 
Les nuanciers, modèles, échantillons et documents connexes demandés par le Maître 
d'Œuvre seront fournis par l'Entrepreneur, répertoriés et étiquetés. 
 
Ils seront consignés par la maîtrise d’œuvre et remis à la disposition de l'Entrepreneur lors 
de la réception. 
 
Il sera exécuté, à la demande du Maître d'Œuvre, tous les échantillons de peintures, 
enduits, etc... nécessaires à la sélection d'une surface témoin par type de prestation. 
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1.4.7 Clefs 

 
Au fur et à mesure de l’achèvement des travaux de peinture, nettoyages et raccords 
exécutés, l'Entrepreneur fermera à clef les locaux.  
 
Il remettra ces dernières au Maître de l'Ouvrage et au Maître d'Œuvre après les avoir 
munies d'étiquettes portant de façon indélébile la référence du local auquel elles 
correspondent. 
 
 

1.4.8 Sujétions particulières 

 
 ECHANTILLONNAGE  

 

L’Entrepreneur devra préparer, à ses frais, et sur l’indication du Maître d’Oeuvre, des 

échantillons en nombre suffisant qui permettent à ce dernier de fixer les teintes définitives.  

 SURFACES TEMOIN 

Conformément aux prescriptions du D.T.U., l’Entrepreneur réalisera, à ses frais, autant de 

surfaces témoin que de groupes de travaux différents et de produits différents utilisés. Les 

surfaces témoin seront réalisées dans les tons des échantillons choisis et seront 

conservées jusqu’à la réception des travaux. 

 
  RECHAMPISSAGES 

Les rechampissages nécessaires à l’exécution des travaux feront toujours partie intégrante 

du montant du marché. 

  PEINTURE APRES MISE EN JEU  
 

Les raccords de peinture à effectuer après les mises en jeu seront toujours dûs par 

l’Entreprise jusqu’à réception, et compris dans la valeur des travaux.  

 
 PROTECTION DES OUVRAGES NON PEINTS  

 

D’une façon générale, l’Entrepreneur devra prendre toutes les précautions qui s’imposent 

pour assurer la protection des surfaces qui pourraient être souillées par les produits qu’il 

met en oeuvre (bâches et toiles, encollage des verres, bandes adhésives, vernis pelables, 

etc..)  

1.4.9 Choix des matériaux 

L’Entrepreneur en charge du présent lot devra privilégier l’emploi de peinture labellisée 

Ecolabel. Toutes les peintures utilisées seront garanties sans COV et sans formaldéhydes, 

soit un taux inférieur à 10 g/l dans toutes les teintes.  
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1.4.10 Contrôle des travaux 

Un échantillon de chacun des produits dont l’emploi est envisagé devra être déposé par 
l’Entrepreneur à l’effet de permettre éventuellement les opérations de contrôle à la livraison 
ou en cas de contestation.  
 
Le Maître d’Oeuvre pourra ordonner, à l’improviste, en cours de travaux, le prélèvement 
d’échantillons et toutes opérations pour identification avec l’échantillon déposé. Les frais 
afférents aux opérations de contrôle seront entièrement à la charge de l’Entreprise de 
peinture.  

1.4.11 Garanties 

 

En tout état de cause, la garantie biennale des travaux du présent lot prévue 

contractuellement est à la charge de l’Entrepreneur.  

Cependant, pour certains travaux, des garanties complémentaires de plus longue durée 

pourront être proposées par l’Entrepreneur conjointement avec le ou les Fournisseurs, ou 

demandées par le Maître de l’Ouvrage.  

Ces garanties feront l’objet de contrats particuliers entre l’Entrepreneur, le Maître de 

l’Ouvrage et le ou les Fournisseurs. 

1.4.12 Echafaudages, levages, stockages 

L’entrepreneur doit tous ses échafaudages en complément des échafaudages prévus au 

lot 02, moyens de levage nécessaires à l’exécution de ses travaux ainsi que leur pose, leur 

dépose, leur déplacement autant que de besoins devant les contraintes du chantier. 

L’entrepreneur fait son affaire personnelle de toutes les manutentions de ses matériaux et 

fournitures. 

Quelles que soient les indications portées aux cahiers des Charges DTU et, 

éventuellement en dérogation à ces documents, l’entrepreneur doit assurer, à ses frais et 

sous sa responsabilité, le stockage de ses matériaux et fourniture avant leur mise en 

œuvre.  
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2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PEINTURE 

2.1 PEINTURE SUR ENDUIT CIMENT 

Mise en peinture des enduits ciments de finition grattée. 

La prestation comprend : 

 Travaux préparatoires suivant DTU 59.1 

 Finition : 2 couches de peintures 

 Etat de finition A 

Localisation : 

 Aile Sud 

 Murs restants apparents et voûtes en totalité de Salle S(R+1)08 

 Murs restants apparents et voûtes en totalité de Salle S(R+1)09 

 Murs restants apparents et voûtes en totalité de Salle S(R+1)10 

 Plafond de la Salle S(R+1) 12 

 Mur Est et plafond de la Salle S(R+1) 13 

 Murs restants apparents et voûtes en totalité de Salle S(R+1)14 

 

NB : Les surfaces de murs restant masquées par les doublages du lot Scénographie ne 

seront pas traitées. 

 

2.2 PEINTURE SUR LA FACE INTERIEURE DES MENUISERIES EXTERIEURES 

Mise en peinture de la face intérieure des menuiseries extérieures mise en œuvre dans une 

phase précédente. Les menuiseries extérieures existantes sont prépeintes. 

La prestation comprend : 

 Travaux préparatoires suivant DTU 59.1 

 Finition : 2 couches de peintures 

 Etat de finition A 

Localisation : 

 Suivant tableau des interventions sur les menuiseries extérieures  

 

2.3 PEINTURE SUR BLOC PORTE STANDARD 

Mise en peinture des deux faces et des champs des blocs portes. Les vantaux des blocs 

portes sont prépeintes. 

La prestation comprend : 

 Travaux préparatoires suivant DTU 59.1 
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 Finition : 2 couches de peintures 

 Etat de finition A 

Localisation : Suivant tableau des interventions sur les portes intérieurs 

 Aile SUD  

o Salle S(R-1)08 

 Si.008a 

 Si.008b 

o Salle S(RDC)05 / 07 

 Si.007b 

o Salle S(R-1)15 

 Si.015a 

o Salle S(RDC)16 

 Si.010b 

 

 Ci.-003a 

 

 

2.4 PEINTURE SUR BLOC PORTE A PANNEAUX 

Mise en peinture des deux faces et des champs des blocs portes. Les vantaux des blocs 

portes sont prépeintes. 

La prestation comprend : 

 Travaux préparatoires suivant DTU 59.1 

 Finition : 2 couches de peintures 

 Etat de finition A 

Localisation : Suivant tableau des interventions sur les portes intérieurs 

 Aile de la Chapelle Palatine 

 Pi.002a 

 Pi.002b 

  

 Aile Robert de Cotte 

o Escalier Robert de Cotte 

 Ci.004a  

 Ci.004c  

o Salle C(RDC)01 

 Ci.001a  

 Ci.001b  

o Salle C(RDC)03 

 Ci.003a  

o Salle C(R+1)01 

 Ci.101a 

 Ci.101b 

 Si.017a 

 Aile Sud 

o Salle S(RDC)20 

 Si.020c 

o Salle S(RDC)27 

  Si.023a 
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2.5 PEINTURE DES VOLETS INTERIEURS 

Mise en peinture des deux faces et des champs des volets intérieurs neufs. Les volets seront 

fournis prépeints. 

La prestation comprend : 

 Travaux préparatoires suivant DTU 59.1 

 Finition : 2 couches de peintures 

 Etat de finition A 

 

 

Localisation : Suivant tableau des interventions sur les portes intérieurs 

 

 Sur l’ensemble des Volets neufs en bois 

 

o Aile Sud 

 Salle S(R+1)08 Au droit des menuiseries S.116 / S.117 / S.118 / S.119 

/ S.120 / S.216 / S.217 / S.218 / S.219 et S.220 

 Salle S(R+1)09 au droit des menuiseries S.114 / S.115 / S.133 / S.214 

et S.215 

 Salle S(R+1)10 au droit des menuiseries S.134 / S.135 / S.211 / S.212 

et S.213 

 Salle S(R+1)12 au droit des menuiseries S.108 / S.109 / S.110 

 Salle S(R+1)14 au droit des menuiseries S.101 / S.102 / S.103 / S.149 

/ S.150 / S.151 / S.152 / S.153 / S.201 / S.202 / S.203 / S.250 / S.251 

/ S.252 

o Aile Robert de Cotte (R+2 / R+3) 

 Au droit des menuiseries C.213 / C.214 / C.215 / C.216 / C.217 / C.219 

/ C.220 

 

2.6 MISE EN CIRE DES BLOCS PORTES A PANNEAUX EXISTANTS ET NEUFS 

Mise en cire des blocs portes révisées et neuf, prestation comprenant : 

 Nettoyage de la porte 

 Ponçage de la porte toutes faces 

 Mise en cire en plusieurs couches des blocs portes toutes faces compris 

huisseries 

 Polissage des vantaux par un chiffon doux et sec 

 

Localisation : Suivant tableau des interventions sur les portes intérieurs 

 Aile SUD  

 Si.005a 

 Si.007a 

 Si.009a 

 Si.010a 

 Si.015a 

 Si.010b 

 Si.110a compris équipement DAS 

 Si.110b 

 Si.113a compris équipement DAS 

 Si.113b compris équipement DAS 
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 Aile du Tau 

 Ti.-001a 

 Ti.-001 b 

 Ti.-002 a 

 Ti.101 a 

 Ti.101 b 

 Ti.101 c 

 Ti.101 d 

 T.105 face intérieure 

 

 

 Aile Robert de Cotte 

 Ci.103a  

 Ci.103b 

 Ci.102a 

 Ci.102b 

 Ci.102c 

 Ci.102d 

 Ci.105a 

 Ci.107a 

 Ci.108a 

 

 

2.7 MISE EN CIRE DES BOISERIES 

Mise en cire des boiseries existantes, prestation comprenant : 

 Nettoyage des boiseries 

 Ponçage des boiseries toutes faces 

 Mise en cire en plusieurs couches des boiseries toutes faces 

 Polissage des boiseries par un chiffon doux et sec 

Localisation : 

o Salle P(R+1)05 

o Boiseries, chambranles de portes et corniche en bois de la salle du festin 

T(R+1) 

 

2.8 PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUE 

Dispositions générales et particulières  

 Sur les ouvrages en métal : dégraissage, deux couches de peinture antirouille et deux 

couches de finition en raccord avec les peintures anciennes restaurées ;  

 Brossage et dépoussiérage ;  

 Décapage des parties non adhérentes et grattage pour éliminer toutes les traces 

d’oxydation ;  

o 2 couches de primaire antirouille ;  

o 2 couches de finition ;  

o Teinte au choix du Maître d'oeuvre ;  

Compris raccord avec peinture ancienne conservée 
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Localisation : Suivant tableau des interventions sur les portes intérieurs 

 Aile sud 

o Grilles ouvrantes aux droits des menuiseries S.012 / S.013 / S.020 

o Rampe d’accès de l’escalier d’honneur de la salle S(R+1)08 

 Aile Robert de Cotte 

o Grille de la porte C.012 dans la salle C(RDC)03 

o Main courante de l’escalier Robert de Cotte 

 Portes blindés Pi.104a / Pi.106a / Pi.106b 

 

2.9 PEINTURE DE SOL 

Fourniture et pose d’un résine de sol réaliser comme suit : 

 Préparation du support suivant DTU 54.1 et suivant nécessité (balayage, 

dépoussiérage soigné, dégraissage, aspiration des poussières, nettoyage des 

souillures, laitances, poussières pouvant nuire à l'adhérence de la couche d'impression) 

Nota : Avant de procéder à l'application, l'entreprise devra obligatoirement vérifier que 

l'humidité du support et les conditions de température des locaux et du support sont 

conformes aux fiches techniques du fabricant. 

 Impression du support par mise en oeuvre d'un primaire bi composant à base de résine 

époxy exempte de solvant 

 Application de la couche de masse bicomposante à base de résine epoxy pigmentée, 

autolissante, exempte de solvant 

 Application de la couche de finition identique à la couche de masse 

 

Compris : 

 Traitement des points spécifiques selon prescriptions du fabricant (traitements des 

joints de dilatation aux joints souples manufacturés, abouts de dalles, relevés, etc ...) 

 Garantie 2 ans dans le cadre de la garantie légale minimum 

 Teinte au choix du Maître d'oeuvre dans la palette du fabricant 

 Le produit utilisé devra être parfaitement adapté à sa localisation (agressivité chimique, 

résistance à l'abrasion, etc ...). 

Localisation : 

 Local chaufferie 

 Local CTA S(R-1)10 

 Local CTA S(RDC) 23 

 Local transformateur 

 Local électrique S(R-1)13 
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