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Palais du Tau 

Restructuration et renouvellement des aménagements intérieurs et de la 

scénographie du parcours de visite 

Restauration de la chapelle palatine 

Marchés : 

- Lot n°1 : 24.190.156 

- Lot n°3 : 24.190.158 

- Lot n°4 : 24.190.159 

- Lot n°5 : 24.190.160 

- Lot n°6 : 24.190.161 

Date limite de réception des offres : LUNDI 21 OCTOBRE, à 12h00 

Rappel des dispositions de l’article 11 du règlement de la consultation 
« RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES » : 
 
Pour obtenir des renseignements d’ordre administratifs et techniques qui leur seraient 
nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir, au plus tard, neuf (9) 
jours calendaires avant la date et l’heure limites de remise des offres, une demande sur 
la plateforme des achats de l’Etat :  
https://www.marches-publics.gouv.fr/  
 
La réponse apportée par le pouvoir adjudicateur sera portée à la connaissance de 
l'ensemble des candidats ayant retiré le dossier de consultation sur la plateforme des 
achats de l’Etat (la PLACE) et sera transmise par cette plateforme dématérialisée (la 
PLACE).  
 
L’attention des candidats est donc attirée sur l’importance de leur authentification et 
des informations transmises (courriel donné) lors du téléchargement du DCE sur la 
PLACE qui dispose que :  
 

Attention : Les informations que vous allez saisir sont importantes.  
Elles vous permettront tout au long de la procédure de recevoir les informations 
relatives à la procédure : modifications de dates, rectificatifs/compléments au Dossier 
de Consultation des Entreprises, etc.  

 
La réponse apportée par le service sera portée à la connaissance de l'ensemble des candidats 
ayant retiré un dossier.  
 
Les candidats peuvent se procurer les CCAG et CCTG cités dans le marché auprès de la 
direction des journaux officiels, les formulaires et les imprimés sont disponibles auprès du site 
Internet du Ministère de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et 
numérique.  

https://www.marches-publics.gouv.fr/
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I) Question en date du 30/09/2024 : 

Question n°1 :  

Bonjour, Nous sommes intéressés par le lot Echafaudage. Est-il possible d'obtenir des plans 
du bâtiment svp? Nous vous remercions par avance. Cordialement  
 

Réponse n°1 :  

Les plans DWG ont été ajoutés au DCE. 

II) Question en date du 01/10/2024 : 

Question n°2 :  

Bonjour, Nous souhaitons obtenir les plans en format DWG pour l'étude. Merci de votre retour. 
Cdt, 

Réponse n°2 :  

Les plans DWG ont été ajoutés au DCE. 

Par ailleurs, le rapport de présentation détaillé de l’opération de restauration de la chapelle 
palatine a été ajouté au DCE.  

I) Question en date du 07/10/2024 

Question n°3 : Bonjour, Vous indiquez que les plans en DWG ont été ajoutés, mais nous ne 
les voyons pas. 

Réponse n°3 :  

Les plans DWG sont désormais intégrés au DCE.  

II) Question en date du 07/10/2024 : 

Question n°4 :  

Lot 06 Serrurerie - Poste 3.1.1 : la dépose et la repose des éléments mobiles des armatures 
métalliques existantes est-elle prévue au lot Serrurerie ou au lot Vitrail ? 

Réponse n°4 :  

La dépose sans conservation des éléments mobiles des éléments mobiles de serrurerie 
(clavettes, vergettes, feuillards) est à la charge du lot 5 (cf. article 3.1.1 du CCTP du lot 5). 

La pose de ces mêmes éléments neufs est à la charge du lot 6 (cf. article 3.1.2 du CCTP du 
lot 6). 

III) Question en date du 09/10/2024 : 

Question n°5 :  
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Le drainage périphérique en pied de chapelle sera effectué à quel moment ? Pour savoir 
comment appuyer l'échafaudage (sol décaissé avant la pose, sol décaissé seulement après 
la dépose, ou sol décaissé pendant la mise à disposition de l'échafaudage) ?  

Réponse n°5 :  

Le drainage périphérique et le pavage autour de la chapelle seront réalisés après dépose de 
l'échafaudage extérieur. 

IV) Question en date du 09/10/2024 : 

Question n°6 :  

Quelle est la charge admissible du toit terrasse côté Aile du Tau ? 

Réponse n°6 :  

Cette charge admissible n’est pas connue.  

V) Question en date du 09/10/2024 : 

Question n°7 :  

Qu'entendez-vous par HAUSSE-PIEDS ? (cf cctp et dpgf lot 1) 

Réponse n°7 :  

Par hausse-pieds, on entend une plateforme individuelle roulante légère (PIRL).  

VI) Question en date du 09/10/2024 : 

Question n°8 :  

Quel pourcentage de compte prorata nous devons inclure dans notre offre ? 

Réponse n°8 :  

La participation pour le compte prorata peut être valorisée à 1% du montant des travaux. Ces 
frais doivent être ventilés dans les postes du bordereau et ne doivent pas faire l'objet d'une 
ligne spécifique. 

VII) Question en date du 09/10/2024 : 

Question n°9 :  

Bonjour, 

Suite à notre visite sans personne pour répondre à nos questions sur place, voici les questions 
que nous aimerions poser dans le cadre de l’appel d’offres : 

Poste 3.1.2 : Pourriez-vous nous préciser sur plan, la position de l’armoire électrique TGBT 
sur laquelle nous devons nous repiquer ? 

Y a-t-il un cheminement précis à respecter ? nous préciser les différentes ouvertures vers le 
bâtiment que nous pouvons utiliser. 
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Vous trouverez en pièce jointe le plan du site avec repérage des points de raccordement en 
eau et électricité. Les réseaux doivent cheminer sous protection avec certains passages en 
aérien en toiture terrasse accessibles. 

Poste 3.1.3 : Pourriez-vous nous préciser sur plan, la position de l’arrivée d’eau et de 
l’évacuation des eaux usées sur lesquels nous devons nous brancher ? 

Y a-t-il un cheminement précis à respecter ? nous préciser les différentes ouvertures vers le 
bâtiment que nous pouvons utiliser. 

Voir réponse ci-dessus. Pour l’évacuation un égout passe sous la rue du Cardinal de Lorraine 
mais une solution autonome est à privilégier. 

Poste 3.2.1 - échafaudage intérieur : Pourriez-vous nous confirmer qu’il ne faut pas 
d’échafaudage intérieur au niveau P(R-1)01 (page 7 et 8 du carnet de plans), pour la 
restauration des baies de la chapelle basse ? 
Echafaudage extérieur uniquement. 

Le projet prévoit un accès de la face intérieure des baies de la chapelle basse (P(R-1)01) par 
des hausse-pieds (article 3.2.3 du CCTP du lot 1). Ces hausse-pieds peuvent être constitués 
de sapines d’échafaudages au droit des baies, avec échelles d’accès, ou de PIRL couvrant la 
surface intérieure des baies. 

Poste 3.2.1 – échafaudage intérieur : à partir de quel niveau vous avez besoin du plancher de 
travail pour la restauration des parements et voûtes intérieurs ? (Voir repérage en PJ, surface 
1 2 ou 3 ?) 

NB : Aucun plan de repérage n’a été joint. 

Les planchers de travail de l’échafaudage intérieur devront permettre d’accéder à tous les 
parements verticaux de la chapelle haute ainsi que tous les voûtains de la voûte. 

Poste 3.3.3 : Pourriez-vous confirmer que la remise en état ne concerne pas la zone avec le 
terrassement ci-dessous ? 

 

Nous confirmons. La fosse actuellement ouverte sera rebouchée dans la cadre des travaux 
de réaménagement intérieur du palais du Tau. La prestation de remise en état du poste 3.3.3 
se borne à une remise en état paysagère du site enclos dans la palissade de chantier. 

Questions d’ordre général : 

Est-ce que la plateforme de livraison sera conservée pour que nous puissions faire la 
manutention des éléments d’échafaudage intérieur ? 

Oui.  
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Merci d’avance. 

VIII) Question en date du 11/10/2024 : 

Question n°10 :  

Bonjour, Après notre visite de ce jour, des échafaudages sont en cours de montage à l’intérieur 
de la chapelle, pourriez-vous nous préciser si nous devons apporter des modifications à notre 
offre pour le lot échafaudage ? Merci d’avance 

Réponse n°10 :  

Aucune modification n’est à apporter à votre offre pour le lot échafaudage concerné par la 
présente consultation.  

Les échafaudages actuellement en cours d’installation dans la chapelle sont provisoires : ils 
serviront uniquement à la dépose des vitraux existants de la chapelle haute. Cette dépose 
sera réalisée entre fin octobre et mi-décembre 2024 : ces échafaudages intérieurs seront 
démontés à la fin de cette dépose.  

IX) Question en date du 17/10/2024 : 

Question n°11 : 

Bonjour, Un prolongement du délai de réponse est-il envisageable pour ce dossier ? En vous 
remerciant par avance pour votre retour, Bien cordialement. 

Réponse n°11 : 

Il n’est pas envisagé de reporter la date de remise des offres. Celle-ci est maintenue au lundi 
21 octobre 2024, à 12h00.  


