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N° Prix Désignation des prix Unité Quantité

Prestation préalables
1.01 Gestion de projet F 1

1.02 Aiguillage d’un fourreau Ml 1000

1.03 Visite de piquetage F 1

1.04 Études d’exécution F 1

1.05 Installation de chantier F 1

1.06 Recette usine F 1

1.07 Recette site F 1

1.08 Réception de levée de réserve F 1

1.09 Dossier des ouvrages exécutés F 1

TOTAL

Site Patte d’Oie Porta 

2.01 Création d’un nouveau massif de fondation M3 4

2.02 Dalle de propreté M3 1

2.03 Panneau de police lumineux (Solaire) F 1

2.04 Kit Solaire F 1

2.05 Coffret de distribution locale F 1

2.06 Disjoncteur U 1

2.07 Routeur 4G U 1

TOTAL

Site La Croisade – Porté Puymorens 

3.01 Création d’un nouveau massif de fondation M3 4

3.02 Dalle de propreté M3 1

Détails Quantitatif Estimatif  RN 20 Déploiement de PPD 
Interdiction PL
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3.03 Panneau de police lumineux (Solaire) F 1

3.04 Kit Solaire F 1

3.05 Coffret de distribution locale F 1

3.06 Disjoncteur U 1

3.07 Routeur 4G U 1

TOTAL

Site Hospitalet vers Col de Porté Puymorens 

4.01 Création d’un nouveau massif de fondation M3 4

4.02 Dalle de propreté M3 1

4.03 Panneau de police lumineux (Solaire) F 1

4.04 Kit Solaire F 1

4.05 Coffret de distribution locale F 1

4.06 Disjoncteur U 1

4.07 Routeur 4G U 1

TOTAL

Site Hospitalet sortie tunnel vers Col de Porté Puymorens 

5.01 Création d’un nouveau massif de fondation M3 4

5.02 Dalle de propreté M3 1

5.03 Panneau de police lumineux (Solaire) F 1

5.04 Kit Solaire F 1

5.05 Coffret de distribution locale F 1

5.06 Disjoncteur U 1

5.07 Routeur 4G U 1

TOTAL

Site Saint Paul de Jarrat sortie CEI Bretelle entrée échangeur N°12 

6.01 Création d’un nouveau massif de fondation M3 4

6.02 Dalle de propreté M3 1

6.03 Panneau de police lumineux (Solaire) F 1
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6.04 Kit Solaire F 1

6.05 Coffret de distribution locale F 1

6.06 Disjoncteur U 1

6.07 Routeur 4G U 1

TOTAL

Site Saint Paul de Jarrat 2x2 bretelle sortie échangeur N°12 direction Arignac 

7.01 Création d’un nouveau massif de fondation M3 4

7.02 Dalle de propreté M3 1

7.03 Panneau de police lumineux (Solaire) F 1

7.04 Kit Solaire F 1

7.05 Coffret de distribution locale F 1

7.06 Disjoncteur U 1

7.07 Routeur 4G U 1

TOTAL

TOTAL
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Total HT

Prestation préalables

Site Patte d’Oie Porta 

Site La Croisade – Porté Puymorens 

RN 20 Déploiement de PPD 
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Site Hospitalet vers Col de Porté Puymorens 

Site Hospitalet sortie tunnel vers Col de Porté Puymorens 

Site Saint Paul de Jarrat sortie CEI Bretelle entrée échangeur N°12 
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Site Saint Paul de Jarrat 2x2 bretelle sortie échangeur N°12 direction Arignac 
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