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1 LOT : GROS CEUVRE / MACONNERIE

IMPORTANT VISITE DES LIEUX OBLIGATOIRE AVANT ETABLISSEMENT DU DEVIS :
L'entreprise effectuera une visite des lieux avant d'établir son devis. Cette visite lui permettra
de bien prendre en compte toutes les sujétions d'exécution (accessibilité,
approvisionnement, protections, travaux préparatoires, conditions particuliéres d'exécution,
état des existants, étendue des travaux a réaliser, points particuliers a traiter, nettoyages,
etc...). Voir CCAP pour modalité de visite.

Plans EXE a remettre pour validation avant travaux :
« Détail EXE création d’ouvertures (porte-fenétre et trappe)

1.1 INSTALLATION DE CHANTIER

e Mise en place des installations et équipements nécessaires au chantier,
conformément aux prescriptions du PGC SPS et a la réglementation en vigueur :
clétures et signalisation de chantier, accés et circulations, zones de stockage,
branchements provisoires, ainsi que les installations nécessaires au personnel des
entreprises (vestiaires, sanitaires, espace de pause, etc.).

e Mise en place de bennes permettant le tri sélectif, le stockage temporaire et
I’évacuation des gravats et déchets de chantier.

e Mise en place d’'un cantonnement étanche a la poussiére permettant d’isoler
I’étage, maintenu hors acces pendant toute la durée des travaux.

1.2 DEMOLITIONS

Localisation : Voir plans de magonnerie : salle serveur existante, meuble comptoir d’accuell
existant, cloisonnement de I'espace accueil existant et meuble existant dans le couloir.

Comprenant :

o Dépose et démolition de I'ancienne salle serveur, comprenant notamment les
éléments de parois et la porte blindée. La composition exacte des parois devra étre
vérifiée par sondages préalables, afin de préciser les modalités d’intervention.

e Dépose et évacuation du meuble comptoir d’accueil existant.

o Dépose et démolition du cloisonnement existant de I'espace accueil.

o Dépose et évacuation du meuble existant dans le couloir.

o Tri, chargement, transport et évacuation de I'ensemble des matériaux et équipements
déposés vers les filieres de traitement adaptées.

o Toutes sujétions de protection des ouvrages conservés et de remise en état des
supports apres démolition.

o Les mobiliers légers existants (armoires, bureaux et éléments assimilés) seront triés
et regroupés en vue de leur évacuation par les services de la sous-préfecture. Leur
déplacement et leur évacuation ne sont pas a la charge de I'entreprise.



1.3 CONDAMNATION ET CREATION D’OUVRTURE

Localisation : Condamnation de I'ouverture en facade Est et création d'une nouvelle
ouverture en facade Nord.

Comprenant :
Déplacement de la porte-fenétre

o Dépose de la porte-fenétre existante et condamnation compléte de I'ouverture située
a l'angle Est, comprenant la réalisation d'un remplissage en magonnerie adaptée a la
nature et a I'épaisseur du mur existant, avec liaisonnement a l'existant, reprise des
parements intérieurs et réfection de I'enduit extérieur sur l'intégralité de I'angle Est,
afin d'assurer une finition homogéne avec les fagades existantes.

o Création d’une nouvelle ouverture dans le mur en maconnerie de la fagade Nord,
donnant sur I’escalier extérieur, comprenant les travaux de découpe et de démolition
nécessaires, la mise en place d’un linteau ainsi que les reprises de magonnerie et de
parements en périphérie de I'ouverture. Les dimensions de 'ouverture devront étre
définies en coordination avec le lot Menuiseries extérieures, afin de garantir la
parfaite correspondance avec la menuiserie prévue.

LONCA SPAGNOLI & FABARE SPO_DCE_CCTP 0311/2028 g



1.4 CONDAMNATION ET CREATION D’ACCES AU VIDE SANITAIRE

Localisation : Couloir intérieur et facade Nord, dans le vide sanitaire, a I'aplomb du local
sanitaire (sous I'espace toilettes, lavabo et douche).

Comprenant :

o Dépose et condamnation de la trappe d’acceés existante au vide sanitaire située dans
le couloir, comprenant le rebouchage de la réservation par une magonnerie adaptée,
ainsi que la reprise du sol et des finitions au droit de I'intervention.

o Création d’une nouvelle ouverture dans la magonnerie de la fagade Nord pour
permettre I'acces au vide sanitaire depuis I'extérieur.

o Dimensions indicatives de I'ouverture magonnée : H 80 x L 120 cm.

e Fourniture et pose d’une trappe de visite en acier galvanisé, finition beige (teinte
similaire a celle de I'enduit extérieur), comprenant :

o Un vantail a ouverture vers 'extérieur.

o Une protection anticorrosion.

o Un cadre dormant avec fixations adaptées au support magonné.

o Une grille d’aération intégrée au vantail, équipée d’un grillage a mailles fines
permettant la ventilation du vide sanitaire tout en empéchant I'intrusion
d’insectes.

o Un systeme de fermeture par serrure avec poignée de manceuvre, permettant
le verrouillage et le déverrouillage de la trappe.

o Prise de cotes définitives sur site aprés réalisation de I'ouverture magonnée et avant
mise en fabrication.

o Réalisation de tous les scellements, raccords, reprises et finitions nécessaires a la
parfaite intégration de la trappe dans la facade.

o Réglage et vérification du bon fonctionnement de I'ensemble.

1.5 CREATION DE PERCEMENTS DANS LES MURS PORTEURS
Localisation : Entre la future salle de réunion et le couloir accueillant le placard technique de
la ventilation double flux, ainsi que dans le mur extérieur de la facade Nord pour le passage

des réseaux et l'installation de l'unité extérieure.

Comprenant :



o Réalisation des percements dans les murs porteurs pour le passage des gaines de
ventilation double flux, suivant les besoins du lot CVC.

o Réalisation d'un percement dans le mur extérieur de la fagcade Nord pour le passage
des réseaux nécessaires au raccordement de l'unité extérieure.

o Rebouchage, calfeutrement et reprises des parements au droit des percements apres
passage des réseaux, en coordination avec le lot CVC.

« Evacuation des gravats et nettoyage des zones d'intervention.

Nota : Les dimensions et emplacements des percements seront définis en coordination avec
le lot CVC, selon les diamétres et cheminements des gaines et réseaux.

Tout percement, carottage ou intervention susceptible d’affecter les matériaux ou
revétements de sol devra respecter les préconisations liées a la présence d’amiante et étre
réalisé conformément aux prescriptions réglementaires applicables, notamment celles
relatives aux interventions en sous-section 4.

2 LOT : MENUISERIES EXTERIEURES

IMPORTANT VISITE DES LIEUX OBLIGATOIRE AVANT ETABLISSEMENT DU DEVIS :
L'entreprise effectuera une visite des lieux avant d'établir son devis. Cette visite lui permettra
de bien prendre en compte toutes les sujétions d'exécution (accessibilité,
approvisionnement, protections, travaux préparatoires, conditions particuliéres d'exécution,
état des existants, étendue des travaux a réaliser, points particuliers a traiter, nettoyages,
etc...). Voir CCAP pour modalité de visite.

Conditions générales d’exécution des travaux : voir CCP généralités, préambule commun

Plans EXE a remettre pour validation avant travaux :
+ Détail EXE de la porte-fenétre et de la trappe
* Doc technique et nuanciers porte-fenétre / trappe / barreaux de fenétres.

2.1 PORTE-FENETRE

Localisation : Facade nord, en face de I'escalier droit existant. En remplacement de la
porte-fenétre existante en facade est. Ouverture créée par le lot 1.

Comprenant :

e Fourniture et pose d'une nouvelle porte-fenétre vitrée avec cadre en bois peint blanc
RAL 9016

e Menuiserie a un vantail avec ouverture vers l'extérieur, tirant gauche

o Dimensions indicatives de I'ouverture magonnée : H 265 x L 90 cm

o Transmission par l'entreprise de menuiserie au lot magonnerie des dimensions de
réservation nécessaires a la réalisation de I'ouverture

o Prise de cotes définitives sur site par I'entreprise de menuiserie aprés réalisation de
I'ouverture magonnée et avant mise en fabrication

e Ensemble composé d'une partie ouvrante de 215 cm de hauteur avec petits bois et
d'une partie fixe supérieure de 50 cm de hauteur sans petits bois

o Pose en applique sur doublage intérieur de 10 cm

o Habillage des embrasures en bois avec finition peinte assortie a la menuiserie



e Serrure 3 points, cylindre a bouton moleté, poignée double face et butoir de porte au
sol ou arrét 90 degrés.

e Vitrage de sécurité SP10

o Réalisation des adaptations et finitions nécessaires au droit de la nouvelle menuiserie

« Etanchéité périphérique et raccordements nécessaires avec les ouvrages existants

o Réglage et mise en ceuvre pour une installation parfaitement fonctionnelle

LOT 03 — MENUISERIES INTERIEURES

IMPORTANT VISITE DES LIEUX OBLIGATOIRE AVANT ETABLISSEMENT DU DEVIS :
L'entreprise effectuera une visite des lieux avant d'établir son devis. Cette visite lui permettra
de bien prendre en compte toutes les sujétions d'exécution (accessibilité,
approvisionnement, protections, travaux préparatoires, conditions particuliéres d'exécution,
état des existants, étendue des travaux a réaliser, points particuliers a traiter, nettoyages,
etc...). Voir CCAP pour modalité de visite.

Conditions générales d’exécution des travaux : voir CCP généralités, préambule commun

Plans EXE a remettre pour validation avant travaux :

+ Documentation technique de tous les types de portes et de leurs accessoires (béquillage,
ferme-porte, etc. ...)

* Nuanciers des placages, stratifiés

+ Détail EXE agencement (banque accueil, meuble dans la circulation et cuisine)

3.1 BLOCS-PORTES INTERIEURS
Localisation : P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10
Dimensions :
o Portes a un vantail : largeur de passage utile de 0,90 m minimum
o Portes a deux vantaux : largeur de passage utile totale de 1,40 m minimum

e Hauteur de passage utile : 2,00 m minimum.

Les dimensions définitives seront vérifiées sur site par I'entreprise avant toute fabrication, en
tenant compte des contraintes des supports existants et des dimensions des huisseries.

CARACTERISTIQUES DES BLOCS-PORTES



Pour lI'ensemble des blocs-portes, les prestations comprendront :

Fourniture et pose de blocs-portes intérieurs

Bati en bois exotique imputrescible, a I'exclusion des bois résineux, comprenant
feuillures, couvre-joints et joint souple phonique en feuillure

Ouvrants a ame pleine, avec parements stratifiés ou plaqués bois, au choix du maitre
d'ouvrage, selon échantillons soumis a validation

Paumelles adaptées au poids et aux dimensions des ouvrants.

Dispositions particulieres — Selon les blocs-portes

P1 : bloc-porte de type tierce de largeur totale 1,40 m, avec ouvrants équipés
d'oculus vitrés comprenant un vitrage de sécurité SP10

P4 : bloc-porte de type porte tiercée de largeur totale 1,40 m, comprenant un vantail
principal plein et un vantail tiercé vitré, avec vitrage de sécurité SP10

P3 (tierce 140cm) et P6 (90cm): blocs-portes coupe-feu classés EI30 avec ferme-
porte Groom GR400, comprenant ouvrants, huisseries, joints et accessoires
compatibles, conformément au classement en vigueur.

QUINCAILLERIE ET DISPOSITIFS DE FERMETURE

Pour lI'ensemble des blocs-portes, les prestations comprendront :

Béquillage inox de marque Normbau, sur plaques, sauf dispositions particulieres
Butoirs de porte en aluminium avec embout caoutchouc

Tous accessoires, équipements de commande, de fonctionnement et de sécurité
nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages.

Dispositions particulieres — Selon les blocs-portes

P1, P3, P6 et P8 : serrure avec béquille a contrdle d'accés par badge. Les lecteurs de
badges et le systeme de contrdle d'acces existants sont gérés par l'entreprise titulaire
du contrat de maintenance. Le présent lot devra prévoir les dispositions nécessaires
a l'intégration des équipements et assurer la coordination avec cette entreprise pour
garantir la compatibilité et le bon fonctionnement de I'ensemble

P8, avec ferme-porte Groom GR400

P2 (local de stockage) : serrure a clé avec cylindre

P4 (salle de réunion) : poignée de tirage et dispositif de verrouillage adapté, a définir
en coordination avec le maitre d'ouvrage

P5 (porte coulissante), P9 et P10 (bureaux) : serrure a condamnation par bouton
tournant cété intérieur, avec dispositif de décondamnation de secours cté extérieur
P7 (sanitaires) : verrou de condamnation avec indicateur visuel libre/occupé
(vert/rouge), avec décondamnation de secours depuis I'extérieur

Mise en ceuvre et finitions

La prestation comprend toutes les sujétions de pose, de calage, de fixation, de réglage et de
finition, ainsi que les adaptations nécessaires aux supports existants. Les raccords et
finitions au droit des huisseries devront étre parfaitement exécutés. L'ensemble sera livré
posé, réglé et parfaitement fonctionnel.

3.2 CELLULES D’ACCUEIL DU PUBLIC



Localisation : Apres le sas, dans la zone d’accueil du public (repére M1).
Comprenant :

Fourniture, fabrication et pose de deux cellules d’accueil en menuiserie bois, destinées au
poste d’accueil et au point numérique, comprenant les comptoirs cété public et les plans de
travail c6té agents.

Les ouvrages comprendront notamment :

o Séparations vitrées : fourniture et pose de deux vitrages en verre de sécurité type
SP10, de dimensions approximatives 180 cm de largeur x 135 cm de hauteur
chacun, avec fixation sur cloison en plaques de platre préalablement renforcée.

e Zones de transmission : réalisation d'une ouverture dans chaque vitrage pour la
transmission de documents entre les agents et le public, de dimensions 60 cm de
largeur x 15 cm de hauteur, avec angles arrondis.

o Parement mural : réalisation d'un habillage mural en panneaux bois teintés, vissés
sur la cloison en plaques de platre avec recouvrement des cadres de menuiserie.

o Réalisation de deux encadrements des vitrages (comptoir coté public) en bois cintré,
de 20 cm de profondeur, finition stratifiée, y compris traitement des chants. lls seront
supportés par des consoles métalliques dissimulée et fixées directement dans les renforts
de la cloison

o Comptoirs de travail : réalisation des comptoirs c6té agents en bois finition stratifiée
Longueur 210cm Profondeur 60cm

Prescriptions particuliéres :

o Les détails d'exécution seront a confirmer par I'entreprise avec le maitre d'ouvrage et
le maitre d'ceuvre.

e Les teintes et finitions des panneaux bois et stratifiés seront soumises au choix du
maitre d'ouvrage sur présentation des échantillons.

3.3 HABILLAGE BOIS

Localisation : Voir coupes architecturales : hall d’accueil
Comprenant :

Habillage accueil

e Fourniture et pose d'un parement mural en panneaux de contreplaqué essence
Douglas, dimensions indicatives : largeur 125 cm x hauteur 210 cm par panneau

e Mise en ceuvre sur ossature métallique secondaire, avec fixations adaptées au
support et au parement, assurant la planéité et la stabilité de I'ensembile.

o Finition par application de deux couches d'huile satinée teintée, dans des nuances de
bleu grisé, laissant apparaitre le veinage et les fibres naturelles du bois.

o Traitement soigné des joints entre panneaux, raccords, angles, arétes, chants
apparents et jonctions avec les ouvrages adjacents.

o Réalisation d'essais de finition sur échantillons de contreplaqué Douglas, avec
différentes nuances de teinte, soumis a la validation de la maitrise d'oeuvre avant
exécution.
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o Teinte de référence exemple : huile Linolie & Pigment, coloris Delft ou Paris—Lys, ou
équivalent.

Voir photographie de référence ci-dessous.

Habillage sous-bassement :

Localisation : hall desservant la salle de réunion (Hauteur 210 cm) et salle de réunion.
(Hauteur 95 cm)

Comprenant :

Fourniture et pose de parement mural placage bois

Finition par lasure teintée chéne clair, laissant apparaitre les fibres naturelles du bois.
Mise en ceuvre d'une ossature ou d'un systeme de fixation adapté.

Traitement soigné des raccords, angles, arétes et jonctions avec les ouvrages
adjacents.

« Echantillon de bois et finition lasurée a soumettre & la validation de la maitrise
d'ceuvre avant exécution.

3.4 PLACARD ET ETAGERES

Localisation : Placard dans la circulation au nord et étageres dans le local de stockage
(repére M2 au plan de menuiserie intérieure).

Comprenant :
Placard de rangement dans la circulation :

Fourniture, fabrication et pose d'un placard sur mesure destiné a accueillir le matériel du
local ménage ainsi que les équipements de ventilation double flux, comprenant :

Dimensions indicatives : hauteur 270 cm x largeur 530 cm x profondeur 95 cm
Caissons et aménagements intérieurs en panneaux mélaminés gris clair
Facades de portes et plinthes en stratifié, teinte au choix du maitre d'ouvrage
Réalisation des cbtés cintrés, conformément aux plans architecturaux
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e Portes coulissantes ou battantes, suivant proposition de I'entreprise et validation du
maitre d'ouvrage
e Aménagements intérieurs adaptés aux usages et aux équipements a intégrer.

Etagéres du local de stockage :
Fourniture et pose d'étagéres en panneaux mélaminés, comprenant :

o Dimensions indicatives : longueur 235 cm x profondeur 30 cm ;
e Supports, fixations et renforts nécessaires en fonction des charges prévues.

Prescriptions particuliéres :

e Les dimensions définitives et les détails d'exécution seront a confirmer sur site avant
fabrication.

e Les teintes et finitions seront soumises au choix du maitre d'ouvrage sur présentation
d'échantillons.

o L'entreprise devra prévoir toutes les sujétions de fabrication, de fixation, de réglage et
de finition nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages.

3.5 CUISINE

Localisation : Salle de repos — cuisine de longueur 295 cm, profondeur 60 cm et hauteur
finie 90 cm. (repére M3)

Comprenant :
Fourniture et pose d’un ensemble de meubles bas de cuisine sur mesure :

e Meubles bas en panneaux mélaminés gris clair, montés sur pieds réglables ;

o Facades de portes et plinthes en stratifié, teinte au choix du maitre d’ouvrage ;

e Aménagement intérieur des meubles avec deux rangées d’étageres en mélaminé gris
clair, pour deux meubles de 50 cm de largeur ;

e Réservation d'un emplacement libre sous plan de travail pour réfrigérateur de type «
top », de 60 cm de largeur ;

e Fourniture et pose d’un bloc de trois tiroirs avec systeme de fermeture avec rappel,
destiné au rangement des couverts, avec facades stratifiées assorties ;

e Fourniture et pose d’'un plan de travail stratifié, de 65 cm de profondeur, positionné a
une hauteur finie de 90 cm, comprenant une découpe pour I'intégration de I'évier
(évier fourni et posé par le plombier).

Prescriptions particuliéres :
e Aucun meuble haut n'est prévu.
e Les teintes et finitions des panneaux mélaminés et stratifiés seront choisies par le
maitre d’ouvrage sur présentation du catalogue du fabricant.
o Classement de réaction au feu des matériaux : M3 minimum, ou classement
européen équivalent.

3.6 SIGNALETIQUE

Localisation : Hall d’accueil et couloir.
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Comprenant :

o Fourniture et pose d’une signalétique murale en lettres découpées, en bois peint ou
en aluminium laqué, finition et teinte au choix de la maitrise d’ceuvre.
o Lettres fixées individuellement au mur, avec systéme de fixation adapté au support.
o Réalisation des inscriptions suivantes :
o « ACCUEIL »
o « POINT NUMERIQUE »
o « ARCHIVES »
o « SALLE DE REUNION »
o Dimensions, typographie, hauteur de pose et implantation suivant plans et indications
de la maitrise d’ceuvre.
e Compris toutes sujétions de fourniture, de fixation et de pose.

LOT 04 — CLOISONS / DOUBLAGES /
PLATRERIE / PLAFONDS

IMPORTANT VISITE DES LIEUX OBLIGATOIRE AVANT ETABLISSEMENT DU DEVIS :
L'entreprise effectuera une visite des lieux avant d'établir son devis. Cette visite lui permettra
de bien prendre en compte toutes les sujétions d'exécution (accessibilité,
approvisionnement, protections, travaux préparatoires, conditions particuliéres d'exécution,
état des existants, étendue des travaux a réaliser, points particuliers a traiter, nettoyages,
etc...). Voir CCAP pour modalité de visite.

Conditions générales d’exécution des travaux : voir CCP généralités, préambule commun

Plans EXE a remettre pour validation avant travaux :

* Documentations techniques de tous les types de cloisons

* Documentations techniques de tous les types d’isolants

» Documentations techniques de tous les types de plafonds

* Plans de repérage et de calepinage des plafonds modulaires
+ Détails EXE des ouvrages complexes

4.1 DEMOLITIONS

Localisation : Voir plans de I'état existant, plan de démolition et plan de cloisonnement.
(Local sanitaire, local serveur, local repos, bureau)

Comprenant :

o Démolition partielle des cloisons existantes au droit des portes a déplacer,
conformément au plan de démolition (couloir/local sanitaire/serveur)

o Dépose des éléments de cloisons nécessaires a la création des nouvelles ouvertures

e Dépose de I'unique mur en lambris dans salle de réunion existante

o Dépose de la cloison entre le bureau existant et la salle de repos existante

« Evacuation et enlévement de I'ensemble des gravats issus des démolitions

o Réalisation des raccords et reprises soignées au droit des parties de cloisons
conservées.

Coordination avec les autres lots :
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o Création des nouvelles ouvertures dans les cloisons en plaques de platre,
comprenant les adaptations et renforcements nécessaires de l'ossature métallique
(montants et traverses) au droit des futurs blocs-portes, en coordination avec le lot
menuiseries intérieures.

U‘
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Future salle de repos (lambris a retirer) / Ouverture a modifier sanitaire et local serveur

4.2 DOUBLAGES INTERIEURS

Localisation : accueil, local serveur, couloir desservant la salle de repos et le bureau, salle

de réunion et cloison mitoyenne entre la salle de réunion et le bureau.

Comprenant :
Accueil :

Réalisation d'un doublage intérieur sur I'ensemble des parois actuellement carrelées,
comprenant :

e Sur le mur mitoyen : doublage sur ossature métallique avec isolant thermique,
épaisseur totale de 83 mm, présentant une résistance thermique R = 3,00 m2.K/W.

e Sur les murs intérieurs : doublage sur ossature métallique avec isolant thermique,
épaisseur totale de 61 mm environ, présentant une résistance thermique R = 1,30
m2.K/W.

e Compris plaques de platre BA13, ainsi que toutes sujétions de découpes, raccords et

finitions.
Local serveur :

o Réalisation d'un doublage intérieur du mur extérieur d’'une épaisseurs 83 mm
comprenant isolant R=3.00, au droit de lI'ancienne porte extérieure supprimée et
rebouchée par le lot 1 — Magonnerie

o Prévoir le raccordement du doublage avec les ouvrages existants, avec finition
soignée
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Couloir desservant la salle de repos et le bureau :

o Reéalisation d'un doublage intérieur du mur extérieur sur une épaisseurs 83 mm
comprenant isolant R=3.00, au droit de la nouvelle ouverture créée par le lot 1
Maconnerie et de la nouvelle porte-fenétre posée en applique intérieure par le lot 2
Menuiseries extérieures

e Prévoir les raccordements avec les doublages et parements existants, ainsi que
toutes sujétions de finition au droit de la nouvelle menuiserie.

Salle de repos :

o Réalisation d'un doublage intérieur du mur extérieur sur une épaisseur d'environ 83
mm, comprenant un isolant thermique, R=3.00 en remplacement de I'ancien lambris.

Salle de réunion :

o Réalisation d'un doublage intérieur des murs extérieurs, avec complexe de doublage
de 83 mm d'épaisseur, comprenant isolant R=3.00 et parement en plaques de pléatre

e Prévoir les raccordements avec les doublages et parements existants, ainsi que
toutes sujétions de finition.

Prescriptions générales :

L'entreprise devra prévoir toutes les découpes, ajustements, bandes, joints, raccords
et finitions nécessaires au lissage pour obtenir des surfaces planes et homogeénes,
prétes a recevoir les travaux de peinture du lot concerné.

4.3 CLOISONS DE DISTRIBUTION

Localisation : Suivant plan de cloisonnement, faire la comparaison entre les plans de I'état
des lieux et les plans du projet.

Comprenant :

e Fourniture et mise en ceuvre de cloisons de distribution en plaques de platre sur
profilés galvanisés vissés

e Parements : deux plaques de platre BA13 superposées sur chaque face de la
cloison, soit 2 x 13 mm par face

e Isolation acoustique : laine de roche PAR 45 mm

o Blocs-portes : intégration et mise en ceuvre des blocs-portes intérieurs fournis par le
lot menuiseries intérieures

e Renforts : renforcement des ossatures au droit des huisseries et des éventuels
équipements ou accessoires a fixer aux cloisons (notamment banque d’accueil)

o Finitions : traitement des joints entre plaques, bandes a joints, rebouchage des tétes
de vis, traitement des angles par corniéres métalliques et réalisation de raccords
soignés prétes a recevoir les travaux de peinture.

e Hauteur : Toute hauteur, du sol fini du rez-de-chaussée jusqu'en sous-face du
plancher haut du R+1.

4.4 HABILLAGE DE LA PARTIE HAUTE DE LA PORTE AUTOMATIQUE

Localisation : Au-dessus de la porte automatique d'entrée.
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Comprenant :

o Réalisation d'un habillage en partie haute de la porte automatique, permettant de
masquer les éléments techniques. Hauteur environ 70cm

e Fourniture et pose des éléments d'habillage, avec ossature et parement adaptés au
support.

o Création d'une trappe de visite intégrée a I'habillage, permettant I'accés au
mécanisme de la porte automatique pour les opérations de maintenance.

o Finition préte a recevoir peinture.

4.5 HABILLAGE DU BATI-SUPPORT WC
Localisation : Local sanitaire du personnel.
Comprenant :

Réalisation d'un habillage en plaques de platre hydrofugées sur ossature métallique, destiné
a dissimuler le bati-support du WC suspendus, comprenant :

e Ossature : structure porteuse constituée de profilés métalliques galvanisés, fixés
mécaniquement et adaptés aux dimensions du bati-support

o Parements : fourniture et pose d'une plaque de platre hydrofugée BA18 en fagcade

o Trappe de visite : fourniture et pose d'une trappe de visite permettant I'accés aux
arrivées d'eau avec dimensions adaptées

+ Renforts : toutes sujétions de renforcement et de fixation nécessaires a la bonne
tenue de I'habillage

« Finitions : traitement des joints, rebouchage des tétes de vis, traitement des angles
par cornieres métalliques et réalisation de raccords soignés prétes a recevoir les
travaux de peinture

e Hauteur : Toute hauteur, du sol fini du rez-de-chaussée jusqu'en sous-face du
plancher haut du R+1.

Nota : L'entreprise devra assurer la coordination avec le lot plomberie pour le positionnement
des arrivées d'eau toutes sujétions de fabrication, fixation et finition sont comprises.
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4.6 PAROI EN PAVES DE VERRE

Localisation : Entre le hall d’accueil et le couloir. (Voir coupe EE)

Comprenant :

Fourniture et réalisation d’'une paroi en pavés de verre 2 faces, épaisseur 10cm
hauteur 210 cm, permettant de séparer les espaces tout en conservant un apport de
lumiere naturelle.

Pavés de verre translucides, format carré 20 x 20 cm (avec joints), présentant un
motif circulaire en relief centré, avec un aspect identique sur les deux faces,
conformément a la photographie de référence ci-dessous.

Mise en ceuvre au mortier systeme de montage spécifique adapté.

Réalisation des joints entre pavés, avec finition soignée sur les deux faces.

Mise en place des dispositifs de maintien et de renfort nécessaires a la stabilité de
I'ouvrage.

Traitement des rives, angles et raccords avec les ouvrages adjacents.

Echantillon et teinte des pavés de verre & soumettre & la validation de la maitrise
d’ceuvre avant exécution.
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4.7 DEPOSE DES PLAFONDS EXISTANTS
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Localisation : Ensemble des faux plafonds et lambris du rez-de-chaussée.
Comprenant :

o Dépose de l'ensemble des dalles de faux plafonds existantes et des éventuels
isolants en laine déroulée

o Dépose de I'ensemble de la structure porteuse : suspentes, rails, profilés en T,
profilés de rive et accessoires de fixation

o Dépose du lambris dans I'actuelle salle de réunion futur bureau / salle de repos

« Evacuation et enlévement de I'ensemble des matériaux déposés

o Nettoyage des supports aprés dépose.

Pour rappel : Tout percement, carottage ou intervention dans les sols devra respecter
les préconisations liées a la présence d’amiante et étre réalisé conformément aux
prescriptions applicables en sous-section 4.

4.8 PLAFONDS MODULAIRE 600x600
Localisation : Voir plan des plafonds.
Comprenant :

Structure porteuse : ossature métallique apparente T24

Cornieres de rive

Dalles 600 x 600 avec profil apparent teintes a définir avec MO

Pas d’isolation

Compris découpes pour luminaires, chauffage et ventilation, suivant demandes des
lots concernés ;

e Classement au feu : M2.

4.9 PLAFOND EN PLAQUES DE PLATRE
Localisation : Local de pose, comprenant une partie horizontale et une partie rampante.
Comprenant :

o Ossature métallique comprenant suspentes et fourrures métalliques, avec plaques de
platre vissées, mises en ceuvre en partie horizontale et en partie rampante, suivant la
pente de la toiture.

o Réalisation des joints entre plaques par bandes et enduits adaptés.

o Finition préte a recevoir peinture.
o Pas d’isolation

LOT 05 — ELECTRICITE COURANT FORT/
FAIBLE

Voir le descriptif détaillé du lot ELECTRICITE établi par ENERGECO
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LOT 06 - CHAUFFAGE / VENTILATION /
PLOMBERIE / SANITAIRE

Voir le descriptif détaillé du lot CVC établi par ENERGECO

LOT 07 — REVETEMENTS DE SOLS ET MURS

IMPORTANT VISITE DES LIEUX OBLIGATOIRE AVANT ETABLISSEMENT DU DEVIS :
L'entreprise effectuera une visite des lieux avant d'établir son devis. Cette visite lui permettra
de bien prendre en compte toutes les sujétions d'exécution (accessibilité,
approvisionnement, protections, travaux préparatoires, conditions particuliéres d'exécution,
état des existants, étendue des travaux a réaliser, points particuliers a traiter, nettoyages,
etc...). Voir CCAP pour modalité de visite.

Plans EXE a remettre pour validation avant travaux :

* Docs techniques + nuanciers sol lames PVC type LVT, sol compact, sol en carreaux et
toutes plinthes

* Docs techniques colles, joints et étanchéités

* Doc techniques accessoires : couvre-joints JD, barres de seuil, etc.

* Plans de localisation et de calepinage

7.1 DEPOSE

Aucune dépose des revétements de sols existants dans les zones concernées par la
présence d’amiante (voir plans de démolition et de construction). Conservation des
revétements existants et mise en ceuvre du nouveau revétement par-dessus, sous
réserve de la compatibilité des supports et conformément aux prescriptions
techniques du fabricant.

Dans les autres zones non concernées par la présence d’amiante, les revétements de sols
souples existants seront déposés et évacués, avec préparation des supports en vue de la
pose des houveaux revétements.

7.2 TAPIS DE PROPRETE ENCASTRE
Localisation : Hall d'entrée, c6té acces public. 2m?
Comprenant :
o Dépose et évacuation de I'ancien tapis d'entrée, y compris son cadre ou profil
périphérique si nécessaire.
e Préparation du support et adaptation de la réservation existante si nécessaire.
e Fourniture et pose d'un tapis de propreté.
o Tapis adapté a un usage intensif en ERP U4P4, avec cadre périphérique et finition
affleurante au revétement de sol.

7.3 SOL PVC TYPE LVT

Localisation : Voir plan des sols (accueil du public, circulation public, cellule d’accueil des
agents, salle de réunion et bureaux).
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Comprenant :

A la charge de de ce lot : déplacement des meubles lourds et remise en place aprés
changement des sols. La sous-préfecture deplacera le petit mobilier et la bureautique
Préparation des supports, comprenant nettoyage, raclage des colles, des sous-
couches et toutes sujétions nécessaires a la pose du nouveau revétement.
Préparation des supports, comprenant nettoyage, ragréage et toutes sujétions
nécessaires a la pose du nouveau revétement.

Fourniture et pose d’un revétement de sol PVC type LVT (Luxury Vinyl Tile), en
lames ou dalles, adapté a un usage tertiaire intensif.

Pose droite, avec orientation des lames perpendiculaire a la facade principale.
Fourniture et pose de plinthes en bois, finition et teinte au choix du maitre d’ouvrage.
Toutes découpes, finitions et sujétions nécessaires a une parfaite réalisation.
Balayage, nettoyage

7.4 SOL COMPACT

Localisation : Voir plan des sols (local de stockage, circulation du personnel et local de

repos).

Comprenant :

Préparation des supports, comprenant nettoyage, raclage des colles, des sous-
couches et toutes sujétions nécessaires a la pose du nouveau revétement.
Fourniture et pose d’un revétement de sol PVC compact type Gerflor Taralay
Premium, adapté a un usage tertiaire U4P3 en |és collés et soudés choix finition et
teinte au choix de I'architecte et du maitre d’ouvrage.

Pose collée, suivant les prescriptions du fabricant

Y compris corniére d’arrét en rives non adossées (par exemple en bordure de
trémies) suivant cahier de pose du fabricant

Tous joints soudés

Fourniture et pose de plinthes en bois finition et teinte au choix du maitre d’ouvrage.
Toutes découpes, raccords et sujétions nécessaires a une parfaite réalisation.
Balayage, nettoyage

7.5 CARRELAGE

Localisation : Ensemble du bloc sanitaire (surface approximative : 4,50 m2).

Comprenant :

Dépose du revétement de sol PVC existant et évacuation des déchets

Préparation des supports comprenant rebouchage des trous, nettoyage, dégraissage
et toutes sujétions nécessaires a la bonne mise en ceuvre du nouveau revétement
Application d’'un primaire d’accrochage adapté a la nature du support

Fourniture et pose de carrelage en grés cérame, classement UPEC minimum U4 P4,
format 15 x 15 cm, teinte unie au choix de I'architecte et du maitre d’ouvrage
Réalisation des joints avec teinte au choix de I'architecte et du maitre d’ouvrage
Fourniture et pose de plinthes assorties au carrelage, de méme teinte et finition, avec
joints assortis

Fourniture et pose de faience murale dans la zone douche, sur les trois parois,
hauteur 2 m
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e Fourniture et pose d’'un miroir mural, avec fixation adaptée a la nature du support
e Fourniture et pose d’'une barre de seuil en aluminium & compensation, adaptée au
rattrapage de la différence de niveau et garantissant le respect des exigences

d’accessibilité PMR, avec fixation mécanique par au moins 4 vis
e Toutes découpes, raccords, finitions et sujétions nécessaires a une parfaite
réalisation

7.6 PAREMENT MURAL
Localisation : salle de réunion (petits cétés).
Comprenant :

o Préparation des supports, et toutes sujétions nécessaires a la pose.

e Fourniture et pose d’'un revétement mural textile type moquette bleu Desso ou
équivalent, adapté a un usage tertiaire, présentant un classement de réaction au
feu M2 minimum, avec justificatif de classement a fournir par I'entreprise.

Pose collée ou suivant le systeme de fixation préconisé par le fabricant.

Finition soignée des rives, angles et raccords.

Teinte et aspect au choix de I'architecte et du maitre d’ouvrage.

Toutes sujétions nécessaires a une parfaite réalisation.

LOT 08 — PEINTURE

IMPORTANT VISITE DES LIEUX OBLIGATOIRE AVANT ETABLISSEMENT DU DEVIS :
L'entreprise effectuera une visite des lieux avant d'établir son devis. Cette visite lui permettra
de bien prendre en compte toutes les sujétions d'exécution (accessibilité,
approvisionnement, protections, travaux préparatoires, conditions particulieres d'exécution,
état des existants, étendue des travaux a réaliser, points particuliers a traiter, nettoyages,
etc...). Voir CCAP pour modalité de visite.

Conditions générales d’exécution des travaux : voir CCP généralités, préambule commun
Plans EXE a remettre pour validation avant travaux :
* Docs techniques + nuanciers tous types de peintures et primaires

* Doc techniques accessoires : couvre-joints JD, barres de seuil, etc ...

8.1 PEINTURE MURALE INTERIEURE SUR PAROIS EXISTANTES
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Localisation : Sur 'ensemble des parois existantes de tous les locaux. Non compris : I'étage

Comprenant :

Nettoyages, rebouchages, pongages, toutes préparations nécessaires
2 couches de peinture satinée teinte au choix architecte, maitre d’'ouvrage
Couche supplémentaire si le résultat n’est pas satisfaisant

8.2 PEINTURE MURALE INTERIEURE SUR MURS NEUFS

Localisation : Sur I'ensemble des parois neuves de tous les locaux du RDC (hors finition
panneaux de bois et revétement mural textile et carrelage)

Comprenant :

Réception des supports

Nettoyages, rebouchages, pongages, préparations

Ratissage général mécanique + poncage

Couche d’impression

2 couches de peinture satinée teinte au choix architecte, maitre d’ouvrage.
o Couche supplémentaire si le résultat n’est pas satisfaisant

8.3 PEINTURE PLAFOND EXISTANT

Localisation : Plafond de la cage d’escalier, un bureau sans faux-plafond, local de pose,
sanitaire et local serveur

Comprenant :

o Nettoyages, rebouchages, pongages, préparations
2 couches de peinture satinée teinte au choix architecte, maitre d’ouvrage.
o Couche supplémentaire si le résultat n’est pas satisfaisant

8.4 PEINTURE PORTES
Localisation : Portes P7 et P8.
Comprenant :

e Mise en peinture des blocs-portes intérieurs, comprenant les huisseries et les
vantaux, sur I'ensemble des faces visibles.

o Préparation des supports, comprenant pongage, dépoussiérage et application d'une
couche d'impression adaptée au support.

» Application de deux couches de peinture de finition satinée, teinte au choix du maitre
d'ouvrage.

8.5 PEINTURE SUR CANALISATIONS

Localisation : Toutes les canalisations apparentes dans TOUS les locaux accessibles au
public et au personnel. Sauf dans locaux techniques et au sous-sol

Réception des supports, nota : les toiles de verre collées existantes seront conservées
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Comprenant :

o Nettoyages, préparations

e Couche d’'impression

e 2 couches de laque teinte au choix architecte

o Couche supplémentaire si le résultat n’est pas satisfaisant

8.5 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER
Localisation :

e Ensemble des locaux de la sous-préfecture situés au rez-de-chaussée.
e Ensemble des locaux environnants ayant été salis par les travaux.

Comprenant :

o Nettoyage suivant type de sol : raclage, balayage, aspiration et lavage.

o Nettoyage des menuiseries et volets, comprenant dépoussiérage et lavage des deux
faces.

o Nettoyage des vitrages sur les deux faces, avec finition soignée a la raclette en
caoutchouc.

o Dépose et enlevement de tous les anciens autocollants présents sur les menuiseries,
avec élimination compléte des résidus de colle.

* Nettoyage et lavage de I'ensemble des équipements, notamment sanitaires,
appareillages électriques, agencements, placards et mobiliers.

o Elimination de toutes traces de poussieres, salissures et résidus liés au chantier.

« Evacuation des déchets issus du nettoyage.

Nombre d'interventions : Deux nettoyages complets sont a prévoir

e Un premier nettoyage avant la réception des travaux.
e Un second nettoyage avant la levée des réserves, apres réalisation des éventuelles
reprises et interventions des entreprises.

TRAVAUX NON COMPRIS DANS LE PRESENT DCE

o Adaptation des équipements de sécurité incendie aux nouveaux aménagements.

e Mise en conformité des équipements existants concernés par le réaménagement.

o Coordination avec les prescriptions du bureau de contrble et les exigences
réglementaires applicables.

o Fourniture et mise en place de la signalétique réglementaire de sécurité.

o Fourniture et mise en place des extincteurs, ceux-ci étant maintenus dans le cadre
du contrat existant.

e Fourniture et mise en place de 'ensemble du mobilier.

o Fourniture des équipements bureautiques et informatiques.

o Fourniture et installation de I’écran interactif.
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Paramétrage de la porte coulissante automatique d’entrée, maintenue dans le
cadre du contrat existant.

A Oloron-Sainte-Marie
Le 08.11.2026

Lonca Spagnoli architectes
& Cabinet d’architecture Fabre
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