
Caméra focale fixe. IP + POE. Axis
M1075-L

Règlette LED étanche

BAES SATI 45 lms
LED - IP54 étanche

Prise de courant (2P+T)

Prise de courant étanche (2P+T)

Bouton d'arrêt d'urgence
ABB CEPY1-2001

Hublot LED en saillie étanche

Luminaire projecteur LED 50W
étanche

Hublot LED étanche + détecteur

Pavé LED 600x600 pour
faux-plafond

Prise de courant ondulé
(2P+T)

Tableau électrique

Interrupteur simple allumage
Interrupteur simple + témoin

LEGENDE CFO

BAES SATI 45 lms
LED - IP20

Déclencheur manuel

Centrale système de sécurité
incendie

Détecteur incendie

Diffuseur sonore

S.S.I.

LEGENDE CFA

Prise RJ45 catégorie 6A

Chemin de câble dalle marine
200 x 50 mm

Casquette en alu laqué blanc pour la
protection de tableaux électriques

Gaine VMC diamètre 125 mm

Centrale VMC

Bouche d'extraction VMC diamètre
125 mm

Gaine d'extraction Freecooling

LEGENDE CVC

Grille d'extraction Freecooling

Méplat cuivre nu liaison CEM
30 x 2 mm

Réfection des claustras bois ipé
(nétoyage + traitement)

Réfection des sols

LEGENDE SECOND OEUVRE
ET DIVERS

Chemin de câble dalle marine
200 x 50 mm

Chemin de câble dalle marine
100 x 50 mm

Plot de support liaison CEM pour toit
terrasse

Caisson d'extraction Freecooling Réfection des plafonds

Réfection des murs intérieurs

Bavette en pied de porte extérieure,
joint souple + brosse anti-neige

Déshumidificateur

Registre motorisé

Boitier bris de glace, d'arrêt d'urgence
LEG 038 003

PTZ
Caméra dôme mototisée PTZ. IP +
POE. Axis M5526-E-PTZ

Hublot LED étanche

Radiateur électrique 2000W à inertie
sèche, & fil pilote.

Clapet coupe-feu circulaire.

Extracteur d'air

T

Plan n°: Auteur

PhaseEchelle
Date Modifications

METEO FRANCE
Rénovation des courants forts, des courants faibles et d'une partie du bâti 

du radar météorologique de Montancy (25)

LEGENDE
A 21/09/2026 CREATION

NM

1/50@A3 PRO

CFO/CFA



PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE
Ech. 1/50e

PP100/210

PP
50

/2
10

PP
90

/2
10

PP
10

0/
21

0

HALL D'ENTRÉE
3.53 m²

GROUPE ELECTROGENE
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GARAGE
16.51 m²

LOCAL TECHNIQUE
10.80 m² A1-10

B1-3B1-2

A1-1

A1-3
A1-4

A1-2

A1-5

A1-6

A1-7

plexo
h=0,4 m

plexo
h=2,5 mplexo

h=2,5 m

plexo
h=2,5 m

plexo
h=1,1 m

plexo
sonde T°

sur rail ds le
TGBT

plexo intrusion

plexo SSI

plexo onduleur

B1-1

Panneau
évacuation à
déposer

TRP et
chemins de
câbles au mur
à conserver

Détecteur à
remplacer

Cuve à fioul
double peau
1,95x1,1x0,7 m

Coffret
télécom

n°1

S.S.I.

Coffret Alarmes
techniques n°2

Coffret détection
intrusion

TGBT

Coffret
Parafoudre

Transfo
d'isolement

Onduleur

Bac de rétention

Aérotherme existant
à déplacer

Disjoncteur de
branchement et

réenclencheur
sur platine PVC

Nouvel emplacement
Aérotherme
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AIRE DE MANUTENTION
COUVERTE

18.70 m²

DEGAGEMENT
6.72 m²

EMISSION/RECEPTION
37.17 m²

TRP à installer
L=2,5 m
H= 1,5 m

TDO

TDN

Coffret
télécom

Infra

Baie
Emission
600x820

Baie
Réception
600x820

Baie
Castor

600x1000

A2-6
A2-5B1-1

plexo h=2,3 m

A2-7

B2-4
B2-5

plexo h=2,3 m

A2-1 à A2-4
plexo en

faux-plancher
avec 3ml de mou

En goulotte 2C
conservée

En goulotte 2C
conservée

A2-12
Encastré h=1,1m

A2-9
sur rail ds le TDO

A2-8
sur rail ds le TDN

Antenne fournie par Météo France, à installer :
· un câble coaxial vers coffret télécom n°1.
· un câble coaxial vers coffret télécom n°2.

Coffret Alarmes
techniques n°2En goulotte 2C

à créer

A2-11
A2-10

T

TRP à installer
L=1,1 m
H= 1,5 m

Liaison CEM méplat cuivre,
support tous les 40 cm
Haute et Basse.

Liaison CEM méplat cuivre vertical, interconnexion
haute et basse et dans le faux-plancher sur CEM
existante en deux points.

Liaison CEM méplat cuivre
vertical, interconnexion

haute et basse et dans le
faux-plancher sur CEM

existante en deux points.
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TOITURE TERRASSE
70.17 m²

ESPACE SOUS RADOME
16.04 m²

B2-2
B2-1

plexo sur l'acrotère
du radôme

PTZ

Percement de l'acrotère du radôme pour le passage
du méplat cuivre 30x2mm, rebouchage et reprise de
l'étanchéité.

Interconnexion mécanique avec CEM existante

Interconnexion mécanique avec CEM existante

Pour les 6 liaisons CEM à remplacer :
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GROUPE ELECTROGENE
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LOCAL TECHNIQUE
10.80 m²

Casquette de
protection en alu

laqué blanc sous la
climatisation pour

protéger les
équipements

1 x 0,5 m

Carotage du mur béton
diam. 100 mm + grille
pare-pluie

Extracteur 80 m³/h
+ clapet coupe-feu circulaire
diam. 100 mm

Clapet coupe-feu circulaire
diam. 100 mm
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AIRE DE MANUTENTION
COUVERTE

18.70 m²

DEGAGEMENT
6.72 m²

EMISSION/RECEPTION
37.17 m²

extraction d'air :
Grille extérieure,
Caisson de ventilation :
· marque AVELTEC
· réf. GR-EC-35-84R-Ext
· débit nom. 3250 m³/h

Registre motorisé

Carotage du mur béton
diam. 350 mm

Carotage du mur béton
diam. 350 mm

Casquette pare-pluie + grille
d'entrée d'air

Registre motorisé
Porte-filtre + filtre

Grilles d'extraction

Grille d'extraction

Gaine Acier galva
diam. 315 mm

Casquette de protection en alu
laqué blanc sous la
climatisation pour protéger les
tableaux CFO et CFA
2,54 x 0,5 m

Déshumidificateur à
remplacer

Gaines et évacution des
condensats à adapter

Boitier Edenair-VMD
Commande murale
déshumidification

Boitier régulation Freecooling
AVELTEC TLSX4
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Rénovation des courants forts, des courants faibles et d'une partie du bâti 
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Traitement des
moisissures,

rebouchages et
peinture des murs de

la cage d'escalier :
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Traitement des moisissures,
rebouchages et peinture des murs
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Remplacement de la laine de verre
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+ remplacement de 10 plaques de
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Peinture de sol : 11 m²

Traitement des moisissures, rebouchages et
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pied de porte
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Rénovation des courants forts, des courants faibles et d'une partie du bâti 
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PLAN DU 2EME ETAGE
Ech. 1/50e
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AIRE DE MANUTENTION
COUVERTE

18.70 m²

DEGAGEMENT
6.72 m²

EMISSION/RECEPTION
37.17 m²

Traitement des
moisissures,

rebouchages et
peinture des murs de

la cage d'escalier :
45 m² au R+2

Traitement des moisissures, rebouchages et peinture
des murs sur tout le pourtour de la salle depuis le sol
sous le faux-plancher jusqu'à 1 m de hauteur  : 26 m²

Netoyage et traiterment du
claustra en bois ipé

Netoyage et traiterment du
garde-corps et portillon à
barreaudage en bois ipé

Joint avec bavette anti-neige en
pied de porte

Joint avec bavette anti-neige en
pied de porte

Remplacement de la laine de verre
dans le faux-plafond :36 m²

+ remplacement de toutes plaques
de faux-plafond 600x600 mm

y compris vérification des porteurs
et du calpinage

Fourniture pour remplacement de 25
plaques de faux-plancher

600x600x40 mm
et découpes suivant besoins de

Météo France
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Rénovation des courants forts, des courants faibles et d'une partie du bâti 

du radar météorologique de Montancy (25)
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PLAN DE TOITURE
Ech. 1/50e

+10.19
+10.00

TOITURE TERRASSE
70.17 m²

ESPACE SOUS RADOME
16.04 m²

Nouveau garde-corps diélectrique sur le pourtour de
la terrasse.
Pieds de fixation en façade à l'anglaise conservées.
Modèle en composite fibre de verre / polyester .
Marque : Groupe Solutions Composites
Modèle : garde-corps type GCI.
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