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1 GÉNÉRALITÉS  

 
Le présent cahier des clauses techniques particulières décrit les prestations à réaliser pour les courants forts, 
faibles, ainsi que la ventilation et la climatisation, concernant la rénovation du radar météorologique situé à 
Montancy (25). 
 
Ce document comporte des annexes. 
 
Le marché de travaux est constitué de deux lots techniques, le présent lot n°1, et le lot n°2 décrivant les 
prestations à réaliser pour le second œuvre. 
 

1.1 SITUATION  

 
À proximité du village de Montancy. 

 

 
 

1.2 DESCRIPTION DU SITE  

 
Le radar météorologique de Montancy est situé à environ 925m d’altitude (altitude de l’axe du faisceau). Le 
bâtiment date de 2006, l’étanchéité du bâtiment à été refaite en 2019. Il est distribué comme suit : 

• RDC : Un local garage, et un local abritant le groupe électrogène, un local électrique. 

• R+1 : Une cuisine, un toilette, une douche, une terrasse. 

• R+2 : La salle E/R (Émission/Réception) située sous l’antenne, une terrasse. 

• Toit terrasse : antenne sous radome. 
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2 PROGRAMME DES TRAVAUX 

2.1 GÉNÉRALITÉS 

Dans le cadre d'un renouvellement de l'instrument, prévu en 2027, Météo-France souhaite procéder aux 
travaux suivants : 
a) Des travaux de rénovation du bâti. 
b) Des travaux préparatoires au remplacement de l'instrument comportant : 

• La réfection complète de l’électricité courants forts et courants faibles de la tour radar. 

2.2 EXIGENCE CALENDAIRE ET PHASAGE  

Le présent programme s’inscrit dans un cadre opérationnel calendaire et budgétaire rigoureux où les 
dépassements par rapport aux phases arrêtées sont impossibles. 
 
Le radar actuel est prévu d’être démonté du 15 au 19/03/2027, l nouveau radar sera installé à partir du 
24/05/2027. 
 
Les travaux seront exécutés en deux phases :  

 

• Phase 1 : avant le démontage du radar actuel, période de préparation de deux mois pour : prises de 
mesures, fabrication des tableaux en usine, commande et approvisionnement des matériels... 
 

• Phase 2 : du 22/03/2027 au 21/05/2027 soit 8 semaines réparties en 6 semaines de travaux et deux 
semaines de réception et levée des réserves. 

 

3 CONTRAINTES ET ENGAGEMENT  

3.1 OBLIGATION DES TITULAIRES 

Les titulaires se doivent de signaler toute erreur, omission, imprécision, contradiction ou ambiguïté qu'ils 
pourraient déceler dans les documents faisant partis de la présente consultation. 
Toute fourniture non explicitement demandée, mais nécessaire au bon fonctionnement des installations, aux 
respects des règles de l'art d'installation, est due au titre du marché. 

3.2 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU PROJET 

Le personnel de BEVM est astreint au secret professionnel. 
Tous les renseignements fournis à notre personnel, tous les documents qui lui sont confiés, tous les 
entretiens auxquels il prend part, sont considérés comme strictement confidentiels. 
Pendant toute la durée de la prestation, le titulaire fournira à BEVM  toutes les informations nécessaires à 
l'exécution de la prestation. 
Les documents ou informations confiés à BEVM sont la propriété du titulaire et couverts par le secret 
professionnel. 
BEVM s’engage à une réserve morale et une discrétion totale concernant les documents ou informations qui 
lui seront remis par les titulaires, notamment en ce qui concerne les produits ou les logiciels ne figurant pas 
encore au catalogue de ces derniers et qui seraient proposés en réponse.  

3.3 DÉLAIS ET PLANNING DE RÉALISATION 

Le début de l'opération démarre à compter de la date donnée par l’ordre de service. 
Les délais indiqués sur le planning prévisionnel tiendront lieu d’engagement des titulaires vis à vis de la 
réalisation des travaux.  
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3.4 CONTRAINTES D’INTERVENTIONS 

Les interventions seront réalisées dans un bâtiment technique ou le radar sera mis à l'arrêt la semaine avant 
le démarrage des travaux. Dès lors, le bâtiment et les installations existantes seront sous la responsabilité de 
l'entreprise qui devra assurer ses propres consignations. 
En conséquence, l’Entreprise devra prendre toutes les dispositions utiles afin d’assurer la sécurité des 
intervenants et du personnel. Les dégagements ainsi que les issues de secours des dégagements et des locaux 
devront être constamment praticables.  

3.5 ÉTAT DES LIEUX 

L’entreprise  est réputé avoir vu les lieux et s'être rendu compte de leur situation exacte, de l'importance et 
de la nature des travaux à effectuer et de toutes les difficultés et sujétions pouvant résulter de leur exécution. 
Les renseignements donnés dans le présent C.C.T.P. et dans les différents documents joints constituent des 
éléments d'information qu'il appartiendra, si nécessaire, aux titulaires, de compléter sous sa responsabilité, 
et d’en informer le maitre d’œuvre et le maitre d’ouvrage. 

3.6 RÉUNIONS SUR SITE 

La présence du titulaire aux réunions organisées par le Maître d'Ouvrage ou son représentant sera 
obligatoire.  
Il sera organisé une réunion de lancement des travaux, des réunions de chantier ainsi qu’une réunion de 
réception des installations. 
Les dates de convocation à ces réunions obligatoires seront communiquées ultérieurement et en temps utile 
par le Maître d'Ouvrage ou son représentant. 

3.7 QUALITÉ ET ORIGINE DU MATÉRIEL 

Tous les éléments de l’installation devront être neufs, en parfait état de fonctionnement et conformes aux 
normes en vigueur et au présent descriptif. 
Ils devront être garantis par leur constructeur pour l’utilisation envisagée, livrés sur le chantier dans leurs 
emballages d’origine s’ils ne font pas partie d’un assemblage préalable et/ou munis de leurs étiquettes et 
accessoires d’origine. 
Les éléments de l'installation devront avoir une estampille ou un certificat de qualité délivré par un organisme 
officiel chaque fois qu’une telle qualification existe. 
Dans le cas où il n'existe aucune norme de l’UTE concernant le matériel utilisé, celui-ci devra répondre aux 
règlements ou spécifications techniques générales ou particulières correspondant à l'usage auquel il est 
destiné. 
Les normes européennes seront respectées. Cette disposition concerne entre autre le gros matériel et les 
conducteurs. 
Tout appareil ne répondant pas à ces exigences sera refusé. Le matériel indiqué au mémoire technique sera 
celui installé sur site. 

3.8 GARANTIE DE RÉALISATION ET DE FONCTIONNEMENT : 

L’Entreprise garantit d'une façon formelle la parfaite réalisation des travaux faisant l'objet de la présente 
spécification technique, suivant les Règles de l'Art et en tenant compte de tous les règlements et décrets en 
vigueur. 
L’Entreprise s'engage à remplacer, réparer ou modifier, à ses frais exclusifs, toutes les fournitures et tous les 
ouvrages reconnus défectueux. La responsabilité du titulaire couvrira également, et dans les mêmes 
conditions, toutes les fournitures et tous les ouvrages qu'il sous-traitera. 
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3.9 CONTRÔLES, RECETTES ET LEVÉES DES RÉSERVES 

Après émission du rapport final des organismes de contrôle, au PV de réception du Maître d’œuvre, tous les 
travaux, les visites des organismes de contrôle, les interventions du Maître d’œuvre nécessaires et 
complémentaires à la levée des réserves seront à la charge du titulaire. 

3.10 FRAIS D’EXÉCUTION 

les plans, au format PDF et DWG, les documentations techniques, le dossier DOE sont à la charge sont à la 
charge du titulaire du marché. La visite avec l'organisme de contrôle, les essais et la mise sous tension avant 
la réception, ainsi que tous les frais afférents, sont à la charge du titulaire du marché. 

3.11 SÉCURITÉ ET PROTECTION DE LA SANTÉ 

Le présent chantier fait l’objet des dispositions de sécurité et de protection de la santé, applicables aux 
travaux du BTP suivant la loi n° 14.18 du 31.12.93 et du décret n° 1159 du 26.12.94. 
Le titulaire devra avertir officiellement le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et le coordinateur SPS de toute 
sous-traitance envisagée. Dans ce cas, l’entreprise sous-traitante devra établir avant son intervention un 
PPSPS et sera présente aux réunions préalables. 
L’absence de déclaration de sous-traitance rend l’entreprise titulaire du marché responsable de tout accident 
arrivé au personnel ou provoqué par le personnel de la sous-traitance. 
L’entreprise devra fournir au coordinateur SPS tous les documents nécessaires à sa mission, notamment lors 
des opérations préalables à la réception de chaque bâtiment. 

3.12 REMISE EN ÉTAT, NETTOYAGE DES LOCAUX, PROTECTION DU MATÉRIEL 

L'Entreprise prendra toutes les précautions et mettra en œuvre tous les moyens nécessaires pour protéger 
le mobilier, les revêtements de sol et les revêtements muraux ainsi que pour réduire les nuisances créées par 
les travaux (passage, bruit, saleté,...).  
La protection des équipements sensibles de type électronique (ordinateurs, serveurs, matériels actifs,…) 
devra être particulièrement soignée. 
L'Entreprise se conformera aux directives de l’établissement. 
 
Nettoyage, remise en état du chantier : 
L'Entreprise assurera un nettoyage quotidien de son chantier. Les emballages, gravats seront régulièrement 
évacués, immédiatement s'ils présentent une entrave à la circulation et à la sécurité. 
A la fin des travaux, l'Entreprise réparera toutes les dégradations qu'elle a pu causer : peintures, etc. 
Si elle a dégradé des équipements dont elle ne peut assurer elle-même le remplacement ou la réparation, 
les travaux de remise en état seront effectués par les corps de métier compétents ou concernés aux frais, 
risques et périls de l'Entreprise. 
Les percements et rebouchages des murs traversés, cloisons, les démontages et remontages sont également 
à la charge de l'Entreprise. Les degrés coupe-feu des rebouchages seront respectés. 

3.13 DOCUMENTATIONS 

Les offres seront accompagnées d'une documentation technique détaillée en français des matériels proposés 
ainsi que des certificats de conformité aux normes en vigueur.  
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4 TRAVAUX COURANTS FORTS 

 
La rénovation concerne le remplacement de tous les équipements de protection électriques (tableaux, 
disjoncteurs), qui seront adaptés aux besoins du nouveau radar. 
 
Les câbles de distribution électrique seront conservés et complétés pour les nouveaux besoins. 

4.1 PRÉPARATION 

Avant l’installation des nouveaux équipements, procéder au démontage des équipements non conservés : 
tableaux électriques, appareillages, en conservant le câblage avec un repérage soigné.  

4.2 RÉSEAU NORMAL 

L’arrivée électrique nominale est un abonnement 36kVa tarif bleu EDF. Le disjoncteur abonné et le compteur 
Linky sont installés dans un coffret type 2 intégré à la clôture du site, en limite de propriété. 
 
Travaux à réaliser :  

➢ Le disjoncteur dans le local technique électrique RDC doit être remplacé par un disjoncteur de type 
LEGRAND BACO 4x60A 500mA sélectif avec ré-enclencheur automatique afin de pouvoir fonctionner 
sur une période de 20 ans. Le disjoncteur et le ré-enclencheur seront installés en lieu et place de 
l’existant, sur une platine classe 2 prévue à cet effet. 

➢ Remplacement du transformateur d’isolement d’une capacité de 31,5kVA, dont le courant 
magnétisant est inférieur ou égale à 5xIN. norme FN 60742. 

4.3 RÉSEAU SECOURS 

Le groupe électrogène est en bon état et est conservé. La cuve à fioul extérieure enterrée ne sera plus utilisée, 
et remplacée par une cuve dans le garage. 
 
Travaux à réaliser :  

➢ Passivation de la cuve existante enterrée : vidange, dégazage, nettoyage, et remplissage par un 
matériaux inerte, fourniture d’un certificat de neutralisation. 

➢ Mise en place d’une nouvelle cuve à fioul dans le garage, cuve 
double paroi pour utilisation intérieure. 
Paroi extérieure en acier galvanisé et cuve intérieure rigide 
en PEHD, d’une contenance de 1000 litres. 
- Détecteur de fuite + évent, 
- Sifflet limiteur de remplissage, 
- Filtre à eau et à particules. 

➢ Mise en place d’un bac de rétention sous la cuve et les 
raccordements de celle-ci. 

➢ Percement du mur entre le local groupe et le garage, mise en 
place d’un nouvelle canalisation entre la nouvelle cuve et la 
pompe du groupe électrogène. 

➢ Dans le local groupe-électrogène, remplacement du 
détecteur de monoxyde de carbone et câblage vers le 
nouveau coffret d’alarmes technique dans le local électrique. 

4.4 RÉSEAU NORMAL/SECOURS 

Travaux à réaliser : 
➢ Remplacement du dispositif de contrôle du groupe électrogène. 
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➢ Remplacement de l’inverseur de source à intégrer dans le TGBT. 
 
L’inverseur doit avoir les caractéristiques suivantes : 
‒ mode manuel, 
‒ mode automatique avec priorité donnée au réseau normal. En cas de défaut du réseau normal, l’inverseur 
doit commander le démarrage du groupe électrogène et basculer la charge sur celui-ci. L’inverseur doit 
rebasculer la charge sur le réseau normal, lorsqu’il est à nouveau disponible, et arrêter le groupe électrogène, 
‒ fonction de « test en charge », c’est à dire test de démarrage du groupe électrogène et de basculement de 
la charge sur celui-ci. Le lancement, et l’arrêt, de ce test doivent pouvoir être télécommandés depuis un 
contact sec externe, libre de potentiel. L’entrée de commande de l’inverseur correspondante doit être reliée 
à un câble courant faible raccordé au coffret « courants faibles »  
‒ équipé de 3 contacts secs en sortie (présence secteur normal, présence secteur secours et position 0), et 3 
sorties programmables pour transmettre les alarmes inverseur en défaut, présence secteur EDF, présence 
secteur GE. 
‒ équipé d’une interface Ethernet,  
‒ modèle Socomec ATyS p M - 4P 63A 230/400Vac communiquant (9384 4006) associé à une passerelle 
Ethernet Diris M50 (4829 0221), ou équivalent. 
L’inverseur de source est placé dans le TGBT. 
 
Paramétrage de l’ inverseur de source:  
Pour le paramétrage de l’inverseur, utiliser le document Météo-France joint spécifiquement pour chaque 
site, réactualisé si nécessaire pendant la phase EXE. 

4.5 TABLEAUX GÉNÉRAL BASSE TENSION (TGBT) 

Le TGBT situé dans le local technique énergie RDC intègre l’inverseur de source et est remplacé intégralement 
pour garantir un fonctionnement sur 20 ans, son emplacement est inchangé. 
 

4.5.1 SPÉCIFICATIONS POUR LE TGBT ET LES TABLEAUX DIVISIONNAIRES :  
Principe d’étiquetage de l’appareillage dans les armoires :  
Les étiquettes seront de type gravoply et comporteront le repère électrique (D…), ainsi que la mnémonique 
du départ. Elles seront installées sur des portes repères adhésif du type LVS08904 de chez Schneider ou 
équivalent. 
Suivant le type d’armoire, elles seront : 
- écriture noire sur fond blanc pour la distribution normale, 
- écriture noire sur fond jaune pour la distribution ondulée, 
- écriture blanche sur fond rouge pour les étiquettes de sécurité ou identifications des protections reprises 
en amont des coupures générales. Les arrêts d’urgence seront identifiés suivant le document Météo-France 
joint. 
 
Les disjoncteurs seront identifiés par une étiquette blanche ou jaune, comportant le repère du départ (voir 
exemple en photo dans « Trappes - Docs Matériel Exé et DOE\06 - TGBT (Constitution)\06-8 - Porte-étiquettes 
adhésif ») 
Les protections qui seront équipées d’un contact défaut de type O/F sont indiquées dans le document : 
« Alarmes techniques - Liste exé mise à jour en fonction du chantier » 
 
Les contacteurs utilisés (quand il y en a) seront de type OF. (Tension des bobines à adapter)→Les relais (Si 
besoin) seront de type Finder débrochable 4RT ou 2RT, avec voyant et bouton de test (Tension des bobines 
à adapter). 
Certains départs seront équipés de bobines MX pour des commandes d’arrêts d’urgence ou arrêts SSI. 



 

RÉNOVATION DU RADAR DE MONTANCY 
CCTP Lot n°1 : électricité courant fort et courant faible, climatisation. 

NM 
R1.10.26 

 

 

   
Ce document est la propriété intellectuelle exclusive de BEVM, toutes 
reproductions ou modifications sont interdites sans autorisation préalable. 

 
[10] 

 

Par contre, les coupures générales du TDN et du TDO seront équipées de bobines MN, dont le câblage 
principal de ce circuit d’arrêt d’urgence sera câblé dans le TDO. 
- 
Passage des câbles pour raccordements : prévoir découpe et profils à brosse montés en vis-à-vis pour la 
pénétration des câbles vers les borniers (à réaliser par le tableautier), ou des presses-étoupes pour les câbles 
d’alimentions Enedis et G.E, et des plaques passe-câbles à tétines pour les autres câbles. 
Pour les câbles d’alimentation à partir de la section à 10mm², les bornes seront de type rigide et de la section 
directement supérieure au câble à raccorder. Dans ce cas, ces bornes seront encadrées par des butées porte-
étiquette du type à visser. 
 
- Le TDN regroupant la distribution « Normale » sera installé dans la salle radar, et l’ensemble des 
raccordements seront ramenées sur des borniers, positionnés en partie basse du coffret. Le coffret sera 
équipé de plaques passe-câble à tétines type BLM 145029, ou équivalent ou proposé dans la marque du 
coffret. Pour les sections qui seraient supérieures ou égale à 5G6, mettre des presses étoupes. Le coffret sera 
ensuite équipé d’une goulotte de type épanouisseur (Hager JB253N ou Schneider LVS08824 ) afin de masquer 
le passage des câbles issus du chemin de câble de la remontée verticale. (Les traversées de câbles à l’arrière 
de l’armoire sont proscrites) 
 
- Le TDO regroupant la distribution « Ondulé » sera installé dans la salle radar. 
Le principe sera identique, avec des borniers bas, et équipé d’une goulotte de type épanouisseur (Hager 
JB253N ou Schneider LVS08824 ) en partie basse, afin de masquer le passage des câbles issus du chemin de 
câble de la remontée verticale. 
Avec les schémas d’armoires exé, les implantations des coffrets seront proposées pour validation, avec une 
vue sans plastron, montrant l’appareillage et autres organes de commande (transfo 24VDC ou 48V AC, 
contacteurs, relais) avec leur numérotation (repère électrique du plan). Les borniers seront également 
représentés et identifiés (BNP, BNAU, BNC,…) avec la cotation indiquant leur position par rapport dimensions 
générales des coffrets. Dans le cas de 2 rangées de borniers superposés, la hauteur totale pour le montage 
des 2 rangées sera de 600mm minimum. 
 
À chaque rangée de bornier, sera prévu un rail télex au-dessus des bornes (pour attacher les câbles). Ce rail 
telex sera équipé d’un collecteur de terre type LVS04200 de chez Schneider, monté sur entretoise et fixé au 
rail telex. 
Prévoir une goulotte entre les borniers pour la filerie, mais surtout un espacement suffisant pour le 
raccordement des câbles. 
Les tableaux seront plastronnés, avec portes et serrures à clé (405). La signalisation sera sur porte, ou 
modulaire dans le cas où il n’y a pas de porte, comme indiqué sur les plans exé.  
La profondeur minimale des tableaux sera : TGBT = 230mm / Coffrets TDN et TDO = 205mm (IP à adapter aux 
locaux). 
Toutes les armoires et coffrets seront équipés de goulottes de câblage horizontales et verticales pour la 
distribution intérieure. Les bracelets ou lyres sont proscrits. 
Les coffrets seront équipés de pattes de fixations montées en atelier. Un porte plan du type Schneider 
SCHNSYDPA4 ou équivalent (plastique A4) sera installé dans chaque coffret, ou à l’extérieur à proximité dans 
le cas d’une armoire plastronnée sans porte. (Position et fixation du porte plan à définir sur site en réunion 
de chantier) 
 
Repérage des armoires : : 
Étiquettes gravées type gravoply adhésives 80x40mm. 

• TGBT : Tableau Général Basse Tension (Fond blanc / Écriture Noire) 

• TDN (Normal) : Tableau Divisionnaire Normal (Fond blanc / Écriture Noire) 
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• TDO (Ondulé) : Tableau Divisionnaire Ondulé (Fond Jaune / Écriture Noire) 

• repérer les plastrons, repères couleur ou chiffres (dymo), afin de faciliter le démontage et remontage 
sur chantier. 

 
Compléments pour le montage des coffrets : 

• TDN, TDO : passe câbles à tétines (principe du plan de détail envoyé) et goulottes épanouisseur de 
finition type Hager ou équivalent. 

• Coffrets Alarmes: profil à brosse (Bande passe câble DELOCK 66481 ou équivalent) 

• Coffrets Parafoudre : profil à brosse. Les borniers de raccordements arrivée/départ seront 
indépendants pour ne pas croiser les câbles. les bornes seront de type rigide et de la section 
directement supérieure au câble à raccorder. Ces bornes seront encadrées par des butées porte-
étiquette du type à visser. 

 
les découpes et les profils à brosses seront montés en atelier. La découpe sera légèrement plus grande que 
la section d’arrivée de la goulotte ou du chemin de câble (il faut donc conserver la « plaque de fond » du 
coffret et faire la découpe). 
Les profils à brosse seront montés tête bêche afin d’assurer une meilleure fermeture du passage des câbles. 
 
Identification de la filerie dans les armoires au niveau des borniers (TGBT, TDN, TDO...) : 
* Phase 1 : Filerie noire + Manchon (type Hélavia) Marron 
* Phase 2 : Filerie noire + Manchon Noir 
* Phase 3 : Filerie noire + Manchon Rouge ou Orange 
* Neutre : Bleu (couleur pleine) 
 
Bornes de puissance :  
bornes à ressort de marque WIELAND ou équivalent, jusqu'à 6mm² et bornes à visser pour les sections au-
dessus. Pour les câbles d’arrivées Enedis et G.E, et sur les alimentations des coffrets, et les coffrets 
parafoudre, prévoir des bornes rigides, d’une section supérieure à la section du câble à raccorder, avec des 
butées à visser de part et d’autre du bornier. 
Les connexions par bornes wago à l’intérieur des armoires n’est pas autorisé. Si les connexions n’ont pas été 
prévues sur les borniers des armoires, mettre une boite de raccordement plexo (identifié) sur l’aile du chemin 
de câble horizontal ou des bornes doubles si prévu à l’EXE. 
- Couleur de filerie sur les autres borniers: 
- Bornier BN A.T : filerie Violet ou Marron - Important : Demander au tableautier de mettre des numéros de 
fils au niveau des borniers, et fournir le plan de récolement pour le DOE 
- Bornier BN A.U : filerie Orange (Orange en Amont et Aval du DJ de protection) 
- Bornier BN SSI : filerie Rouge 
- Filerie alimentation 24 ou 48DC : Rouge et bleu et repères de fil ( Ex : +48V, -48V….) 
- Filerie alimentation 24 ou 48AC : Couleurs à définir par le tableautier et repères de fil indiqués sur le plan 
ou à mettre au montage si non définis 
Nota : Toute la filerie de commande et des borniers (BN A.U, BN A.T, etc. ) sera repérée avec des repères 
CAB3 ou équivalent. 
- Câblage des O/F et positions : 
le câblage des contacts O/F et autres contacts de défauts remontants sur les coffrets d'Alarmes Techniques, 
doivent être câblés de la manière suivante : 
Les contacts sont en position ouverte au repos, ces contacts se ferment en position de défaut, ou quand les 
disjoncteurs déclenchent ou sont ouverts manuellement.(--> alarme). Il peut y avoir des exceptions, la nature 
des contacts attendu est précisé dans la liste EXE des alarmes, colonne de droite . 
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Pour le renvoi d’alarme des parafoudres, il s’agit généralement d’une synthèse NF qui sera dans ce cas 
autorisée. 
 
Comptage :  
Suivant le schéma de principe proposé au DCE et validé en exé, un comptage suivant le CCTP Météo-France 
sera mis en place. 
Le tableautier devra paramétrer les comptages afin que les repères des disjoncteurs _ le libellé, remontent 
sur le D-70 et sur la supervison page web standard utilisée par Météo-France. (Nota: les adresses IP et le(s) 
code(s) seront fournis pendant la période de préparation des exés). 
 
Essais en atelier :  
Le TGBT sera livré sur site, avec l’inverseur et les comptages paramétrés, et les essais de fonctionnement 
validés, attestés par un document fournit par le tableautier et sera joint au DOE. 
 
Le TGBT et les coffrets seront câblés pour fonctionner avec un champ tournant positif (sens de rotation 
horaire). 
 
Repérage tenants et aboutissants des câbles : 
-Le N° de circuits, et ou le repère du disjoncteur du circuit concerné 
 
Repérage des boites de dérivations : 
Étiquette adhésive 80x80, collé sur le couvercle de chaque boite : 

• Le nom de l’armoire (TGBT, ….) 

• Le type de circuit (Éclairage, PC, etc...) 

• Le N° de circuits, et/ou le repère du disjoncteur du circuit concerné 
 

4.5.2 TRAVAUX À RÉALISER : 
➢ Remplacement du TGBT suivant les spécifications ci-dessus et le schéma détaillé en annexe 3 du 

présent CCTP. 

4.6 ONDULEUR  

L'onduleur actuel (Galaxy3000 de 20kVa) est remplacé (mis en place au même endroit) par un onduleur tri-
tri 10kVa, permettant une autonomie de fonctionnement de 20 minutes pour les équipements branchés sur 
le réseau ondulé. Cet onduleur est situé dans le local technique énergie RDC et doté d’une carte contact sec 
ainsi qu’une carte SNMP. Un coffret bypass manuel externe est mis en place, placé sur TRP, et équipé d’un 
contact sec pour le report sur le coffret alarmes techniques du passage sur by-pass externe. La carte contact 
sec remonte les informations suivantes : défaut général onduleur, batterie basse onduleur, passage sur by-
pass statique. 
 
Travaux à réaliser : 

➢ remplacement de l’onduleur par un onduleur 10kVA triphasé, modèle préconisé : SOCOMEC 
Masterys BC 10kVA3/3 - 17 min à 8 kWatts 

➢ Création du coffret externe bypass. 

4.7 TABLEAUX DIVISIONNAIRES ONDULÉ (TDO) & NORMAL/SECOURS (TDN) 

L’armoire qui regroupe actuellement le TD Normal/Secours et le TDO en salle technique radar R+2 est 
déposée et remplacée par deux coffrets positionnés côte à côte. Le TDN est à gauche avec un bornier bas, le 
TDO à droite avec un bornier bas. 
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Travaux à réaliser : 
➢ Mise en place d’une TRP (Tôle de Reprise des Masses) dans la salle technique R+2 (acier inoxydable 

2,50 x 1,50m) 
➢ Nouveau TDO 
➢ Nouveau TDN 
➢ 2 Câbles souples série HO7RNF 5G2.5 + 2 câbles 1G16 HO7VK pour l’alimentation des 2 baies radar 

et la mise à la terre. 
➢ 1 câble souple série HO7RNF 3G2.5 + 1G16 HO7VK pour l’alimentation et de la baie calculateur Castor 

et la mise à la terre. 
➢ Compléments de distribution électrique : 6 prises de courant ondulé, 4 prises de courant normal. 

4.8 ARRÊTS D’URGENCE  

Un circuit général d’arrêt d’urgence unique doit être prévu. Ce circuit doit être à sécurité positive, c’est-à-
dire constitué de contacts normalement fermés, et de bobines/déclencheurs à minimum de tension, excepté 
au TGBT, équipé d’une bobine MX. 
Ce circuit d’arrêt d’urgence coupe à la fois le réseau normal/secours et le réseau ondulé, en déclenchant : 
‒ le disjoncteur de tête du TGBT situé au local technique énergie RDC, 
‒ le disjoncteur de tête du TDN/S situé dans la salle technique radar R+2 
‒ le disjoncteur de tête du TDO situé dans la salle technique radar R+2 
 
Pour des raisons de sécurité, ce circuit doit être alimenté en TBT (24/48 VAC/VDC) via un transformateur 
alimenté par l’intermédiaire d’un interrupteur 2 position (1 ondulé / 2 normal-secours) ce pour garantir le 
réarmement du circuit d’arrêt d’urgence dans tous les cas de figure d’alimentation électrique. 
 
5 CPAU sont mis en place pour ce circuit d'arrêt urgence ondulé : 
- un CPAU dans la salle technique radar R+2 (à l’entrée sur la gauche), 
- un CPAU dans l’entrée du bâtiment, à gauche de l’entrée dans le local technique énergie RDC, 
-un CPAU est à mettre en place en face avant du TGBT dans le local technique énergie RDC, 
- un CPAU est placé à l’arrière de la trappe radôme dans l'espace sous-radôme, à proximité de l'arrivée de 
l'escalier, 
- un CPAU dans le local groupe électrogène. 
- un CPAU en face-avant de l’une des baies électriques radar. La fourniture et pose de ce bouton sont hors 
programme. Il est demandé la mise en place du câble HO7RNF 3G1.5 ainsi que 2 bornes libres soient prévues 
en attente au niveau du TDO, pour raccordement ultérieur par le maître d’ouvrage. 
 
Le câblage des arrêts d’urgence est à remplacer. Le pontage entre arrêts d’urgence est interdit, 
il faut prévoir un câble par arrêt d’urgence vers l’armoire concernée. 
 
L'ensemble des boutons d'arrêt d'urgence existants doivent être remplacés par des boutons « 
coup de poing » d’arrêt d’urgence (CPAU) de type ABB, modèle CEPY1-2001 ou équivalent, 
avec collerette de protection.  
 
Travaux à réaliser : 

➢ Remplacement de 5 CPAU type ABB, modèle CEPY1-2001 ou équivalent, avec collerette de protection 
➢ Mise en place d’un câble  HO7RNF 3G1.5 en attente pour CPAU baie radar. 

4.9 ÉCLAIRAGE 

Les luminaires des espaces suivants sont à remplacer par des luminaires à LED, le câblage existant est 
conservé, ainsi que les commandes d’éclairage : 
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➢ Entrée, dégagement, cage d’escalier :  5 hublots LED. 
➢ Local technique énergie RDC :   2 réglettes LED étanches industriels ; 
➢ Local technique groupe électrogène RDC :  4 réglettes LED étanches industriels ; 
➢ Locaux de vie (cuisine) R+1 :   2 dalles LED 600 x 600 encastrées faux-plafond ; 
➢ Locaux sanitaires et douche R+1 :   3 hublots LED étanches IP 54 en saillie ; 
➢ Salle technique radar R+2 :   7 dalles LED 600 x 600 encastrées faux-plafond ; 
➢ Espace sous radôme :    4 projecteurs à LED de 50W étanche IP65; 
➢ Terrasses couvertes au R+1 et au R+2 :  3 hublots LED étanches IP65; 
➢ Extérieur du bâtiment :   création (câblage compris, et traversée bardage) de 2 hublots LED 

étanches IP65 à détection de présence. 
 
Spécifications des luminaires : 
Flux lumineux : 

• Hublots : 2500 Lm,  

• Dalles 600x600 : 3200 Lm. 

• Réglettes : 4000 Lm. 

• Projecteur : 5000 Lm. 
La température de couleur sera de 4000°K. L’IRC sera supérieur ou égal à 80 pour l’ensemble des luminaires. 
l’UGR sera inférieur ou égal à 19 pour les dalles LED. 

4.10 ÉCLAIRAGE DE SECOURS 

Tous les BAES (Bloc Autonome d’Éclairage de Secours) sont à remplacer :  

• cinq en cage d’escalier,  

• un dans le local électrique au RDC, 

• un dans le local groupe électrogène au RDC, 

•  un dans la salle radar au R+2. 
Il seront de type SATI (Système Automatique à Test Intégré) de 45 lumens, d’une autonomie d’une heure, et 
étanches IP 54. Le câblage sera réalisé sous tube IRO, avec presse-étoupe pour la pénétration du câble dans 
le BAES. 
La télécommande des BAES sera installée dans le TGBT,  elle sera de la même marque que les BAES : 
préconisation marque EATON ou équivalent. 

4.11 DIVERS 

Dans la salle Radar prévoir la pose d’un tube IRL diamètre 40 mm dans le plénum de faux-plafond. Le tenant 
et l’aboutissant seront précisé en phase EXE. Prévoir 10 m de longueur. 

4.12 REMPLACEMENT DE TOUS LES APPAREILLAGES (OPTION) 

En option du marché est prévu le remplacement des appareillages existants par de l'appareillage étanche 
(encastré ou saillie, blanc ou gris suivant destination) dans tout le bâtiment. 
Appareillage Legrand Plexo ou Schneider Mureva. 
Localisations : 

• 6 Interrupteurs d’éclairage encastrés. 

• 8 prises de courant 2P+T encastrées. 

• 8 prises de courant 2P+T encastrées. 
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5 TRAVAUX COURANTS FAIBLES 

5.1 PRÉPARATION 

Avant l’installation des nouveaux équipements, procéder au démontage des équipements non conservés : 
Coffret VDI et câblage associé, centrale SSI et câblage, appareillages, centrale intrusion et câblage et 
appareillages, les éléments conservés seront soigneusement repérés : arrivée cuivre opérateur, câbles 
d’alimentation des différents équipements, etc.  

5.2 CÂBLAGE VDI 

Le câblage VDI sera complétement remplacé. 
 
Travaux à réaliser : 

➢ Un coffret 15U, avec bandeau 1U d’alimentation électrique 8PC. Au RDC dans le local électrique.  
➢ Un coffret 21U, avec bandeau 1U d’alimentation électrique 8PC. Au R+2 dans la salle Radar. 
➢ 2 Liaisons entre les coffrets avec fibre optique 6 brins OM4, connecteur LC duplex, y compris platines 

optiques 1U. 
➢ 2 rocades cuivre 2x4 paires catégorie 6A. 
➢ Distribution de 25 prises RJ45, composants catégorie 6A. 
➢ Une platine téléphonique 25 RJ45 cat. 3 pour raccordement arrivée opérateur. 
➢ Fourniture de cordons de brassage cat. 6A, et de cordons de 20cm pour les caméras. 

5.3 VIDÉOSURVEILLANCE 

Un système de vidéo-surveillance sur IP sera installé. 
 
Travaux à réaliser : 

➢ Mise en place de 5 caméras IP, alimentées en POE (le switch POE sera fourni par Météo France) :  
o 4 caméras focale fixe, Modèle Axis M1075-L, avec carte SD 64 Go. 
o 1 caméra type Dôme PTZ, Modèle Axis M5526-E-PTZ, avec support AXIS T91G61. 

5.4 DÉTECTION INTRUSION 

Le système de détection intrusion est à remplacer. 
La nouvelle installation comprendra une centrale avec batterie, un clavier à code, un détecteur IR + HF dans 
chaque local du bâtiment, des contacts de portes. 
 
Travaux à réaliser : 

➢ Nouvelle centrale intrusion avec batterie 
➢ Installation de 7 détecteur HF+IR dans chaque local, et câblage associé. 
➢ Installation d’un contact sur la porte d’entrée, la porte du local groupe électrogène, et sur la porte 

sectionnelle du garage, et câblage associé. 
➢ Un clavier à code dans le hall et câblage associé. 
➢ Une sirène d’alarme à l’intérieur du bâtiment dans le hall, et câblage associé. 

5.5 SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE 

Le système de sécurité incendie est à remplacer. 
 
Travaux à réaliser : 

➢ Remplacement de la centrale incendie de type 2,  
➢ Mise en place de 4 déclencheurs manuels, avec volets de protection, y compris câblage associé. 
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➢ Mise en place de 7 détecteurs d’incendie automatiques (détecteur optique et / ou thermo 
vélocimétrique), dans le local électrique, le local groupe électrogène, le local vie du R+1 , la pièce 
technique du R+2, y compris câblage associé. 

➢ Mise en place d’une ligne d’alarme avec deux diffuseurs sonores, un dans la cage d’escalier, un dans 
la salle radar du R+2. 

➢ Fonction CMSI : asservissement des registres / clapets coupe feu du système de freecooling. 

5.6 ALARMES TECHNIQUES 

Mise en œuvre de deux coffrets d'alarmes techniques, y compris câblage vers les différents contacts secs des 
équipements, suivant le synoptique des alarmes techniques joint en annexe. 
 

6 COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE 

6.1 VÉRIFICATION DES ÉQUIPOTENTIALITÉS EXISTANTES 

Travaux à réaliser : 
➢ Vérification des équipotentialités des éléments métalliques de la salle radar : pieds de faux-plancher, 

chemins de câbles, TRP, méplats cuivre existants. 
➢ Vérification des équipotentialités des éléments métalliques du local électrique :, chemins de câbles, 

TRP. 
➢ Des compléments de mise à la terre, avec tresses et interconnexions sont à prévoir. 

6.2 COMPLÉMENTS CEM 

Travaux à réaliser : 
➢ Sur la toiture terrasse, conservation des 

six antennes en méplat cuivre 30x2 mm 
entre les descentes en façade et le 
radôme, avec adaptations pour passage 
de l'acrotère : percements, fourreaux, 
conducteur rond en cuivre de section 
50mm² et étriers de raccordements, 
reprise de l’étanchéité traversée.  

➢ Conservation des plots support existants, 
et ajout de 6 plots support.  
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Dans la salle radar, création d’une CEM haute et basse en méplat cuivre 30x2 mm sur le mur ou 
seront installés les tableaux électriques TDO, TDN, coffret CFA, coffret alarmes techniques, suivant 
indications sur l’annexe plans PRO. 

 
Les liaisons entre bandes cuivre seront mécaniques (attaches, clamps, serrage au couple) suivant la norme 
NF EN 62561-1. 



 

RÉNOVATION DU RADAR DE MONTANCY 
CCTP Lot n°1 : électricité courant fort et courant faible, climatisation. 

NM 
R1.10.26 

 

 

   
Ce document est la propriété intellectuelle exclusive de BEVM, toutes 
reproductions ou modifications sont interdites sans autorisation préalable. 

 
[17] 

 

6.3 PROTECTIONS PARAFOUDRES 

Dans le local électrique au RDC, le coffret parafoudre courant fort est remplacé, et un coffret parafoudre 
courant faible est à créer. 
 
Les parafoudres à mettre en place doivent répondre aux exigences suivantes : 
 
Performances selon le type : 
type 1 : Iimp ≥ 50 kA / pôle, Up ≤ 2,2 kV, technologie varistance et/ou éclateur à air, 
type 2 et type 1+2 : Imax ≥ 40 kA / pôle, Up ≤ 1,5 kV, technologie varistance et/ou éclateur à air, 
type 3 : Itotal ≥ 8 kA, Up ≤ 1,5 kV, technologie varistance et/ou diode zener, 
 

➢ pas de protection de type disjoncteur ou interrupteur différentiel. Seuls les déconnecteurs de type 
fusibles sont acceptés, 

➢ l’état du parafoudre doit être visible, sous forme d’un voyant apparent, sans avoir à ouvrir l’armoire 
ou le coffret, 

➢ équipé d’un report de défaut par contact sec, raccordé au coffret « courants faibles »  
➢ câblé au plus court entre l’utilisation et la terre, distance totale inférieure à 50 cm. 
➢ câblage « en V » (câbles amont et aval directement raccordés sur les bornes du parafoudre), 
➢ marque DHEN, ou équivalent. 

 
Travaux à réaliser : 
 

➢ Remplacement du coffret parafoudre courant fort, de type 1+2. En lieu et place de l’existant. 
➢ Création d’un coffret parafoudre courant faible, avec parafoudre type CITEL DLA-170. 
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7 TRAVAUX CVC 

7.1 VENTILATION LOCAL VIE 

Remplacement du système de ventilation mécanique centralisée dans le local vie au R+1, nouvelles gaines, 
avec 3 bouches d’extraction. Caisson d’extraction marque France Air modèle KANA ECM isolé. 

7.2 DÉSHUMIDIFICATEUR 

Le déshumidificateur est à remplacer par un modèle identique ou équivalent, avec reprise du réseau de 
condensat associé. 
 
Travaux à réaliser : 

➢ Remplacement du déshumidificateur 
➢ Reprise du réseau de condensats. 
➢ Sonde d’humidité à placer dans le radôme. 
➢ Boitier de commande dans la salle radar, au mur. 

 
Spécifications déshumidificateur : 
Taux d’humidité de consigne réglable par hygrostat, création d’un réseau d’évacuation des condensats. Plage 
de fonctionnement - température (3 à 40 °C), débit 600 m3/h. Plage de fonctionnement : humidité relative 
(HR) de 30% à 100 %.  

• Construction en acier galvanisé avec peinture intérieure/ extérieure de protection anticorrosion 
EPOXY.  

• Armoire électrique sur le côté.  

• Accès au filtre par le dessous 

• Aspiration à gauche / Soufflage à droite 

• Filtration de l’air à l’aspiration par média G3/G4 

• Dégivrage actif (par ventilation seule) 

7.3 VENTILATION NOUVEAU LOCAL CUVE À FIOUL 

Une ventilation pour le nouveau local cuve à fioul doit être créée : 

• Carottage du mur béton extérieur en diamètre 100mm,  

• Traversée du bardage tubée, grille pare-pluie extérieure, 

• Traversée de la nouvelle cloison diamètre 100 mm, 

• 2 Clapets coupe-feu circulaires à fusible diamètre 100 mm, 

• Un extracteur débit de 80 m3/h en conduit, y compris câblage vers le TGBT. 

• Conduit d’un mètre coudé en acier galvanisé diamètre 100 mm. 

7.4 CLIMATISEURS EXISTANTS 

Mise en place de deux casquettes de protection en tôle d’aluminium laqué blanc  : 

• dans la salle radar au R+2 sous l’unité de climatisation, au-dessus des tableaux TDO, TDN et coffret 
CFA.  

• dans le local électrique au RDC, sous l’unité de climatisation. 

• Vérification de tous les réseaux d’évacuation de condensats, reprises de fuites éventuelles, 
nettoyage avec goupillon si nécessaire : 

o 3 unités intérieures de climatisation, 
o Un désuhumidificateur. 



 

RÉNOVATION DU RADAR DE MONTANCY 
CCTP Lot n°1 : électricité courant fort et courant faible, climatisation. 

NM 
R1.10.26 

 

 

   
Ce document est la propriété intellectuelle exclusive de BEVM, toutes 
reproductions ou modifications sont interdites sans autorisation préalable. 

 
[19] 

 

7.5 CHAUFFAGE 

Remplacement des radiateurs électriques existants, et complément pour le local groupe électrogène : 
Radiateurs à inertie sèche : un dans le local électrique au RDC, un dans le local groupe électrogène au RDC, 
un dans le local vie au R+1, un dans la salle Radar au R+2. 
Modèle préconisé : marque Atlantic, modèle Nirvana+ ou équivalent. 

• Puissance 2000W 

• Type de chauffe à inertie en fonte d’aluminium. 

• Couleur blanc, façade aluminium. 

• Thermostat électronique, afficheur digital. 

• Programmation intégrée, verrouillable par code PIN. 

• Fonction fil pilote, pour une gestion centralisée. 

7.6 FREECOOLING (EN OPTION) 

Le principe de fonctionnement du freecooling est représenté par le schéma ci-dessous. 

 
Travaux à réaliser : 

• Carottage des murs de façade, diamètre 350 mm pour entrée et sortie d’air. 

• Caisson d’extraction AVELTEC 2000 m3/h, 

• Deux registre motorisés, asservis au SSI. 

• Boitier de commande régulation, report d’alarmes. 

• Sondes de températures extérieure, et intérieure. 

• Gaine acier galvanisé diamètre 315 mm pour extraction d’air, avec 3 grilles adaptées au débit 
souhaité. 

• Pour l’entrée d’air : grille pare-pluie à ventelles et casquette de protection, moustiquaire, porte filtre. 
 

8 DIVERS 

8.1 COFFRET DE CHANTIER 

Mise en place d’un coffret de chantier 32 A, avec protection différentielle, en aval du disjoncteur abonné, 
pour la durée des travaux. 
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Mise en place de guirlandes Leds pour l’éclairage des escaliers et des locaux si nécessaire pendant les 
coupures et travaux. 
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8.2 DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS 

La liste des éléments du DOE attendus par Météo France est reprise dans le tableau ci-après, et devra 
reprendre la nomenclature telle que définie. 

Dossier 1 1 – DOCUMENTS GÉNÉRAUX

EL01 EL01 – DOC_TECH DOCUMENTATION TECHNIQUE SUIVANT LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR ET DOSSIER INFO JOINT

EL02 EL02 – BILAN_PUISS BILAN DE PUISSANCE

EL03 EL03 – NDC NOTE DE CALCUL (Canéco)

EL04 EL04 – ETUDE_ECL ÉTUDE D’ÉCLAIREMENT

EL05 EL05 – AUTOCONTROLES AUTOCONTRÔLES – DOCUMENTS ENTREPRISE

EL06 EL06 – ATTESTATIONS ATTESTATIONS DE FORMATION DU PERSONNEL

EL07 EL07 – RAPPORT_BEC RAPPORT ORGANISME DE CONTRÔLE

EL08 EL08 – PV_LEV_RESERV PV DE LEVÉES DE RÉSERVES

EL09 EL09– DOCS_ELEC_DWG PLANS ET SCHÉMAS ÉLEC AU FORMAT DWG

EL10 EL10 – DOCS_CVC_DWG PLANS ET SCHÉMAS CVC AU FORMAT DWG

Dossier 2 2 – PARAFOUDRE GÉNÉRAL & TRANSFO D’ISOLEMENT

EL21 EL21 – SCH_COFF_PRF_T1+T2 Schéma Coffret parafoudre Type 1+Type 2 (Général)

EL22 EL22 – SCH_COFF_PRF_T2_SORT_GE (RÉSERVE DOCUMENTAIRE)

EL23 EL23 – SCH_COFF_PRF_T2_ARRIV_GE (RÉSERVE DOCUMENTAIRE)

Dossier 3 3 – DISTRIBUTION CFO – NORMAL

EL31 EL31 – SYN_GEN_BT SYNOPTIQUE GÉNÉRAL BASSE TENSION

EL32 EL32 – SCH_TGBT_&_OND SCHÉMA DU TGBT & TGBT ONDULE (Local Technique RDC)

EL33 EL33 – SCH_TDN  SCHÉMA DU TDN – TABLEAU DIVISIONNAIRE NORMAL (Salle Radar)

EL34 EL34 – PLN_CDC_TS_NIV PLANS IMPLANTATIONS CHEMINS DE CÂBLES – TOUS NIVEAUX

EL35 EL35 – PLN_ECL_&_BAES_TS_NIV PLANS IMPLANTATIONS ÉCLAIRAGE ET ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ – TOUS NIVEAUX

EL36 EL36 – PLN_PC-FM_TS_NIV PLANS IMPLANTATIONS PC – FM – TOUS NIVEAUX

Dossier 4 4 – DISTRIBUTION CFO – ONDULÉ

EL41 EL41 – SYN_GEN_OND SYNOPTIQUE GÉNÉRAL DISTRIBUTION ONDULÉE

EL42 EL42 – SCH_TDO SCHÉMA DU TDO - TABLEAU DIVISIONNAIRE ONDULÉ (Salle radar)

EL43 EL43 – PLN_PC-FM_OND_TS_NIV PLANS IMPLANTATIONS PC-FM ONDULÉ – TOUS NIVEAUX

Dossier 5 5 – DISTRIBUTION CEM ET PLANS ÉLÉVATIONS

EL51 EL51 – PLN_GEN_RES_TERRE_CEM PLAN GÉNÉRAL RÉSEAU DE TERRE / PATTES D’OIES

EL52 EL52 – PLN_GEN_MAILLAGE_CEM PLAN GÉNÉRAL DE MAILLAGE

EL53 EL53 – PLN_DIST_CEM_TS_NIV DISTRIBUTION CEM – TOUS NIVEAUX

EL54 EL54 – PLN_CEM_ELEVATIONS_TS_NIV IMPLANTATIONS CEM  ET TRP / PLANS ÉLÉVATIONS - TOUS NIVEAUX

Dossier 6 6 – DISTRIBUTION ALARMES TECHNIQUES

EL61 EL61 – SYN_ALARM_TECH SYNOPTIQUE GÉNÉRAL DES ALARMES TECHNIQUES

EL62 EL62 – SCH_COFF_AT_N°1_RDC NIVEAU RDC – SCHÉMA DU COFFRET ALARMES TECHNIQUES N°1 (RDC)

EL63 EL63 – SCH_COFF_AT_N°2_SAL_RADAR NIVEAU SALLE RADAR – SCHÉMA DU COFFRET ALARMES TECHNIQUES N°2 (Salle radar)

Dossier 7 7 - DISTRIBUTION INFO et VIDÉO

EL71 EL71 – SYN_INFO_VIDEO SYNOPTIQUE GÉNÉRAL INFORMATIQUE ET VIDÉO (avec repères prises RJ et arrivée F.T)

EL72 EL72 – SCH_BAIE_TELECOMS_RELAIS BAIE TÉLÉCOMS RELAIS  (N°1 - RDC) (Implantation face avant baie et tableau affectation prises)

EL73 EL73 – SCH_BAIE_TELECOMS_INFRA BAIE TÉLÉCOMS INFRASTRUCTURES RADAR (N°2 - Salle Radar) (Implantation face avant baie et tableau….)

EL74 EL74 – PLN_IMPL_VDI_TS_NIV PLANS IMPLANTATIONS VDI  (INFO / VIDÉO) - TOUS NIVEAUX

Dossier 8 8 - DISTRIBUTION INTRUSION

EL81 EL81 – SYN_INTRUSION SYNOPTIQUE GÉNÉRAL INTRUSION

EL82 EL82 – PLN_INTRUSION PLANS IMPLANTATIONS INTRUSION  – TOUS NIVEAUX

Dossier 9 9 – DISTRIBUTION SSI (et EXTINCTION)

EL91 EL91 – SYN_SSI SYNOPTIQUE GÉNÉRAL SSI

EL92 EL92 – PLN_SSI_TOUS_NIVEAUX PLANS DISTRIBUTION SSI – TOUS NIVEAUX

Dossier 10 10 – CLIMATISATION / EXTRACTION /FREECOOLING

EL101 EL101 – SYN_CLIM_EXTRACT SYNOPTIQUE DE PRINCIPE CLIMATISATION ET FREECOOLING

EL102 EL102 – CONSIG_CLIM CONSIGNES DE RÉGLAGES CLIMATISATION SALLE RADAR

EL103 EL103 – SCH_RACCORDT_FREECOOL SCHÉMA DE RACCORDEMENT FREECOOLING

EL104 EL104 – PLN_CVC_RDC_R+1 PLAN IMPLANTATIONS CVC (CHAUFFAGE / CLIM) – NIVEAUX RDC & R+1

EL105 EL105 – PLN_CLIM_FREECOOL PLAN IMPLANTATION CLIMATISATION – FREECOOLING - SALLE RADAR

EL106 EL106 – PLN_DESHUMID_RADOME PLAN IMPLANTATION DÉSHUMIDIFICATEUR RADÔME – (Niveau salle radar)

N° IND. DATE

DOC N°

RÉFÉRENCE INFORMATIQUE DU FICHIER NOM DU DOCUMENTS
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8.3 MATÉRIEL À FOURNIR À LA RÉCEPTION 

La liste du matériel à fournir à la réception est détaillée dans l’annexe 4 du présent CCTP. 
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