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Les travaux se feront en tenant compte des PRESCRIPTIONS COMMUNES TCE.

|NATU RE DES TRAVAUX

Les travaux consisteront en la dépose d'une conduite amiante ciment verticale d’'un diamétre de 600
mm en plancher haut du sous-sol.

lls se feront dans le respect des régles en vigueur pour ce type d'opération.

TEXTES REGLEMENTAIRES

AMIANTE
*  Circulaire DRT 98/10 du 5 novembre 1998
*  Arrété du 9 septembre 1998
*  Circulaire n® 98/589 du 25 septembre 1998
* Décrets - N° 97-855 du 12 septembre 1997

- N° 96-1132 du 24 décembre 1996

- N° 96-98 du 7 février 1996
*  Arrété du 6 décembre 1996

arrétés du 12/12/2012 et 21/12/2012
décret du 3/06/2011

arrété du 23/02/2012

décret du 4/05/2012

* ¥k ¥ *

* Etablissement d’'un plan de retrait prévu par l'article R4412-119 du code du travail accompagné
de sa notice de poste prévue par les articles R4412-39 et R4412-97 du CT.

* Avis du laboratoire agrée pour le prélevement, sur la stratégie de prélévement et de mesures
d’empoussiérement (R4412-107)

CODE DU TRAVAIL
*  Arrété du 19/03/1993
* Décret 92-158 du 20/02/1992
* Loi 14-14 du 31/12/1991
* Décret 94-1159 Niveau 3
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QUALIFICATIONS

QUALIBAT 1552 « traitement de 'amiante » relative au retrait de produits amiantés, comprenant :

- Les ouvrages extérieurs de batiment
- Les ouvrages intérieurs de batiment

Le soumissionnaire présentera une copie certifiée conforme a l'original de ses certificats de qualification & jour
pour le retrait des matériaux amiantés.

Certificats de formation nominatifs de chaque intervenant.

PLAN DE RETRAIT

Fournir 2 exemplaires pour le C.H.M. : un pour les services techniques, un pour les membres du CHST.

L’entreprise en diffusera 3 pour : les organismes inspection du travail, la CRAM et I'OPPBTP.

Le plan de retrait sera exigé avant tout démarrage, et a fournir dans un délai maximum d’une (1) semaine
apres réception de I'Ordre de Service.

PLAN DE RETRAIT

4
»
4

a 'Inspection du travail qui dispose d’un délai de 1 mois pour valider le plan de retrait.

a la Caisse Régionale d’Assurance Maladie et le cas échéant,

a '0.P.P.B.T.P. (Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des Travaux Publics) le
plan de retrait.

Ce plan de retrait, ou de démolition, doit préciser notamment :

v v v Vv

La nature et la durée des travaux.

Le planning détaillé

Le lieu ou les travaux sont effectués.

Les méthodes mises en ceuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d’amiante ou de
matériaux en contenant.

Les caractéristiques des équipements qui doivent étre utilisés pour la protection et la
décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui
se trouvent sur le lieu des travaux ou & proximité.

La fréquence et les modalités des contréles effectués sur le chantier.

La décharge vers laquelle les déchets seront évacués. Les matériaux non friables sont autorisés en
décharge de classe 3.

Calfeutrer les bouches de ventilation du batiment et dés que possible, arréter totalement la
ventilation du batiment.
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MODIFICATION AU MARCHE POUR LE PLAN DE RETRAIT

Le désamiantage s'appuiera sur le diagnostic technique amiante avant travaux de démolition joint aux piéces
marché.

Un diagnostic amiante avant travaux sera réalisé avant le démarrage des travaux, dans un délai suffisant pour
adapter le planning au désamiantage complémentaire éventuel.

Lors de la démolition, toute découverte de matériau suspect donnera lieu a un diagnostic complémentaire, et le
titulaire du présent établira une modification au marché (avenant) pour le plan retrait.

SIGNALISATION ET ISOLEMENT DE LA ZONE
D’'INTERVENTION

» Baliser la zone de travaux sur un rayon de 5 métres.
» Mise en place de panneaux précisant la présence d'Amiante et l'interdiction de pénétrer.

DIAGNOSTIC AVANT TRAVAUX DE DEMOLITIONS ET
DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)

Le DTA établi par le cabinet AUDITAT est disponible aux services techniques sur demande.

Un Diagnostic avant travaux démolitions sera réalisé avant ceux-Ci

METHODOLOGIE A METTRE EN OEUVRE

= Ce lot interviendra juste des que possible en début de chantier, dés lors que les conditions
d’'accés et de mise en sécurité de la zone pourra se faire.

= Lorsqu'elle interviendra, I'entreprise de désamiantage sera seule habilitée a pénétrer dans les
locaux. A cet effet, elle s'assurera de la fermeture de sa zone de travail complétée d’une
information précise pour un néophyte.

= Confinement des locaux - Double polyane de 200 p, plafonds et murs - Confinement des
réseaux divers. Calfeutrer les grilles de ventilation par double polyane de 200 p.

= Une unité déprimogéne (filtration absolue) pour la zone.

Ces indications ne sont pas exhaustives et seront complétées par I'établissement du plan de retrait.

TRAITEMENT DES DECHETS

= Evacuation des déchets par "big bags" normalisés et traitement en déchetterie agréée.
Classement des déchets appropriés selon le cas. Transport compris.
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= Zone de stockage et de déchet en extérieur a fermer par cléture HERAS ou équivalent.

= Les déchets provenant de la dépose des dalles vinyle amiante des tuyaux en amiante-ciment et
des piéces de raccords et de tous les accessoires en métal, déchets stabilisés au ciment et
autres, sont a évacuer dans une décharge de classe 3 comportant des alvéoles dédiées a cet
usage.

= Les équipements jetables seront mis en sacs étanches.
= Les équipements de protection jetables doivent étre envoyés en décharge de classe 1.

= Les déchets devront étre conditionnés sur le lieu de travail en sacs étanches ou sur palettes
emballées de maniére absolument étanche par un film plastique, ces sacs et palettes devant
comporter des étiquetages réglementaires.

= Ces sacs ou palettes filmées seront a mettre dans une benne prévue a cet effet qui est mise a
disposition par un transporteur agréé. Ce transporteur évacuera la benne a la décharge prévue.

= L’entrepreneur devra remettre au Maitre d’Ouvrage :

= Avant le début des travaux =>» une autorisation de décharge par le responsable de la
décharge, les matériaux non friables sont autorisés en décharge de classe 3.

= En cours de travaux => le ou les certificats de mise en décharge délivré(s) par le responsable
de la décharge.

= Le bordereau de suivi des déchets contenant de I'amiante devra étre établi et suivi par
I'entrepreneur.

= Ce bordereau sera établi suivant la circulaire du 9 janvier 1997 BSDA Cerfa n® 11861*01.

= Il sera établi en six exemplaires, dont la diffusion sera effectuée par I'entrepreneur.

CONTRAINTES D’'INTERVENTION

Les sanitaires de BRETONNEAU seront accessibles, moyennant les possibilités d’accés dans les conditions
réglementaires d’'usage.

L'évaluation de ces contraintes nécessite une visite sur place.
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RETRAITS A PREVOIR SUR BRETONNEAU

Préambule : Les prestations décrites ci-dessous devront étre chiffrées en tenant compte des prescriptions et de
la méthodologie énumérées dans I'article « Description » ci-dessus.

o Adate, seule la dépose d’'une conduite en fibro-ciment, servant initialement de conduite
de vide-ordures, est a réaliser
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