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1.1 OBJET DU PROGRAMME :

Le projet comprend I'aménagement de bureaux pour les niveaux R+2 & R+3 partiel de immeuble situé au 1 Rue
Necker 42100 SAINT-ETIENNE

1.2 LISTE DES INTERVENANTS :

MOA
Direction interrégionale des douanes et droits indirects
6 Rue Charles Biennier
69215 LYON
ECONOMISTE
ECOAXO

35, Rue de Marseille
Now Coworking
69007 LYON

1.3 LISTE DES LOTS :

Lot N°1 : LOT UNIQUE TCE

1.4 DEROULEMENT DU PROGRAMME :

Les travaux sont prévus en une phase.

L'Entrepreneur devra respecter I'ensemble des exigences qui s'appliquent au projet d’'aménagement dont
les suivants sans que cette énumération ne soit exhaustive :

- la réglementation thermique,

- la norme électrique NFC 15-100,

- la réglementation d’accessibilité conforme a la réglementation en vigueur au moment des travaux,
- la sécurité incendie,

- la prévention des risques naturels et technologiques,

- la protection contre le bruit,
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- la santé des occupants et la protection de I'environnement.
L'Entrepreneur devra respecter la réglementation concernant :

- la réaction au feu des matériaux et produits devant étre mis en ceuvre,

- le comportement au feu des ouvrages en place.

Les isolants devront faire I'objet d'un certificat de qualification ACERMI.

Documents a consulter :

Avant I'établissement de l'offres, TENTREPRISES devra prendre connaissance :
> De I'ensemble des plans architecte.
> Des plans techniques.
> Du présent C.C.T.P.
Et, d'une maniére générale, de I'ensemble des piéces constituant le DCE cps annexes

Documents a remettre avec la proposition :

L’ENTREPRISES postulant pour le présent lot des travaux, devra remettre lors de sa réponse a I'appel
d'offres, les documents suivants :

> Devis descriptif et quantitatif avec les prix unitaires.

> Un mémoire technique : Présentation de I'entreprise : méthodologie de I'exécution et moyens
humains

> Une liste de références.
> Un certificat de qualification.
> Une attestation d'assurance.
Tous les articles seront réglés sur la base du forfait.

La proposition de I'Entreprise fera ressortir clairement tous les prix unitaires de maniere a ce que ces prix
puissent étre appliqués sans ambiguité aux prix des travaux en supplément ou en diminution.

Obligations de I'Entrepreneur :

> L'entreprise adjudicataire du présent lot devra prévoir tous les travaux indispensables et nécessaires
pour assurer le complet et parfait achévement des travaux prévus au C.C.T.P. et sur les plans
d'Architecture.

> L'Entreprise s'engage du seul fait de répondre a I'appel d'offres, a exécuter dans les regles de I'Art,
l'ensemble des travaux afférents au lot pour lequel elle répond,

> Il ne pourra étre réclamé de supplément ultérieurement pour tout élément qui aurait été omis au
quantitatif mais prévu au descriptif ou sur les plans d'Architecture et de Bureaux d'études Techniques,
ou que la conception imposerait par elle-méme.
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> Toute erreur ou omission involontaire qui se serait éventuellement glissée dans le présent document
devrait étre immédiatement signalée par les ENTREPRISES consultées, avant remise de leur
proposition, afin d'éviter toute modification des travaux et de leur montant.

> Le bordereau descriptif et quantitatif est contractuel dans son contenu descriptif, et non contractuel
dans son contenu quantitatif.

> L'Entreprise devra vérifier I'exactitude du quantitatif avant I'établissement de sa proposition.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES :

Le présent document C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulieres) est énonciatif et non
limitatif.

Les travaux comprendront la fourniture des matériaux et du matériel a mettre en ceuvre, le transport au
chantier, les moyens matériels et humains, la manutention, le stockage, la mise en ceuvre, toutes les
perfections nécessaires qui pourraient étre omises dans une description ou sur un plan, et étre exécutés
suivant toutes les regles de I'Art, et ce sans aucune limitation restrictive pour un complet et parfait
achévement des travaux.

Les caractéristiques de dimensions, de formes, de qualité et de mise en ceuvre des matériaux employés
ainsi que les conditions de réception des ouvrages seront conformes en ce qui les concerne a la liste des
documents contractuels décrits ci-avant (liste non exhaustive).

Par conséquent, s'il ne formule aucune observation sur le document C.C.T.P. avant la signature de son
marché avec le Maitre d'Ouvrage ou l'entreprise générale, I'entrepreneur adjudicataire sera réputé avoir
jugé ce document conforme et la description technique des travaux compléte et suffisante. Aucune
réclamation ne sera admise ultérieurement.

RESPONSABILITE GENERALE :

La responsabilité de I'entrepreneur a I'égard du client et des tiers n'est en rien diminuée par I'existence
d'un projet d'appel d'offres établi par la maitrise d’ceuvre ou l'entreprise générale.

Le projet d'exécution qui sera donc établi complétement par I'entrepreneur, a partir du projet de I'appel
d'offres, sera élaboré et calculé par lui sous son entiére responsabilité, afin que toutes garanties soient
données.

Il est a noter que les dimensionnements d'ouvrages figurant au descriptif de I'appel d'offres (C.C.T.P.) et
non précisés sur les plans architectes, ne sont données qu'a titre indicatif et doivent étre contrélés et
validés par I'entreprise, tant pour la réponse a I'appel d'offres que pour la conformité a I'exécution suivant
les normes en vigueur.

L'entreprise devra par ses connaissances, ses calculs et son mode de travail compléter s'il y a lieu les
ouvrages en accord avec le Maitre d'Ouvrage.

DOCUMENTS ANNEXES :

- RC et ses annexes

- AE/CCAP

- CCTP lot unique TCE + DPGF (Quantités a titre indicatif)

- CCTP lots techniques (CFO — CFA ; Plomberie CVC) + DPGF (Quantités a titre indicatif)

- CCTP de principe des locaux de sureté : Notice générale pour les locaux de sureté — pour information
- Plans de principe exemple de la fagade serrurerie des cellules

- CCTP Cablage informatique — pour information sur le fonctionnement de principe
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- Plans de principe d’'aménagement

o RDC : Plan des stationnements
o R+2: Principe d’'aménagement du plateau indice E
o R+3: Principe d’'aménagement du plateau indice E

DIVERSES FICHES TECHNIQUES ET PHOTOS :
o FT lavabo antivandalisme
o WC antivandalisme
o Photos de principe : Bancs cellules — muret séparatif banc/WC — résine

2.4 CONNAISSANCE DES LIEUX :

L’entrepreneur est reconnu avoir pris connaissance :
- des lieux sur lesquels seront réalisés les travaux définis au marché,
- des conditions d'acces,
- des constructions voisines existantes,
- des réseaux divers éventuellement existants,
- des sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public,
- de la nature des travaux a exécuter et de leurs difficultés ou particularités propres,
- des conditions climatiques,
- des possibilités de stockage des matériaux,

- des possibilités d'installations de chantier.

L’entrepreneur chargé des installations de chantier doit également avoir pris connaissance des
possibilités de branchement en eau, en énergie électrique et a tout autre réseau utile et avoir pris tous
renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

L’entrepreneur ne pourra pas invoquer, aprés signature du marché, la méconnaissance de
I'environnement du chantier ou des acces aux locaux pour réclamer des suppléments au montant de sa
soumission.

2.5 PRESTATIONS COMPRISES DANS L'OFFRE :

Outre les articles clairement définis et décrits dans le DCE, seront considérés comme compris dans l'offre
de l'entreprise :

- ses frais fixes et charges internes ;
- ses frais d’assurances ;
- les plans ou études d'exécution et d'installation de chantier nécessaires,

- les prestations d’organisation de son chantier : installation, logistique, sécurité, appareillages
réglementaires, conduite de travaux, nettoyage quotidien et gestion de ses déchets et gravats, etc. ;

- les échafaudages, agres, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la réalisation
des travaux

- les frais et sujétions liés aux autorisations diverses (occupation temporaire de la voie publique,
déviations etc.) ;
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- les études techniques internes, I'établissement des plans et détails d’exécution, des DOE et DIUO ;

- les essais éventuellement demandés par la maitrise d’ceuvre ;

- la main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages,
etc. de ses ouvrages en fin de travaux et apres réception,

- les frais relatifs au compte prorata ;

- les exigences exprimées dans les pieces écrites (CCG, CCAP, etc.) ;

- les sujétions futures émanant de demandes du bureau de contrble ;

- la remise de toutes les instructions et modes d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et I'entretien
des installations et équipements,

- les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc., nécessaires
pour respecter les délais d'exécution,

- toutes sujétions entrant dans le cadre de la réalisation de ses ouvrages.
- le nettoyage général des salissures dues a I'exécution des travaux.

- la protection des existants conservés et des ouvrages déja réalisés ainsi que les réparations des
dommages éventuels causés a ceux-ci par l'entreprise.

- la protection de ses propres ouvrages jusqu'a la livraison et la réparation des dommages éventuels
causés a ceux-ci par défaut de protection.

2.6 QUANTITES :

Les quantités portées dans le quantitatif estimatif sont données a titre indicatif.
L'entreprise assurera la vérification ou fera siennes des quantités indiquées.

L'entrepreneur devra signaler lors de la remise de sa proposition et en aucun cas apres, les travaux que
le descriptif n'aurait pas a son avis explicitement prévu. Ces travaux devront étre chiffrés par
I'entrepreneur et portés en additif au quantitatif.

Il est spécifié que toutes erreurs ou omissions dans les quantités, dans les prix unitaires, dans les produits
partiels ou totaux ne pourra en aucun cas justifier une modification du montant forfaitaire du marché.
Lorsqu'un poste correspondant a une partie d'ouvrage ne figure pas dans la décomposition, ce poste est
réputé implicitement compris dans les autres postes du marché.

2.7 EVALUATION DES TRAVAUX :

Les travaux décrits ci-apres font I'objet d'un marché a prix global et forfaitaire.

Le document D.P.G.F. (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) joint au dossier de consultation des
ENTREPRISES, est non contractuel et sert uniquement de base au calcul du montant des situations des travaux
exécutés, ainsi qu'a I'évaluation des éventuelles modifications ou éventuels travaux supplémentaires demandés par
le Maitre d'Ouvrage.

Les quantités portées dans ce document sont fournis a titre indicatif pour renseignements sur la
consistance du projet, celles-ci n’ayant aucune valeur contractuelle. L’entrepreneur est tenu de les vérifier
sous son entiere responsabilité.

Il reste entendu que seront compris dans le prix forfaitaire non seulement tous les travaux décrits dans
les C.C.T.P. et notices mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achevement de la
construction suivant toutes les regles de I'Art et a la réalisation des divers locaux et dispositions indiqués
dans les plans et C.C.T.P.

N

L’entrepreneur s’étant rendu compte des travaux a effectuer, de leur importance et de leur nature,
reconnait qu'il a suppléé par ses connaissances professionnelles, dans sa spécialité, aux détails qui
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pourraient étre omis dans les différentes pieces du dossier.

Si aprés vérifications, des anomalies ou erreurs lui apparaissaient ou si I'entrepreneur jugeait bon
d’ajouter ou de supprimer des articles, I'entrepreneur devra malgré tout et impérativement chiffrer la
D.P.G.F. sans y apporter aucune modification. Il appartiendra alors, a I'entrepreneur, le cas échéant et
s’il en juge nécessaire, d’établir un document annexe « ajustement de la D.P.G.F. par 'entreprise » joint
a son offre de prix et de le justifier.

S'il ne formule aucune observation sur le document D.P.G.F. avant la signature de son marché avec le
Maitre d'Ouvrage, les quantités seront réputées avoir été établies par I'entreprise et ne pourront plus étre
contestées ultérieurement du fait d'oublis ou d'erreurs de la part de I'économiste et aucun supplément ne
sera accordeé.

Les prestations exigées par le controleur technique sont dues par I'entreprise dans le cadre de son forfait.

2.8 MARQUES ET VARIANTES :

L'entreprise doit répondre en respectant les descriptions et variantes prévues au C.C.T.P.

D'autres variantes peuvent étre proposées, elles sont présentées sur des documents séparés a I'offre de
base. Dans tous les cas, ces variantes présentent des solutions équivalentes en qualité a I'offre de base.

Il est bien spécifié que les références données au présent CCTP et comportant les indications du fabricant
ne sont pas impératives, en ce sens que les entrepreneurs ont la faculté de proposer des produits ou
objets manufacturés de qualité équivalente.

Dans tous les cas, les produits proposés par I'entrepreneur, seront certifiés, dans les catégories de
produits en disposant aujourd’hui ou, a défaut, justifiant de caractéristiques équivalentes, et ne devront
entrainer aucune modification du projet, tant architectural que technique.

Cependant, le Maitre de I'Ouvrage, I'équipe de Maitrise d'ceuvre et I'Entreprise générale conservent
I'entiere liberté d'imposer les produits et objets spécifiés aux CCTP, si ceux-ci leur paraissent préférables
pour quelgque raison que ce soit, de qualité et/ou de caractéristiques. Il est expressément convenu qu'une
telle décision ne peut donner droit a aucune plus-value.

2.10 INCIDENCE DES TRAVAUX MODIFICATIFS :

Dans I'hypothése de travaux supplémentaires ou modificatifs, il est stipulé expressément que tout devis établi par les
ENTREPRISES pour ces travaux, et soumis a l'accord du Maitre de I'Ouvrage, sera réputé englober la totalité des
incidences, en plus ou en moins, sur les travaux des autres corps d'état.

Ledit devis ne pourra étre pris en considération qu'aprés accord écrit du Maitre de I'Ouvrage et/ou de
I'entreprise générale.

2.11 LIMITES DE PRESTATIONS :

NOTA : L'ouvrage n’est pas la propriété de la douane mais de Green Park.

Toutes interventions sur le clos couvert, les communs ou les éléments techniques doit faire I'objet d’'une
demande préalable au propriétaire et attendre sa validation.
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Voici ci-dessous une liste de prestations pouvant étre sujettes a questionnement sur les limites de
prestations.

PRINCIPES GENERAUX CONCERNANT LES RESERVATIONS, TROUS ET REBOUCHAGES

En gros-ceuvre :

Les réservations, engravures, décaissés et rebouchages sont dus par le lot Gros ceuvre siles demandes
de réservations sont effectuées dans les temps.

Les réservations, engravures, décaissés et rebouchages demandés hors délai sont a la charge
financiere du corps d’état concerné mais leur réalisation peut étre demandée au lot gros-ceuvre.

En cloisons :

Les lots techniques doivent préparer leurs réseaux avant cloisons (repérage en PLAFOND par I'électricien, attentes
tuyauteries en sorties de gaine technique par le plombier, etc.).

Le plaquiste doit le cheminement des gaines électriques en cloison, les trous de scie-cloche pour sorties
des gaines aux emplacements repérés par I'électricien. Il doit également les trous dans les cloisons
pour passage des tuyauteries en attente ainsi que le rebouchage autour des tuyaux.

NB : Tout trou réalisé aprés pose des cloisons sera rebouché par le lot ayant réalisé le trou.

Tous les trous en cloisons doivent étre rebouchés avant le démarrage des travaux de peinture et de
pose de faience. Les joints acryliques de finition autour des tuyaux sont a la charge des lots peinture et
carrelage-faience selon localisation.

En faux-PLAFONDS :
Les lots techniques doivent préparer leurs réseaux avant installation du faux-PLAFOND.

Le plaquiste marquera I'emplacement des pots de centre et autres réseaux mais la traversée des
réseaux est a la charge du lot technique concerné.

3.1 RESPECT DE LA REGLEMENTATION :

L’entrepreneur s'engage a respecter la réglementation en vigueur, notamment les textes suivants ((sans que cette
liste soit exhaustive ou limitative) :

» Code de la Santé publique

» Code du Travail

» Code de la Construction et de I'Habitation

« Arrétés préfectoraux en vigueur sur le lieu de la construction
Réglementation en vigueur en termes d'accessibilité PMR, sécurité incendie, ERP..
» Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)

 Cahiers du C.S.T.B. (lorsque le D.T.U. correspondant n’a pas été publié)

 R.E.E.F. (Recueil des Eléments Utiles & I'Etablissement et a 'Exécution des projets et marchés de
Batiments en France)

* Normes Francaises (N.F.)
e C.C.T.G. (Cahier des Clauses Techniques Générales)

» Eurocodes

En cas de contradiction entre ces documents, I'ordre de priorité est donné au texte le plus récent.
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Dans le cas ou les éléments décrits au présent C.C.T.P. ne figureraient pas aux documents énumérés ci-
dessus ou en différeraient par leur conception, I'entrepreneur devra toujours se conformer a I'esprit de
ces documents, quant a la qualité et a la mise en ceuvre des matériaux.

Pour les articles qui pourraient comporter des indications opposées a celles des normes citées, sans
gu’aucune spécification expresse de I'Architecte n'ait été faite, I'Entrepreneur devra toujours se référer a
ce dernier, avant méme de remettre son prix.

3.2 REGLES DE L'ART :

Tous les travaux devront étre exécutés selon les regles de I'art avec toute la perfection possible et selon
les meilleures techniques et pratiques en usage.

Il ne sera accordé a l'entreprise aucune plus-value pour obtenir un résultat optimal, quelles que soient les
difficultés rencontrées et les raisons invoquées. Les travaux devront comporter toutes les perfections
nécessaires qui pourraient étre omises dans une description ou sur un plan.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection
des dégats éventuels causés aux autres ouvrages et aucune prolongation de délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués, « non traditionnels » devront toujours étre mis en
ceuvre conformément aux prescriptions de l'avis technique.

3.3 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX :

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre seront toujours neufs
et de premiere qualité en I'espece indiquée. Quels qu'ils soient, ils ne devront en aucun cas présenter des
défauts susceptibles d'altérer I'aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction.

Produits de marque

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniére précise sans
faire référence a un matériel ou produit d'un modéle d'une marque. Les marques et modeles indiqués ci-
apres dans le CCTP avec la mention « ou équivalent », ne sont donc donnés qu'a titre de référence et a
titre strictement indicatif.

L'entrepreneur aura toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et
modeéles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes, aspects, etc.

Le maitre d'ceuvre aura toujours la possibilité d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il conserve le
droit de refuser I'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maitre d'ceuvre, s'il juge ne pas
pouvoir en prendre la responsabilité.

Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications a I'appui.

Agréments - Essais - Analyses - Avis technique

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un avis technique du CSTB ou autre organisme
certificateur, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux ou produits titulaires de cet avis
technique et il devra toujours étre en mesure, a la demande du maitre d'ceuvre, de fournir I'Avis Technique
en cours de validité pour les matériaux et produits concernés.
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L'entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du maitre d'ceuvre les proces-verbaux
d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le maitre d'ceuvre pourra prescrire des essais ou analyses
sur prélevements, qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

Marquage « NF »

Pour tous les matériaux et produits ayant fait I'objet d'une certification a la marque « NF », il ne pourra
étre mis en ceuvre que des matériaux et produits admis a cette marque « NF ».

Tous les matériaux et produits concernés devront comporter un marquage normalisé avec les indications
exigées.

Certification ACERMI
Tous les isolants devront bénéficier d’'une certification ACERMI.

QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ET ASSURANCES :

L’entreprise devra étre titulaire des qualifications professionnelles nécessaires pour I'exercice de leur
corps de métier et pour la réalisation des ouvrages décrits dans les CCTP des lots pour lesquels ils
remettent une offre.

Elle devra également justifier des polices d'assurances nécessaires suivant réglementation en vigueur.

RECEPTION DES SUPPORTS :

Chaque entrepreneur intervenant doit prévoir toutes les phases de réceptions des supports qu'il livre aux
autres ENTREPRISES ou qu'il réceptionne d'une autre entreprise.

Dans le cas de refus des supports, I'entrepreneur défaillant doit tous les travaux modificatifs nécessaires,
sans restriction, jusqu'a la réception des supports.

A lissue des réceptions, il sera élaboré, par I'entrepreneur livrant les supports, un procés-verbal contractuel dont une
copie sera adressée a la Maitrise d’ceuvre.

Toute entreprise n'ayant pas organisé d'opération de réception des supports suffisamment en amont pour
permettre les reprises éventuelles par I'entreprise défaillante, avant le démarrage de ses propres travaux
dans le planning établi par la Maitrise d’ceuvre ou I'OPC sera considérée comme ayant réceptionné les
supports sans réserve (sauf en cas de retard d'une autre entreprise empéchant I'organisation de
I'opération de réception des supports dans un délai suffisant).

Le fait que I'entreprise accepte de commencer les travaux signifie qu'elle accepte le support et qu'elle
demeure seule responsable des travaux de son lot vis a vis du Maitre d'Ouvrage.

Aucune réclamation ne sera acceptée dés l'instant ou les travaux seront commencés.

TOLERANCES :

Les tolérances de construction appliqguées seront conformes a celles décrites dans les documents
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techniques et réglementaires de référence applicable aux ouvrages considérés.

3.9 THERMIQUE :

L’entreprise se devra de respecter |'étude thermique du projet.

En cas d'incohérence entre I'étude thermique et le présent CCTP, I'entrepreneurs se doit de le signaler
en amont de sa remise d'offre.

3.12 SECURITE INCENDIE

Pour tous les matériaux et produits concernés par la réglementation sécurité incendie, I'entrepreneur
devra assurer et garantir une mise en ceuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions
stipulées dans le procés-verbal d'essai au feu du matériau ou produit concerné.

Au moment de leur mise en ceuvre, ces matériaux et produits devront avoir fait I'objet d'un proces-verbal
de classement au feu en cours de validité délivré par un laboratoire agréé ou du marquage "NF - Réaction
au feu" attribué par I'AFNOR.

3.13 DECLARATION OU ETIQUETAGE ENVIRONNEMENTAL DES MATERIAUX :

L'entreprise devra respectivement étre en mesure de fournir au Maitre d’'ouvrage, les Fiches de
Déclaration Environnementales et Sanitaires (FDES) des produits de construction se rapportant a la
structure, a I'enveloppe, au cloisonnement et aux revétements intérieurs, relatifs a leur lot en référence a
I'application de la norme NF P01-010 et les Profils Environnementaux de Produits (PEP) conformes a la
norme ISO 14025 pour les équipements électriques :

Au moins 6 FDES (collectives ou individuelles) conformes a la norme NF P 01-010 doivent étre fournies
au Maitre d’'ouvrage parmi les produits choisis dans I'opération.

Recommandation : De fagon préférentielle, 1 FDES (collective ou individuelle) pour chaque famille
énumérée ci-dessous sera fournie :

Cloisons-Faux-PLAFONDS / Doublage-isolation

» Couverture-Etanchéité

» Revétements des sols et murs — peinture — produits de décoration
« Facades

* Menuiseries

« Structure — magonnerie — charpente

Pour les produits n'ayant pas fait 'objet d’une transmission de fiche, les informations concernant les
impacts sanitaires, doivent au moins étre connues des ENTREPRISES. De plus, elles doivent étre
disponibles sous une forme les situant par rapport aux exigences de la norme NF P01-010. L’évaluation
des risques sanitaires concerne actuellement :

— la contribution a la qualité sanitaire des espaces intérieurs ;
— la contribution a la qualité sanitaire de I'eau.

Ces informations pourront étre, le cas échéant, comparées au niveau de performance (quantitatif et
qualitatif) fixé par le Maitre d’ouvrage, en la matiere. Les FDES sur les équipements électriques,
chauffage, ventilation, eau chaude sanitaire ne sont pas obligatoires mais elles peuvent étre fournies si
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elles existent. Le Maitre d’'ouvrage doit préciser dans les documents d’appel d’offres et dans le dossier «
Marché » que les ENTREPRISES devront mettre a disposition, les informations disponibles sur les risques
d’émissions de fibres et particules cancérogénes classées CMR1(1) des produits et matériaux utilisés
dans [l'opération et en contact avec lair intérieur des logements, tout en respectant l'arrété
DEVP0908633A du 30 avril 2009. »

3.14 BUREAU DE CONTROLE :

Il est rappelé que le Bureau de Contréle est chargé d'intervenir dans les opérations relevant du contréle
de la construction. Ce bureau pourra donc intervenir en pleine autorité et en accord avec le Maitre
d'CEuvre, toutes les fois qu'il le jugera utile.

Il pourra préciser les essais a effectuer dans le cadre des dispositions particulieres des Cahiers des
Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.).

D'une facon générale, les Entrepreneurs devront présenter au Maitre d'ceuvre et au Bureau de Contrdle, les
échantillons prélevés sur des matériaux employés lors de l'exécution des ouvrages, afin que ce Bureau puisse
procéder aux essais.

Les matériaux ne répondant pas aux normes ou aux quantités requises seront refusés et remplacés aux
frais de I'Entreprise.

Le Bureau de Contr6le interviendra, en particulier, pour I'examen des plans de structure remis par le corps
d’état chargé des travaux de Gros CEuvre et Maconnerie et des plans d'exécution des autres corps d’état.

Les ouvrages ne pourront étre exécutés qu'apres I'accord du Bureau de Contréle. L'Entreprise sera tenue
sur le chantier, d'exécuter tous compléments ou modifications d'ouvrages demandés par ce dernier, sans
majoration de prix.

Il en sera de méme pour I'ensemble des corps d’état, relativement a leurs ouvrages et I'application des
fascicules des C.P.C. en vigueur a la date de I'adjudication.

En regle générale, les ENTREPRISES devront se soumettre a tous les essais demandés par le Bureau de Contréle
dans le cadre de sa mission.

4.1 HYGIENE ET SECURITE

En matiere de santé et de sécurité au travail, le chef d'entreprise a une obligation de résultat. Cela
implique qu'il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter la réglementation en vigueur,
assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de tous les salariés, y compris de ses salariés
temporaires.

La MOA mettra les installations sanitaires a disposition de I'entreprise.
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RAPPEL REGLEMENTATION

En application du décret n° 94-1159 du 26 déc. 94, la présente opération doit intégrer les dispositions
particulieres en matiére de sécurité et de protection de la santé en complément des dispositions du code
du travail.

A ce titre, un plan général de coordination de la sécurité et de la protection de la santé (PGCSPS) est fourni au
moment de la consultation.

Ce document fera partie du marché.

Toutes les incidences en matériels, matériaux, procédures de mise en ceuvre sont a inclure dans le prix
des ouvrages.

L'entreprise retenue devra analyser ses prestations et indiquer les mesures de protection qu’il ou elle
mettra en ceuvre : un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) devra étre fourni
avant le début des travaux.

APPROVISIONNEMENT ET REPARTITION

L’entreprise développera dans son PPSPS les moyens utilisés pour approvisionner le chantier en
matériaux et pour répartir les matériaux dans chaque batiment et a chaque niveau (moyen de levage,
nécessité de lieu de stockage, etc.)

PROTECTIONS - EQUIPEMENTS COLLECTIFS

Les sanitaires de chantier sont prévus par Le lot GROS (EUVRE ou l'entreprise générale ou le
groupement qui devra leur entretien pendant toute la durée du chantier au frais du compte prorata.

La cléture et les acceés au terrain ainsi que les signalisations de sécurité sont prévues par I'entreprise
générale ou groupement qui devra leur entretien pendant toute la durée du chantier.

Jusqu'a 'achévement des travaux, les garde-corps, les accés a chaque batiment et a chaque niveau et
les circulations sont dus et entretenus par le lot gros-ceuvre, I'entreprise générale, le groupement
d’entreprise ou par toute entreprise désignée pour le faire.

La présence du public a proximité du chantier pendant les travaux est une contrainte de sécurité
importante sur laquelle I'entreprise devra apporter des réponses sures et efficaces.

PROTECTIONS INDIVIDUELLES

Le port du casque, des chaussures et des lunettes de protection, des gants et des vétements adaptés
aux travaux a réaliser est obligatoire selon les taches a réaliser ; ces protections doivent étre fournies par
I'entreprise a son personnel.

Des protections complémentaires pourront étre envisagées par I'entreprise selon les travaux a exécuter
et seront précisées dans le PPSPS.

P.P.S.P.S (Plan Particulier de Santé et Protection de |la Santé)

L’attention de I'entreprise est attirée sur la nécessité d’intégrer dans son étude de prix toutes les mesures
liées a la prévention des accidents.

La fourniture du Plan Particulier de Santé et de Protection de la Santé avec l'offre de I'entreprise serait
appréciée favorablement.
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Le nombre d’heures de main d’ceuvre prévu par I'entreprise devra étre indiqué dans chaque P.P.S.P.S.

DOSSIER D’INTERVENTION ULTERIEURE

Afin d’assurer la sécurité apres acheévement des batiments (pendant les travaux d’entretien ou de
réhabilitation par exemple), tous les documents jugés utiles a la constitution du Dossier des Interventions
Ultérieures demandés par le Coordonnateur H et S devront étre fournis en 3 exemplaires dans les
meilleurs délais.

Ces documents seront en particulier :
- les plans d’exécution a jour,
- les essais,
- les Avis Techniques,
- la liste des fournisseurs,
- les notices d’entretien et de maintenance,

- les fiches de garantie fabricant..

4.2 DEMARCHES ET AUTORISATIONS :

[l appartiendra a I'entrepreneur d'effectuer en temps utile toutes démarches et toutes demandes aupres
des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords,
etc., nécessaires a la réalisation de ses travaux.

Les copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches,
devront étre transmises au maitre de I'ouvrage et au maitre d'ceuvre.

4.3 INSTALLATION DE CHANTIER :

L’installation de chantier est laissée a la charge du présent lot qui comprendra notamment :

- Panneau de chantier réglementaire et panneaux « d’interdictions » au droit des zones de travail limitant
les acces.

- Branchements eau, électrique et télécom sur réseaux du site.
- Tous travaux préparatoires a l'ouverture du chantier.
- Nettoyage et dépose de toutes les installations ci-avant et repli.

L'ensemble sera laissé a disposition des autres corps d’état pendant toute la durée des travaux (durée
définie au planning). Une partie de cette installation sera financée par le compte prorata, conformément
aux usages et au CCAP.

La MOA mettra les installations sanitaires a disposition de I'entreprise.

En complément, I'entrepreneur titulaire d’'un lot devra pour la réalisation des ouvrages qui lui sont propres

- Les engins de levages et de manutentions.
- Toutes les protections contre la chute (filets, garde-corps, etc.).

- Les échafaudages.
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4.4 PLANS D'EXECUTION, PLANS DE DETAILS ET PLANS DE RESERVATION :

L'établissement des plans, notes de calculs et détails d'exécution ainsi que les plans de réservations sont
a la charge de l'entrepreneur.

Pendant la période de préparation du marché et pendant I'exécution, les entrepreneurs sont tenus de
remettre en temps utile, tous les plans nécessaires demandés par I'entreprise générale, I'équipe de
Maitrise d'ceuvre ou le Bureau de Contréle.

Tous ces plans ou documents divers devront étre communiqués aux ENTREPRISES intéressées
suffisamment t6t pour que les interventions des autres corps d'état se poursuivent normalement et
qu'aucune perturbation ne soit provoquée par la remise tardive d'un document.

Les plans de réservation devront notamment étre transmis en temps utile et suffisamment en amont.

4.5 COORDINATION DE TRAVAUX :

Afin d'assurer une parfaite coordination des travaux pendant toute la durée du chantier, I'entrepreneur
adjudicataire travaillera en étroite collaboration avec les autres titulaires d'un marché, en particulier avec
les ENTREPRISES chargées de travaux en relation avec ceux du présent lot.

La liaison entre les différentes ENTREPRISES concourant a la réalisation du projet, devra étre parfaite et
constante avant et pendant I'exécution des travaux.

Chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec la ou les ENTREPRISES dont les travaux
sont liés aux siens, afin d'obtenir les renseignements utiles pour assurer la coordination et I'exécution de
leurs travaux en parfaite liaison entre eux.

4.6 SURVEILLANCE :

En cours de travaux, I'entrepreneur titulaire du lot compétent devra :
- La surveillance efficace de ses ouvriers et des travaux qu'ils exécutent,
- La surveillance de I'exécution correcte des ouvrages réalisés par d'autres et qui lui sont nécessaires,

- Détacher au chantier, a titre permanent, un conducteur de travaux ou un chef de chantier qualifié,
capable de conduire, surveiller et superviser les travaux.

4.7 PERCEMENTS, PRISES ET SCELLEMENTS, RESERVATIONS, TREMIES :

Pendant la période de préparation du chantier, les plans, notes de calculs et détails d'exécution, et
notamment les documents définissant les dimensions, et implantations des réservations (trous, trémies,
feuillures, etc.) dans le gros-ceuvre. Cette prestation est donc établie en temps utile et sur des documents
directement exploitables ; les réservations sont implantées par rapport aux éléments de structure.

Apres accord du Maitre d’CEuvre, ces documents sont diffusés aux intervenants concernés.

Les réservations seront reportées sur les plans d'exécution. Les entrepreneurs concernés ont l'obligation
de contrbler que les ouvrages exécutés et les réservations soient bien conformes a leurs besoins.
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En cas de retard ou de modification dans la fourniture des renseignements, I'entrepreneur défaillant
supportera les frais en résultant, soit temps passé pour la reprise des plans et frais de tirage
correspondants, soit en mise en ceuvre par |'entreprise habilitée, aprés accord du Maitre d’CEuvre.

NOTA :

Les saignées, trous, trémies, dans les cloisons de doublages et cloisons de distribution occasionnée par
les lots techniques, chauffage, V.M.C plomberie sanitaire et électricité, seront obligatoirement rebouchés
par les lots concernés suivant la nature du support.

4.11 PROTECTION DES OUVRAGES :

L’entrepreneur doit prendre toutes les précautions et mettre en place toutes les protections nécessaires
pour éviter que les ouvrages préexistants et les ouvrages réalisés par un autre corps d’'état ne soient
détériorés a la suite de ses interventions.

L’entrepreneur est responsable jusqu’a la réception de la protection de ses propres ouvrages.

A cet effet, il doit prendre toutes les mesures nécessaires et installer et maintenir les protections adaptées
pour éviter toutes dégradations. Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par
I'entrepreneur.

Au cas ou il en serait constaté, il devrait remettre en état, entierement a ses frais et sans pouvoir prétendre
a une indemnité, les ouvrages détériorés.

Il est chargé du gardiennage de ses installations ainsi que des matériels entreposés sur le chantier.

4.13 GESTION DES DECHETS DE CHANTIER :

La gestion des déchets est a la charge exclusive de I'entreprise

L’entreprise est soumise a I'exigence de la limitation de mise en décharge des déchets de chantier :

- Circulaire du 15 février 2000 - Aménagement du territoire et environnement, relative a la planification
de la gestion des déchets de chantier du batiment et des travaux publics,

- Recommandation N°T2-2000 du GPEM " travaux et maitrise d'osuvre ".

Les prescriptions concernant les déchets sont, notamment :
- Séparation des déchets en fonction de leur nature,

- Utilisation d'une benne spécifique pour chaque catégorie de déchets en fonction des destinations
prévues,

- Interdiction de tous rejets de déchet dans le milieu,
- Interdiction du brdlage sur le site,
- Interdiction de tout déversement de produits polluant sur le site.

Le tri se fera en fonction du type de déchets :

- DIB (déchets industriels banals) - classe Il
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- DIS (déchets industriels spéciaux) - classe |
- DEIC (déchets d'emballages industriels et commerciaux) - classe | et Il

- Déchets inertes - classe Il

Les gravats et chutes de matériaux seront chargés sur camions et transportés au lieu de décharge agréé
et choisi par I'adjudicataire de ce lot, y compris tri sélectif préalable des déchets, manutentions, transport
et/ou roulage, protection de tous ouvrages des poussieres et salissures éventuelles.

.4.14 NETTOYAGE DU CHANTIER :

Chaque entreprise intervenante doit le nettoyage consécutif a ses travaux au fur et a mesure de
I'avancement du chantier et selon les directives du Maitre d'ceuvre. Ce nettoyage devra comprendre au
minimum l'enlévement des gravois et déchets et le balayage des sols. Le chantier devant toujours étre
maintenu dans un état de propreté impeccable.

Il est formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en facades. lls devront toujours étre
sortis soit par goulotte, soit en sacs, en seaux ou autre contenant adapté.

Au cas ou il n'aurait pas procédé au nettoyage du chantier et a I'évacuation de ses gravois, ces prestations
seraient confiées a une autre entreprise aux frais du corps de métier défaillant.

Tous les frais pour ramassages et manutentions de gravats d'auteurs inconnus et de bris et dégats
occasionnés par des tiers non identifiés et constatés avant la réception des travaux, seront imputés au
compte prorata auquel participeront toutes les ENTREPRISES titulaires d'un marché.

5.1 FINITION DES OUVRAGES :

Tous les travaux et ouvrages devront étre livrés parfaitement finis. En conséquence l'entrepreneur devra
prévoir dans ses prix toutes les prestations nécessaires au parfait achévement des ouvrages, qu'elles
soient mentionnées ou non au présent descriptif.

En tout état de cause, la fourniture et la pose d'un ouvrage implique de facto sa finition complete.

5.2 CONTROLE COPREC :

Les ENTREPRISES intervenantes concernées devront procéder aux essais et vérifications de
fonctionnement des installations, conformément aux dispositions figurant dans le document technique
COPREC n°1 de Septembre 1997 (publié dans le Moniteur du 17.10.1997).

Les résultats des mesures et des essais devront étre transcrits sur des procés-verbaux établis suivant les
modeles figurant dans le document technique COPREC n°2 de Septembre 1997 (publié dans le Moniteur
du 17.10.1997).

Ces documents devront étre adressés a I'Architecte et au bureau de contrdle.

Les lots intéressés par ces essais sont, selon la définition du document technique n° 1 :
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- CA : Conditionnement d'air

- CH : Chauffage

- EL : Installation électrique

- FS : Fluides spéciaux

- PB : Plomberie

- PE : Portiers électroniques

- RA : Réseau d'alimentation en eau

- RE : Réseau d'évacuation

- VM : Ventilation mécanique.

- AS : Ascenseurs

- EM : escaliers mécaniques, trottoirs roulants
- PA : Portes et portails automatiques pour véhicules.

- AT : Réseaux de distribution collective et radiodiffusion

5.3 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE :

Dans un délai de trois semaines aprés la premiere opération préalable a la réception des travaux, les
ENTREPRISES concernées devront remettre :

- Les plans de récolement,
- Les plans des installations et plans de détails des ouvrages,
- les notices techniques et notices d'entretien des appareils mis en place.

Ces documents seront remis en plusieurs exemplaires suivant indications du maitre d'ceuvre, bureau de
contrble et maitre d'ouvrage.

5.4 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES :

L’entreprise remettra, a la réception de tous ses travaux et en nombre d'exemplaires suffisant (suivant
préconisations du maitre d'ceuvre et bureau de contréle) le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E),
comprenant notamment :

- les plans d’ensemble et de détails de ses ouvrages,
- les schémas généraux et particuliers conformes a I'exécution,
- les piéces contractuelles utiles a I'exploitation et a I'entretien des ouvrages,

- la dénomination des produits, matériaux et matériels mis en ceuvre. Les marques, type, nom et adresse
du fabricant,

- les Documents pour Intervention Ultérieures sur I'Ouvrage (D.1.U.O).
Et pour les ENTREPRISES concernées ;
- les plans de récolement,

- les notes de calculs.
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PRESCRIPTION DES OUVRAGES A EXECUTER :

NOTA : ENSEMBLE DES OUVRAGES EXISTANTS DEVRONT ETRE PROTEGES AVANT TOUTES
INTERVENTIONS DE L’AMENAGEMENT DES BUREAUX. CETTE PROTECTION DOIT ETRE
COMPRISE DANS VOS PRIX.

MACONNERIE :

- Maconnerie de bloc a bancher toute hauteur de dalle a dalle cps chainages verticaux et horizontaux.
Epaisseur 15 cm.
Enduit ciment face intérieur sur murs

Localisation : Armurerie R+1

- Magonnerie de parpaing plein de 10 cm en contre cloison de la séparation avec la zone bureau
voisine cps chainages verticaux et horizontaux.

Hauteur 3.45m sous bac acier
Enduit ciment 1 face

Localisation : le long du local MS + Cellules + local OGAM + retour entrée R+3

- Magonnerie de parpaing plein de 15 cm monté jusqu’au bac acier cps chainage verticaux et
horizontaux.

Hauteur 3.45m sous bac acier
Enduit 2 faces
Compris réalisation des réservations dans refends des cellules pour incorporation WC & lavabo

Localisation : local MS coté bureau + refends entre cellules + local OGAM coté bureaux

- Maconnerie de parpaing plein de 7 cm H = 1.50m avec coupe biaise cps chainage verticaux et
horizontaux selon photo en annexe.

Enduit 2 faces prét a recevoir une résine époxy

- Réalisation d’'une banquette Béton dans les cellules selon plans et photos en annexe
Réalisation d’'un enduit ciment prét a recevoir une résine époxy

Localisation : Cellules au R+3

- Réalisation d’'une résine époxy sur les murs tout hauteur, le sol et la banquette des cellules aprés
enlévement du sol PVC en place.

Localisation : Cellules au R+3
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CLOISONS ET PORTES :

- Fourniture et pose de cloisons pleines de type C+ CLASSIC de chez
QOVANS, ossature aluminium laqué RAL Standard panneau plaque de platre revétu blanc satin
et isolation en laine de verre de 45 mm d’épaisseur.

Rw= 42dB : Ht= 2,60m sous faux plafond

- PLUS VALUE pour fourniture et pose de cloisons vitrées largeur 40 cm et toute hauteur de
type C+ OSMOSE [bord a bord] de chez QOVANS en double vitrage ép 44/2 ; ossature alu
laqué RAL standard — Rw = 42 dB

Localisation : Cloisons selon plans R+2 & R+3

- PLUS VALUE pour fourniture et pose de cloisons vitrées toute hauteur de type C+
OSMOSE [bord a bord] de chez QOVANS en double vitrage ép 44/2 ; ossature alu laqué
RAL standard — Rw = 42 dB

Localisation : Cloisons salle de réunion selon plans R+2

- Fourniture et pose de barriére phonique référence ACOUSTIMASS.

Localisation : Dans plénum selon plans R+2 & R+3

- Fourniture et pose de poteau technique - Lg2640mm - RAL Standard.

Localisation : Selon plans R+2 & R+3 par rapport a I'implantation des postes de travail

PORTES :

- Fourniture et pose d'une huisserie et d'une porte pleine stratifiée au choix dans la gamme
dimensions 930 *2040 y cps quincaillerie :

(Serrure, poignée, rosace, butée de sol) référence OPENLINE

Localisation :
Selon plans R+2 & R+3 DANS CLOISONS AMOVIBLES

Fourniture et pose de poteau technique au droit des portes pour intégration d'interrupteur.

Fourniture et pose d’une plinthe KLOMATIC sous porte stratifiée

Fourniture et pose de portes pleines a peindre dans les sanitaires R+2 & R+3

Fourniture et pose de plinthes bois HT 7cm sur BA 13 crée
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FERMES PORTES :

Mise en place de fermes portes sur les portes d’accés aux bureaux.

Localisation : Portes R+2 dans SAS d’entrée vers Brigade et vers bureaux — Portes d’entrée du R+3

PLATRERIE ET FAUX PLAFOND :

- Cloisons Placostil de 10 cm pour gaines et sanitaire HT=3.00m

Localisation : selon plans R+2 & R+3

- Mise en place d’'un faux plafond en plaque de platre haute dureté BA25S a 2.70m de haut avec
grille VMC anti-vandale

Localisation : plafond des cellules au R+3
- Fourniture et pose d'un BA 13 1 face Ext locaux MS — OGAM et Armurerie sous fx plafond

Localisation : Habillage de la magonnerie de parpaing coté bureaux.

- Prévoir ouverture et fermeture des gaines existante pour raccordement des réseaux
sanitaires et points d’eaux

Localisation : R+2 zone sanitaires douches ménage

- Démontage, Adaptation et remontage des fax plafond dans les zones qui le nécessite selon
cloisons a monter.
Localisation : R+2 & R+3

OPTION : changement du faux plafond existant par un modéle plus performant acoustiquement de
type Tonga® A Eurocoustic ou équivalent.

CARRELAGE - FAIENCE :

- CARRELAGE

Fourniture et pose d’un carrelage 3030 CM de type grés cérame antidérapant aprés enlévement du
sol souple en place.

Localisation : salle de douche et local ménage

- SEUILS DE PORTE

Fourniture et pose de seuils entre carrelage et sol souple
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Localisation : Porte local ménage et portes des douches.

- FAIENCE MURALE 30 x 30 CM

Fourniture et pose murale de carreaux de faience en grés émaillé, éléments 30 x 30 cm type
ZUMBA+ de chez DECOCERAM, ou équivalent, pose droite.

Teinte au choix de l'architecte et du maitre d'ouvrage.

Conditions de mise en ceuvre : réception préalable des supports constitués soit de murs béton
banché, soit de cloisons Placostil, soit de plaques de platre a peindre.

La pose sur béton sera réalisée conformément aux prescriptions du Cahier N° 2235 du C.S.T.B.
(Avril 88).

Pose a la colle compatible avec les supports suivant avis des prescriptions techniques du C.S.T.B.,
compris coupes, entailles, jointoiement, nettoyage et protection.

Joints d'étanchéité dans les angles horizontaux et verticaux.

Compris profils d'arrét de faience type Schliiter JOLLY au droit des huisseries des portes et
baguettes de protection d'angles saillants.

Mise en place d’'un SPEC sur I’ensemble des cloisons recevant de la faience.

Localisation : Faience murale dans les sanitaires hommes et sanitaires femmes cps douches aux
niveaux R+2 et local ménage : toute périphérie et tout hauteur, suivant pans.
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SERRURERIE :

- ENSEMBLE D’ENTREE DES CELLULES :

L’ensemble correspond a une serrurerie métallique renforcée pour cellules de retenue, comprenant
principalement :

e Ensemble de cadres métalliques formant la fagade de cellule ;

*  Dormant constitué de tubes 50 x 50 x 2 mm et 50 x 30 x 2 mm ;

e Portes en tole acier pliée ép. 15/10e, avec renforts ;

e 3 paumelles a souder par ouvrant, avec renfort lourd Ht 150 ;

» Vitrage de sécurité SP510, avec parecloses carrées 15 x 15 ;

e Ventilation basse intégrée ;

* Plat d’habillage permettant de masquer les fixations et d'assurer la jonction avec les menuiseries ;

« Fixations des dormants dans le béton par chevilles/scellements M8 ;

e Jonctions de cadres par visserie M8 ;

e Serrure ISEO A2P P7902HD, avec adaptation en demi-cylindre pour acces d'un seul c6té ;

e Géache et serrure MonoMax NF, axe version cylindre.

Localisation : R+3 Facade des cellules

Voir Plans de principe, photos et descriptif technique en annexe.

- PORTES METALLLIQUES 0.90 X 2.10 M HT ANTI EFFRACTION A L’ARME :

Fourniture et pose de porte et huisseries métalliques comprenant :

- 1 porte pleine résistance a I'arme a feu 9 mm donc selon 'EN1522 une classe FB2 ouvrant
vers l'intérieur 900x 210 cm ht suivant détails et plans de fagade de I'architecte.
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Mode de métré : A l'unité

Localisation :

R+2 : Armurerie & R+3 : Entrée des Douanes

- PORTES METALLLIQUES 0.90 X2.10 M HT ANTI EFFRACTION :

Fourniture et pose de porte et huisseries métalliques comprenant :

Porte pleine anti-effraction ouvrant vers l'intérieur 900x 210 cm ht suivant détails et plans de facade de I'architecte.
Classement en A2P BPS3 (ou I'équivalent d'une EN 1627 RC5)

Localisation : Local MS R+3 — Local OGAM R+3

- Création et mise en place d’un escalier métallique intérieur bureaux entre le R+2 et R+3 selon trémie en
place comprenant fourniture et pose cps toutes suggestions et accessoires

Localisation : Entre R+2 & R+3

-CLOTURE & PORTAIL :

Cléture grillagée rigide de 2,40m de hauteur (sous poutres) cps tous accessoires
Les poteaux seront fixés en téte et en pied.

Portail métallique 2 vantaux automatiques sur télécommande

RAL 7016

Longueur totale de 4,00m.

PEINTURE :

- PEINTURE BLANCHE SUR PLACOTIL
Fourniture et mise en ceuvre d’une peinture blanche finition satinée comprenant :
Travaux préparatoires :
« Egrenage,
* Rebouchage, masticage,
» Pongage et époussetage,
» Révision des joints,
» Couche d'impression du support

Finition :
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* Application de 2 couches de peinture blanche finition satinée.

Compris traitement des embrasures, rechampissages, échafaudage si nécessaire, protections des
ouvrages, nettoyage apres coup et toutes sujétions de mise en ceuvre conformément aux DTU et aux
recommandations du fabricant.

Caractéristiques :
« Finition : B,

e Couleur : blanche

Mode de métré : m2
Localisation : Ensemble des murs en placo sanitaires et face Ext locaux MS et OGAM et Armurerie

- PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS

Fourniture et application de 2 couches de peinture laque acrylique, soignée, aspect satiné, sur les
ouvrages bois brut mais livrés traités par le menuisier.

Y compris préparations, une couche d’impression adaptée, jointoiement du dessus des plinthes, tous
détails et toutes sujétions.

L’entreprise mettra en ceuvre une peinture permettant de résister au passage quotidien et a un usage
fréquent.

Localisation :

Porte des sanitaires R+2 et plinthes bois mise en place sur cloison placo

STORE SCREEN INTERIEUR MANUEL :

- Fourniture et pose sur cadre des menuiseries, de stores d'intérieur de type Soloroll Il de GRIESSER
ou équivalent, comprenant écran en toile SOLTIS 99 de FERRARI (teinte au choix de I'architecte
dans le nuancier du fabricant) classée M1, mécanisme sur axe d'enroulement en aluminium.

Montage pour fixation sur menuiseries extérieures

Caissons de 55 mm en aluminium extrudé a fixer dans boite a rideau en FAUX-PLAFONDS en
plaque de platre BA13 (en coordination au lot cloison)

Guidage coulisses Systeme Fix.

Barre de charge intégrée dans un ourlet de toile.

Manceuvre manuelle par chainette.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et accessoires, dont fixations sur menuiseries.

Voir plans d'architecte : carnets de détails, coupes et plans de fagades.

Ensembile livré en parfait état de fonctionnement, y compris entretien pendant la période de garantie

Localisation : Voir plans d'architecte R+2 & R+3 sauf fagade ouest déja équipée de BSO

- Mise en place de Compas pour porte fenétre et fenétre.

Localisation : Porte Fenétre : 5 Unités — Fenétre : 3 Unités
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CUISINE :

NOTA : Des renforts seront a prévoir dans les cloisons pour meuble de cuisines — a voir au démarrage du
chantier avec le lot cloison

- Fourniture et pose de meubles de cuisines et électroménagers comprenant :
Qui comprend :
- plaque de cuisson 4 feux a boutons (non tactiles)
- 1frigo grande capacité a double compartiment
- 1 évier bac et égouttoir, teinte écru/blanc avec robinetterie mitigeur NF avec col de cygne bec haut
- 1 four programmables (minuteur, programmation, pyrolyse)
- 1 hotte

Concernant I'aménagement :

Meubles bas :
- Cuisine équipé d'un meuble bas sous évier de 1,20m
-1 module de 60 cm pour lave-vaisselle
- Une colonne Four — micro-onde de 60cm

- 1 module de 1,20m pour aménagement comprendra des meubles a portes, meubles casseroliers, avec
tiroirs pour couvert

- Hauteur plan de travail entre 85 et 90 cm maximum

- Crédence sur toute la longueur du linéaire de la cuisine

Meubles hauts :
5 modules de 60cm cps 1 module Hotte
Compris plans de cuisine préalable a faire valider par le maitre d’ceuvre.

Compris toutes sujétions de découpes, assemblages, fixations et adaptations des meubles ou
plans de travail aux contraintes.

Mode de métré : ENSEMBLE (2)

Localisation :
CUISINE DANS LOCAL SOCIAL BRIGADE AU R+2
CUISINE DANS LOCAL SOCIAL BUREAUX AU R+3

NETTOYAGE FIN DE CHANTIER :

L’entreprise procedera a un nettoyage général de fin de chantier avant livraison comprenant le
sol, les fenétres et portes fenétres ainsi que les vitres.
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Localisation : bureaux R+2 & R+3 - Sanitaires
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