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1 PREAMBULE

Ce document appelé « programme technique » est accompagné dun « programme
fonctionnel » avec lequel il forme le programme architectural de I'opération en objet.

Le candidat a la maitrise d’ceuvre de I'opération trouvera dans le programme fonctionnel la
liste des espaces a créer ainsi que des indications sur leur surface, leur effectif et les
éventuelles relations de proximité.

Il trouvera dans le programme technique des précisions sur les niveaux de performance
attendues par le maitre d’ouvrage ainsi que des contraintes a respecter pour répondre a ses
besoins fonctionnels.

Ce programme technique tient compte de I'expérience acquise lors d’opérations précédentes
similaires et de I'évolution des normes. Si toutefois le candidat relevait des erreurs ou
omissions, imprécisions et contradictions, il devrait les signaler au plus tard, avant la date limite
de remise des offres. A I'échéance de ce délai, le candidat est réputé avoir vérifié et accepté
le contenu de ce document et ne pourra se prévaloir de telles erreurs lors de I'exécution du
marché.

Page 5 sur 60



2 PRESENTATION DE L’OPERATION
2.1 ACTEURS DU PROJET

La maitrise d’ouvrage est la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot-et-Garonne.
L’opération est principalement financée par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

La maitrise d’ouvrage mandatera également :
- Un contréleur technique (CT) ;
- Un coordonnateur chargé de la sécurité et de la protection de la santé (CSPS) ;

2.2 LES MISSIONS ATTENDUES DE LA MOE

Missions de base : APS, APD, PRO, DCE, ACT, DET, VISA, AOR;
Missions complémentaires : DIA, OPC, CSSI, DQD, SYN, STD, SIGN, ING ;
Constitution du dossier d’autorisation d’urbanisme : PC, DP, AT ERP suivant réglementation.

2.3 PRESENTATION DU SITE

La CPAM d’Agen se trouve au 2 rue Diderot sur une parcelle référencée BD 477 d’une surface
de 6 966 m?. Le site est en zone UA1 compris dans le périmétre des Sites Patrimoniaux
Remarquables (ex-ZPPAUP et ex-AVAP) d'Agen.

Le SPR est une servitude d'utilité publique qui a pour objet de promouvoir la protection et la
mise en valeur du patrimoine. Elle réglemente notamment les travaux sur les batis anciens et
nouveaux ou encore les aménagements des espaces communs.

L’Architecte des Batiments de France (ABF) pourra émettre des avis lors de la demande de
permis de construire.
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La valeur patrimoniale de I'édifice est classée « non inventorié », ce qui représente la valeur
la plus basse et est défini de la fagon suivante :

Nota : Immeubles non repérés au titre du patrimoine architectural et urbain, pouvant étre :

- des constructions de moindre intérét architectural,
- des constructions anciennes dénaturées par des modifications trop importantes,
- des constructions récentes ne pouvant étre évaluées en termes de patrimoine.

La parcelle est occupée par plusieurs immeubles. La CPAM d’Agen se trouve dans un
batiment construit a la fin des années 1970, a 'angle de la rue Diderot et la rue Paul Arjo. Son
emprise au sol est d’environ 2 160 m?, ce batiment forme un bloc rectangulaire de 3 étages
dont le dernier niveau est en attique, avec un patio au centre, apportant de la lumiére pour
tous les locaux.

La CPAM d’Agen est le propriétaire du site. Le batiment est a usage principal de bureaux avec

un accueil des assurés au RDC bas et haut et héberge également un organisme de la Sécurité
Sociale :

- Un service Médical,
- Le service Social de la CARSAT

L’organisme dispose de 52 espaces de stationnement au parking de la copropriété (P2) et 78
au parking (P1) sous le batiment.

L’entrée du public se fait sur le co6té Nord, rue Diderot. Ce niveau d’entrée est en mezzanine
sur le 1er sous-sol. Le hall d’entrée est la seule partie de I'établissement qui accueille du public.

L’entrée du personnel se fait rue Paul Arjo, a c6té de la sortie du parking voiture dont I'entrée
est située rue DIDEROT.

Surfaces et agents

Données SHON 6 744 m? SUB 5186 m2 SUN 2 984 m2
Rtz Nb Nb Postes de Classe
generales Agents 289 travail 372 postes énergétique NC
Infrastructure

Les fondations sont sur pieux ou puits foré reliés par des longrines en béton armé.
Le dallage et parois du sous-sol est en béton banché.
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La chape est incorporée au dallage.

Superstructure

La structure du batiment est de type poteaux/poutres en béton armé.
Le plancher est en béton arme.

Il y a une porte a faux périphérique au-dessus du RDC bas.

Le soubassement est en en béton architectonique.

Facade

Coté rue et cour commune en copropriété

Les fagades sur rue sont des facades légéres de type mur rideau en aluminium anodisé
composeées :

- D’épines aluminiums naturels,

- D’un simple vitrage teinté brun,

- De chassis ouvrants ton bruni abattants vers I'extérieur.

Les protections solaires sont intégrées aux menuiseries extérieures a l'intérieur et a 'extérieur
a l'aide de store enroulant ton brun.

Coté patio

Les facades sur patio sont constituées d’une trame de poteaux porteurs en béton. Les facades
sans ouverture sont en béton.

Les ouvertures sont constituées principalement de baies vitrées simple vitrage en aluminium
anodisé teinte naturel qui reposent sur des murs de remplissage en béton isolé par l'intérieur.
Les chassis ouvrants sont coulissants.

Les protections solaires sont intégrées aux menuiseries extérieures a l'intérieur et a I'extérieur
a l'aide de stores vénitiens ou de stores screens en mauvais état.

Toiture

Les toitures terrasses inaccessibles sont composées d’une étanchéité sous gravillon + isolants
collés sur des dalles en béton armé.

La toiture en pente inaccessible est constituée d’étanchéité + isolants + bacs aciers portées
par des charpentes en bois.

Les toitures terrasses accessibles sont composées d’'une étanchéité + isolants collés sur des

dalles en béton armé, avec comme revétement des dalles gravillons beige et grise ou des
dalles en pierre noire et blanche.
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Il n’y a pas de garde-corps sur les toitures terrasses inaccessibles, une ligne de vie antichute
a cable permet de sécuriser les interventions en toiture.

Aménagement intérieur

L’organisme dispose de 52 espaces de stationnement au parking de la copropriété (P2) et 78
au parking (P1) sous le batiment dont 4 places équipées de bornes électriques.

Le RDC bas a été rénové récemment, le plateau a été aménagé en espace de bureaux
partagés séparés par des cloisonnements modulables semi-vitrés sur allége et un espace
cafétéria avec faux plafond acoustique et sol souple.

Les bureaux & les circulations sont aménagées avec :

- De la moquette, carrelage et du sol souple;

- Des cloisons majoritairement en plaques de platre ;

- Des cloisons modulables vitrées dans quelques bureaux ;
- Des faux plafonds en dalle minérale 60x60.

Au R+1 se trouve un vaste open-space sur plancher technique séparé par des paravents
mobiles de 2m environ. Dans l'attique, au R+3 un espace de réunion peut étre organisé en
plusieurs espaces avec une cloison accordéon.

Sécurité incendie

Le batiment est actuellement classé en :

- ERP 5°me catégorie de type W pour la partie Hall d’accueil.
- Locaux code du travail pour le reste du batiment.
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Courants forts
Alimentation

Le site est alimenté en segmentation C2 (anciennement tarif vert > 250 kVA) par I'intermédiaire
d’un poste de transformation de 630 kVa daté de 1977 et il y a eu une rénovation du poste de
transformation entre 2010 et 2011, notamment une intervention de changement huile. La
puissance de souscription du batiment est de 233 kW. Suivant les informations
communiquées, ce poste permet d’alimenter la copropriété.

Distribution principale et secondaire

Le tableau général basse tension alimente les armoires divisionnaires. Il a été rénové en 2014.
Le site est équipé par 2 tableaux divisionnaires dans chaque étage.

Eclairage
L’éclairage dans les bureaux est réalisé par :

- Plafonnier a base de tubes fluorescents de type T8 avec ballast ferromagnétique (4 x
18W) ;

- Plafonnier a base de tubes fluorescents de type T5 (4 x 14W) ;

- Dalles LED de 43 W ;

- Lampes d’appoint individuelles.

- Et gérés par des interrupteurs avec variateurs

L’éclairage des circulations est géré par des interrupteurs simples. La mise en place de
détection de présence comme dans les sanitaires est préconisé. Les circulations de la zone
rénovée en RDC sont équipées de détection de présence.

L’éclairage dans les sanitaires est réalisé par :

- Downlight LED ;
- Hublot a base de lampe fluocompacte.

L’éclairage dans le parking a été rénové récemment avec des tubulaires LED.

La gestion de I'éclairage du parking est actuellement énergivore. La mise en place d'une
détection de présence permettrait de limiter les consommations énergétiques de cet espace.

La majorité de I'éclairage du site est perfectible. La mise en place de luminaires LED a permis
de limiter les consommations d’éclairage et également d’améliorer le confort d’été (diminution
des apports internes).

Photovoltaique

Le site est dépourvu d’installations photovoltaique.
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Courants faibles
Précablage informatique

La salle informatique a été rénovée en 2020 avec 8 baies (serveurs et de brassage). Un
tableau électrique dédié a la salle informatique est installé. Le batiment est équipé d’un
onduleur de 15 kVA qui date de 2025.

Systéme de sécurité incendie

Le systéme de seécurité incendie mis en place est un systéme de catégorie A avec un
équipement d’alarme de type 1. La centrale est située dans le poste de sécurité au 1°" étage.
La détection est implantée dans les locaux techniques, parking, plénum nouveau RDJ, accueil
etc.

Systemes de slretés

Le batiment est équipé :
- D’un systéme de contrdle d’accés, notamment au niveau de la séparation entre les
locaux publics et non publics, le parking, ...
- D’un systéme anti-intrusion dans les locaux accessibles depuis I'extérieur.

Installations CVC/Plomberie sanitaire
Production de chaud

La production de chaud est assurée par deux chaudiéres gaz d’une puissance unitaire de 381
kW fonctionnant en cascade. Ces derniéres ont été remplacés en 2021 ainsi que les panoplies.

Le réseau de chauffage urbain arrive en facade Nord angle rue Diderot et rue Paul Arjo. La
maitrise d’ouvrage a demandé au concessionnaire une étude de faisabilité de raccordement.
Dans le cas ou la maitrise d’ouvrage viendrait a approuver ce raccordement la maitrise
d’ceuvre devra prévoir les dispositions nécessaires pour que celui soit réalisé.

Production de froid

La production de froid est principalement assurée par un groupe d’eau glacée placé en toiture
dans un enclos technique. Ce dernier a été remplacé en 2023.

Distribution de chaud

La distribution de chauffage date de I'origine du batiment et n’a pas été reprise. La CPAM nous
a fait part de nombreuses fuites sur ce réseau. Seules les sections présentes dans les parties
réhabilitées sont neuves ainsi que les colonnes. Compte tenu de son état TUCANSS
recommande de remplacer l'intégralité du réseau (hors réseaux déja remplacés au R+1).
Distribution de froid

La distribution de froid a été remplacée lors de travaux en 2023. Elle est constituée de liaisons

terminales en tube cuivre sertis calorifugés par de la mousse cellulaire et de colonnes en tube
acier calorifugés.
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Emission de chaud et de froid

La majorité de I'émission de chaud et froid est assurée par des ventilo-convecteurs placés en
allége en périphérie du batiment a 80% obsolétes.

La partie « open-space »au R+1 du batiment est traitée par une centrale de traitement d’air
qui assure a la fois les besoins en chaud et en renouvellement d’air neuf. L’air traité est soufflé
via des bouches a jet tourbillonnaire qui assurent un haut niveau de confort. On peut
également constater en périphérie des ventilo-convecteurs en allége sur lesquels ont été
installés des cartons pour dévier le flux d’air.

Renouvellement d’air

Le renouvellement d’air assuré par 4 centrales double flux implantées en toiture terrasse ou
dans des locaux techniques. Ces eéquipements sont pour la majorité sans récupération ou avec
une récupération limitée.

Cas spécifique du laboratoire

Le traitement thermique du laboratoire doit permettre de maintenir une température entre 22°C
et 25°C toute I'année.

Le renouvellement d’air du laboratoire sera également indépendant et réalisé par une centrale
double flux a récupération a plaques.

Plomberie-sanitaire

Hormis sur les zones réhabilitées, les blocs sanitaires et leurs réseaux d’alimentation et
d’évacuation datent de I'origine du batiment. L’Ucanss propose le remplacement des appareils
sanitaires, des réseaux d’alimentation et d’évacuation ainsi que des ballons de production
d’eau chaude sanitaire.

Gestion technique GTB/GTC
La maitrise d’ouvrage prévoit le remplacement des systémes existants en 2026. Dans le cadre

du présent projet il est prévu de raccorder les nouveaux équipements sur cette derniére et de
'adapter tant en programmation et en imagerie.

2.4 OBJET DE L’OPERATION

La CPAM d’Agen souhaite réaliser un projet de restructuration du sieége social d’Agen.

L’objectif de la CPAM est :

- D’engager des travaux pour pallier un défaut majeur de déperdition thermique ;

- D’optimiser la surface de plancher sous-occupée par I'organisme en réalisant des
travaux de réaménagement intérieur.

- Accueillir des partenaires au sein de leur site et ainsi réduire le colt d'exploitation de
la CPAM.

- D’intégrer dans ses locaux le centre d’'examen de Santé afin de mutualiser le colt de
fonctionnement.

Page 12 sur 60



Les travaux seront effectués en trois tranches suivants :
- Tranche ferme : Réfection du R+3 et des toitures terrasses
- Tranche optionnelle 1 : Réfection des niveaux RDC, R+1 et R+2.
- Tranche optionnelle 2 : Intégration du CES et du laboratoire au R+1.

2.5 TRANCHE FERME (REFECTION DU R+3 ET DES TOITURES
TERRASSES)

2.5.1 Lots architecturaux et structurels

Installation de chantier
- Clbture, signalétique réglementaire,
- Base vie, branchement provisoire,
- La protection des zones de travaux et des zones d’évacuation des déchets

Gros ceuvre, démolition, désamiantage & curage sélectif

- Démolition suivant besoin ;

- Désamiantage suivant RAAT fourni par la MOA, ainsi que les RAAT
complémentaires a la demande MOE ;

- Curage sélectif complet du plateau de bureaux (sol, plafond, cloisonnement, murs,
équipements techniques, etc.) et des sanitaires du R+1, R+2 & R+3 (c6té rue Paul
Arjo) ;

- Démarche en vue du réemploi et du recyclage, a la suite de la réalisation du
diagnostic PEMD réemploi ;

- Création de trémies dans les dalles existantes pour le passage des gaines
verticales a tous les niveaux,

- Réalisation des parois des gaines verticales a tous les niveaux,

- Dépose compléte de 'ensemble du complexe d’étanchéité existant en toiture
terrasse accessible et non accessible, y compris les protections lourdes ou légeéres,
isolants, membranes, relevés et accessoires ;

- Dépose des menuiseries extérieures.

Clos-couvert

- Mise en ceuvre d’un complexe d’étanchéité multicouches en vue d’une toiture
végétalisée (toiture R+3, R+2 & R+1) ;

- Mise en ceuvre d’un complexe d’étanchéité multicouches avec dalle sur plot en vue
de terrasse accessible (R+3) ;

- Traitement des relevés, points singuliers, évacuations EP, et raccordements avec
les éléments verticaux.

- Reprise des acrotéres avec couvertine ;

- Pose de garde-corps sur les toitures terrasses inaccessibles ;

- Pose des menuiseries extérieures ;

- Nettoyage de la facade béton ;

- Reprise des éclats, fissures, épaufrures.

Aménagement intérieur (suivant programme fonctionnel)

Page 13 sur 60



2.5.2

Aménagement complet des espaces de travail en « Flex-office » (sols, cloisons fixes
& modulables, plafonds, menuiseries extérieures etc.), a réaliser intégralement suite
au curage préalable des locaux ;

Mise en ceuvre d’une isolation par I'intérieur ;

Rénovation compléte des blocs sanitaires suite au désamiantage au R+1, R+2 &
R+3 (coté rue Paul Arjo) ;

Lots CVC/Plomberie

Dépose des centrales de traitement d’air placées en toiture terrasse ;

Mise en place d'une nouvelle centrale double flux a récupération haute efficacité a
destination des locaux de bureaux (hors CES/Labo) ;

Fourniture et pose d’'une centrale double flux a récupération haute efficacité et batterie
a détente directe dédiée au CES ;

Déploiement des gaines verticales (compris mise en place d’attentes a chaque
niveau) a travers les niveaux pour permettre la réhabilitation de ces derniers en
limitant les réinterventions dans les niveaux réhabilités ou en fonctionnement ;
Déploiement des réseaux hydrauliques nécessaires pour I'alimentation des batteries
de la CTA générale en eau chaude et eau glacée ;

Dépose des réseaux de ventilation ainsi que des réseaux hydrauliques du niveau
R+3;

Dépose des ventilo-convecteurs ;

Déploiement des nouveaux réseaux aérauliques et hydrauliques ;

Fourniture et pose de panneaux rayonnants ;

Dépose des appareils et réseaux sanitaires (alimentation et évacuation) ;

Fourniture et pose de nouveaux appareils sanitaires et déploiement de nouveaux
réseaux d’alimentation et d’évacuation ;

Mise a jour de la GTB en fonction des nouveaux équipements.

Lots CFO/CFA

Réadaptation du tableau général basse tension ;

Réfection des deux TDs au 3°™ étage ;

Réfection de la distribution principale entre le TGBT et les TDs R3 et secondaire de
'étage R3 ;

Mise en place d’'un systeme de comptage conformément a la réglementation en
vigueur ;

Réadaptation du précablage informatique en catégorie 6a (F/FTP) — hors salle
serveur ;

Réadaptation de I'éclairage d’ambiance suivant le futur aménagement ;

Réfection de I'éclairage de sécurité suivant le futur aménagement ;

Réadaptation des postes de travail selon état actuel (2 PC détrompées, 1 PC normale
et 1 RJ45 par poste), 1 PT /13 m? (320 postes a prévoir au total du projet) ;
Réadaptation du systéme de sécurité incendie suivant le futur aménagement ;
Réadaptation des systémes de slreté suivant le futur aménagement ;

Mise en place d’une centrale photovoltaique en toiture terrasse d’environ 50 kWc ;
Mise en place d’'une coupure automatique des prises de courant détrompées
alimentant les postes de travail, programmable via une horloge dédiée ou pilotable
depuis la GTB.
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2.6.1

2.6 TRANCHE OPTIONNELLE 1 (REFECTION DES NIVEAUX RDC, R+1
ET R+2)

Lots architecturaux et structurels

Installation de chantier

Cléture, signalétique réglementaire,
Base vie, branchement provisoire,
La protection des zones de travaux et des zones d’évacuation des déchets

Gros ceuvre, démolition, désamiantage & curage sélectif

Désamiantage suivant RAAT fourni par la MOA, ainsi que les RAAT complémentaires
a la demande MOE ;

Démolition suivant besoin ;

Curage sélectif complet des plateaux de bureaux (sol, plafond, cloisonnement, murs,
équipements techniques, etc.) et des sanitaires ;

Démarche en vue du réemploi et du recyclage, a la suite de la réalisation du
diagnostic PEMD réempiloi ;

Dépose du complexe d’étanchéité existant en toiture terrasse non accessible R+1, y
compris les protections lourdes ou légeéres, isolants, membranes, relevés et
accessoires ;

La dépose compléte du mur-rideau existant et de toutes les menuiseries extérieures ;
La réalisation d’'une étude du percement de la dalle et une étude pour la présence
d’'une partie de fagade « fusible » permettant I'arrivée et/ou la sortie des équipements
de type automates de laboratoire, ne pouvant étre transportés au sein des ascenseurs
existants. Le choix de I'équipement retenue sera réalisé par la MOA.

Dépose et remplacement de I'escalier métallique extérieur sur cour pour mise en
ceuvre de la nouvelle fagade rideau.

Le remplacement des 2 portes automatiques d’entrée et sortie du parking
(actuellement d’origine) accompagné de renforts structurels si nécessaires selon les
études de la maitrise d’ceuvre

Clos-couvert

Mise en ceuvre d’'un complexe d’étanchéité multicouches (R+1) ;

Reprise des acrotéres avec couvertine ;

Mise en ceuvre d’une nouvelle fagade rideau y compris traitement protections
solaires, et remplacement des menuiseries extérieures, une variante est possible un
systeme d’alleége pleine a fixer sur 'ossature porteuse de chassis filant... suivant
proposition de la maitrise d’ceuvre.

Pose des menuiseries extérieures ;

Nettoyage de la fagade béton ;

Reprise des éclats, fissures, épaufrures.

Aménagement intérieur (suivant programme fonctionnel)

Aménagement complet des espaces de travail en « Flex-office » (sols, cloisons fixe
& modulable, plafonds, menuiseries intérieures etc.), a réaliser intégralement suite au
curage préalable des locaux ;
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2.6.2

Aménagement complet d’'un accueil mutualisé suivant programme fonctionnel ;
Mise en ceuvre d’une isolation par I'intérieur, concernant le RDV seuls les locaux en
facades Est et Nord sont concernés

Aménagement complet des blocs sanitaires ;

Nota : le périmétre des travaux ne comprend pas le réaménagement des bureaux au
RDC bas livré en 2023, la zone dite « libre » et I'espace CES prévu en tranche
optionnelle 2.

Lots CVC/Plomberie

Dépose des réseaux de ventilation ainsi que des réseaux hydrauliques des
niveaux ;

Dépose des ventilo-convecteurs ;

Déploiement des nouveaux réseaux aérauliques et hydrauliques ;

Mise en place d’attentes fluides (Eau froide sanitaire, Réseaux
chauffage/climatisation, Renouvellement d’air) pour la zone partenaires externes ;
Fourniture et pose de panneaux rayonnants ;

Dépose des appareils et réseaux sanitaires (alimentation et évacuation) ;
Fourniture et pose de nouveaux appareils sanitaires et déploiement de nouveaux
réseaux d’alimentation et d’évacuation ;

Mise a jour de la GTB en fonction des nouveaux équipements.

Lots CFO/CFA

Réfection de la distribution principale entre le TGBT et les TDs R1, R2 et RDC et
secondaire dans les étages R1, R2 et RDC (2 TDs / niveau) ;
Réfection des tableaux divisionnaires (2 TDs / niveau, 1 TD IRVE, ...), conserver le
TD salle serveur ;
Pour le niveau R1 : Mise en place d’un tableau électrique spécifique pour chaque
zone :

o Zone CES;

o Zone hors CES.
Mise en place d’'un systeme de comptage conformément a la réglementation en
vigueur ;
Réadaptation du précablage informatique en catégorie 6a (F/FTP) — hors salle
serveur ;
Réadaptation de I'éclairage d’ambiance suivant le futur aménagement ;
Réfection de I'éclairage de sécurité suivant le futur aménagement ;
Réadaptation des postes de travail selon état actuel (2 PC détrompées, 1 PC normale
et 1 RJ45 par poste), 1 PT /13 m? (320 postes a prévoir au total du projet) ;
Réadaptation du systéme de sécurité incendie suivant le futur aménagement ;
Réadaptation des systémes de siretés suivant le futur aménagement.
Mise en place d’'une coupure automatique des prises de courant détrompées
alimentant les postes de travail, programmable via une horloge dédiée ou pilotable
depuis la GTB.
Pour la zone libre :

o Mise en place d’'un compteur spécifique en téte de tableau certifi¢ MID

permettant la refacturation de la consommation électrique ;
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2.71

o Prévoir un tableau électrique avec 50 % de réserve de place et de puissance
permettant aux futurs occupants de I'équiper suivant le futur aménagement /
besoin ;

o Une adduction F.O. dédiée.

2.7 TRANCHE OPTIONNELLE 2 (INTEGRATION DU CES ET DU
LABORATOIRE AU R+1)

Lots architecturaux

Installation de chantier

Cléture, signalétique réglementaire,
Base vie, branchement provisoire,
La protection des zones de travaux et des zones d’évacuation des déchets

Aménagement intérieur (suivant programme fonctionnel)

Aménagement complet des espaces (sols, murs, plafonds etc.), a réaliser
intégralement suite au curage préalable des locaux ;
Mise en ceuvre d’'une isolation par l'intérieur.

Lots CVC/Plomberie

Dépose des réseaux de ventilation ainsi que des réseaux hydrauliques des niveaux
Dépose des ventilo-convecteurs ;

Mise en place d’'un systéme de traitement thermique de type DRV afin d’assurer
I'autonomie du laboratoire par rapport au reste du batiment ;

Déploiement de nouveaux réseaux aérauliques depuis I'attente spécifique liée a la
centrale de traitement d’air dédiée au laboratoire ;

Fourniture et pose d’'un systéme d’extraction simple flux indépendant dédié au local
de stockage DASRI ;

Mise en place d’un systéme de climatisation basse température pour le stockage
des réactifs.

Lots CFO/CFA

Alimentations des équipements spécifiques ;

Mise en place d’'un éclairement conforme a la norme NF EN 12464-1 ;

Réfection de I'éclairage de sécurité suivant le futur aménagement ;

Réadaptation du systéme de sécurité incendie suivant le futur aménagement ;
Réadaptation des systémes de slretés suivant le futur aménagement.

Mise en place d'une coupure automatique des prises de courant détrompées
alimentant les postes de travail, programmable via une horloge dédiée ou pilotable
depuis la GTB.

2.8 POINT D’ATTENTIONS PARTICULIERS

Présence d’amiante mise en évidence dans le RAAT ;
Contraintes urbanistiques en centre-ville protégé ;

Obligation de solarisation ou de végétalisation des toitures ;

Droit moral de I'architecte car modification extérieure du batiment.
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2.9 COMPETENCES DE LA MAITRISE D’CEUVRE

Pour cette opération, la maitrise d’ceuvre devra étre compétente dans les domaines suivants :

Architecture
Economie de la construction
Acoustique
Fondations et structure
Thermique
Chauffage, ventilation, climatisation
Plomberie
Electricité (courants forts et faibles)
Systémes de sécurité incendie
Environnement / développement durable
Désamiantage
Conception BIM
Management BIM
Photovoltaique
VDI

2.10 CONDITIONS DE REALISATION DES TRAVAUX

Les travaux seront réalisés en site « occupé » hormis 'accueil qui sera déporté le temps des
travaux, ce qui nécessitera I'organisation du chantier par phases et les coupures générales
et/ou partielles d'électricité sont a programmer en-dehors des heures de travail des occupants
du batiment.

Par conséquent, nous souhaitons que le Maitre d’ceuvre propose les solutions les plus
adaptées pour organiser et déplacer les agents en fonction des différentes phases des travaux
(Bloc par bloc, fagade par fagade, étage par étage etc.)

Page 18 sur 60



3 DEFINITIONS
3.1 PERIODES D’OCCUPATION

Période pendant laquelle le batiment est accessible au personnel. Sauf indication contraire, la
période a considérer s’étend du lundi au vendredi et de 7h a 19h.

3.2 PosTE DE TRAVAIL (SUIVANT PROGRAMME FONCTIONNEL)

Sauf indication contraire, le poste de travail est constitué des éléments suivants :
- Un plateau de bureau droit de dimension 1,4 m par 0,8 m ;
- Trousses a outils ;
- Une lampe de bureau individuelle ;
- Un fauteuil ;
- Une Y2 armoire haute ou une armoire basse pour un groupe de bureaux
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4 EXIGENCES GENERALES
4.1 RESPECT DES REGLEMENTATIONS EN VIGUEUR

D’une maniére générale, les études et la réalisation des ouvrages devront étre conformes a
toutes les réglementations en vigueur et en particulier :

- Code Civil ;

- Code de I'Urbanisme et prescriptions d’urbanisme (PLU et annexes ...) ;

- Code de la construction et de I'habitation ;

- Code de I'environnement ;

- Code du travail ;

- Code de la santé publique ;

- Code de la commande publique ;

- Réglement sanitaire départemental et son cahier des charges ;

- Réglementation thermique et énergétique (RT globale) ;

- Régles professionnelles pour le bois ;

- Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de
travaux ;

- Auvis techniques et régles professionnelles du CSTB (Centre Scientifique et Technique
du Batiment) ;

- DTU (Documents Techniques Unifiés et NF DTU) et leurs annexes ;

-  Réglements relatifs a I'accessibilité des personnes handicapées et a la sécurité
incendie ;

- Norme NFC 15-100 et NFC 13-100.

lls devront également respecter les préconisations des concessionnaires concernés par la
présente opération.

Les Appréciations Techniques d'Expérimentation (ATEx) ne seront autorisées que dans la
mesure ou leur dossier d’instruction, s’il est fait par I'entreprise, n"augmente pas les délais de
chantier. La Maitrise d’ceuvre devra proposer des solutions ne nécessitant qu’'un avis
technique du CSTB ou un ATE.

Les produits mis en ceuvre devront étre classés « a risque normal » par 'AFAC (Association
Frangaise des Assureurs Constructeurs).

Les produits assurant la protection et la sécurité de l'immeuble seront certifiess APSAD
(Assemblée Pléniére des Sociétés d’Assurance Dommages) et A2P (Assurance Prévention
Protection).

Les produits mis en ceuvre devront étre marqués :
- NF « Réaction au feu des matériaux destinés au batiment » délivrée par TAFNOR ;
- GTFI pour les produits ignifugés et intumescents ;
- ACERFEU pour les résistances au feu des portes, fermetures et exutoires.

4.2 CURAGE ET DEMOLITION

La maitrise d’ceuvre devra intégrer les résultats des audits et diagnostics préalables transmis
par la maitrise d’'ouvrage, notamment ceux relatifs a 'amiante, aux déchets dangereux et a
tout autre élément impactant la sécurité ou la gestion des déchets.
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Une analyse des risques liés aux travaux devra étre menée. Toutes les opérations de curage
et de démolition devront étre réalisées dans le respect des normes en vigueur, notamment en
matiére de sécurité incendie, de gestion des déchets (PEMD, Trackdéchets), et de protection
des travailleurs.

Avant toute intervention, la consignation de I'ensemble des réseaux (électricité, eau, etc.)
alimentant le site est obligatoire et devra étre limitée a la zone en travaux, puisque les
occupants du site poursuivront leurs activités en simultané.

Les travaux devront limiter les nuisances (bruit, poussiéres, vibrations, qualité de I'air, trafic
généré) et respecter les engagements en matiére de chantier a faibles impacts
environnementaux.

La déconstruction devra étre sélective, avec une optimisation du tri et du recyclage des
matériaux. Une tracabilité compléte des déchets devra étre assurée, avec recherche de filiéres

locales de revalorisation.

421 Réemploi et valorisation des matériaux

Le maitre d’ouvrage ambitionne une démarche active de réemploi in-situ et ex-situ des
matériaux issus de la déconstruction.

La maitrise d’ceuvre devra :
- Intégrer le diagnostic PEMD,

- Favoriser le réemploi ou recyclage in-situ lorsque cela est techniquement et
réglementairement possible.

- Veiller a uniformiser les modéles et finitions pour garantir la cohérence esthétique et
fonctionnelle.

- Organiser le réemploi ou recyclage ex-situ selon les résultats des diagnostics.

- Orienter les matériaux vers les plateformes de tri et de valorisation les plus
appropriées.

4.3 CONFORT THERMIQUE
4.3.1 Confort d’hiver

Les objectifs de température opérative d’hivers sont les suivants :

- Locaux a occupation prolongée : 21°C
- Circulations : 19°C
- Locaux a occupation discontinue :  16°C
- Bureaux de consultation du CES: 23°C

4.3.2 Confort d’été

La température opérative ne devra pas dépasser 28°C pendant plus de 50h dans les locaux a
occupation prolongée pendant les périodes d’occupation sur une année. Toutes les
dispositions passives devront étre étudiées de maniére a atteindre cet objectif. En cas
d’'impossibilité de maintien de cette limite, le recours a la climatisation devra étre limité au
maximum afin de réduire les consommations sur ce poste.
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4.3.3 Vitesse d’air

La vitesse résiduelle de circulation d’air dans les locaux ne pourra pas excéder 0,2 métre par
seconde pendant les périodes d’occupation.

4.3.4 Hygrométrie

Le contrdle de ’hygrométrie n’est pas exigé. Toutefois, la maitrise d’ceuvre devra prendre les
dispositions permettant le maintien d’'un niveau d’hygrométrie compris entre 40 et 60%.

4.3.5 Méthode

Pendant la phase APS, la maitrise d'ceuvre proposera différentes solutions techniques
permettant d’atteindre les objectifs de confort thermique. Chaque variante devra faire I'objet
d’'une simulation thermique dynamique, une estimation budgétaire et une liste des avantages
et des inconvénients.

Pour cette opération, la maitrise d’ceuvre proposera au moins :
- Une variante comportant des émetteurs de type « panneaux rayonnants » ;
- Une variante comportant des émetteurs de type « Ventilo-convecteurs ».

Pour chacune des variantes, il est demandé de réaliser des simulations avec les données
climatiques suivantes :
- Données du sites issues du logiciel Météonorm pour la période contemporaine ;
- Données du sites issues du logiciel Météonorm pour 'année 2050 avec le scénario
RCP 4,5 du GIEC.

Il est demandé d’étudier la zone chauffée dans son ensemble ainsi que les trois locaux dont
les plus défavorisés pour le confort d’été, c’est-a-dire ceux dont le ratio « surface vitrée » sur
« surface au sol » est le plus élevé.

Les résultats des simulations seront présentés sous la forme d’un tableau ou I'on indiquera
pour chaque zone et pour chaque mois de I'année :

- Température moyenne extérieure ;

- Température minimale extérieure ;

- Température maximale extérieure ;

- Date et heure de la température minimale extérieure ;

- Date et heure de la température maximale extérieure ;

- Durée pendant laquelle la température extérieure est inférieure a 2°C ;

- Durée pendant laquelle la température extérieure est supérieure a 28°C ;
- Température moyenne intérieure ;

- Température minimale intérieure ;

- Date et heure de la température minimale intérieure ;

- Date et heure de la température maximale intérieure ;

- Durée pendant laquelle la température intérieure est supérieure a 28°C ;
- Besoin de chauffage et de climatisation en kWh.

Une simulation de diffusion d’air est exigée pour vérifier les vitesses d’air résiduelles.

4.4 QUALITE D’AIR

4.4.1 Renouvellement d’air

Le systéme de ventilation devra assurer un taux de renouvellement d’air d’au moins :
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- 30 m? par place assise et par heure dans les salles de réunion ;
- 25 m? par personne et par heure dans les autres locaux a occupation prolongée.

Le recyclage d’air sera proscrit.
Quel que soit le local, le renouvellement d’air ne pourra pas étre inférieur a 1vol/h.

Dans les locaux a pollution spécifique, les régles suivantes devront étre appliquées :

- WCisolé 30 m3par heure ;
- WC groupés 30+15*N m%h (avec N = Nombre d’appareils) ;
- Douches 45 m?3par heure.

4.4.2 Pollution interne

Les produits de constructions, les revétements de mur ou de sol ainsi que les peintures et les
vernis devront disposer d’un étiquetage de niveau A+ ou A selon le décret n° 2011-321 du 23
mars 2011.

4.5 LUMIERE DU JOUR

4.5.1 Eclairement

La lumiére du jour contribuera a I'éclairement des postes de travail a hauteur d’au moins 300
lux pendant 50% du temps, soit un facteur lumiere du jour (FLJ) d’au moins 1.9% selon la
norme NF EN 17037.

4.5.2 Eblouissement

Afin de prévenir les risques d’éblouissement, toutes les parois vitrées seront équipées de
stores réglables individuellement en fonction de I'exposition et de I'environnement.

Les postes de travail seront disposés de sorte que les écrans soient perpendiculaires aux
fenétres quand cela est possible.
4.5.3 Méthode

Pendant la phase APD, la maitrise d’ceuvre réalisera une simulation de facteur de lumiére de
jour avec un logiciel spécialisé. Les résultats seront présentés sous la forme de plans avec
représentation des niveaux de FLJ en fausses couleurs.
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4.6 ECLAIRAGE ARTIFICIEL
4.6.1 Méthode de calcul

En phase APD, la maitrise d’ceuvre réalisera une simulation de I'éclairement artificiel avec un
logiciel spécialisé selon la norme NF EN 12-464-1. Le facteur de maintenance sera de 0,8.

4.6.2 Obijectifs techniques

Les objectifs du programme correspondent a la norme NF EN 12-464-1hors coefficient
d’éblouissement (Ugr) des locaux a occupation prolongé qui sera renforcé :

Luminance

Niveau d'éclairement moyen Uniformité . Eblouissement
sur écran
Zones flexibles / 300 lux Inférieur a 1000
bureaux / Salle de , . 0.6 cd/m?2 sous un UGR max16
g Hors lampes d’appoint o
réunion angle de 65
Poste de travail L ,50.0 lux moyen , . 0.6 UGR max16
Eclairage zénithal + lampes d’appoint
Salle de réunion 300 lux 0.6 UGR max16
Circulation  « open Inférieur a 1000
P 300 lux 0.6 cd/m?2 sous un UGR max16
space » o
angle de 65
Circulations fermée 100 lux (300 lux devant chaque porte et palier 04 UGR max19
ascenseurs)
Salle serveurs 300 lux 0.6 UGR max19

4.6.3 Indice de rendu des couleurs

La valeur Ra telle qu’elle est définie dans la norme NF EN 12464-1 sera supérieur a 80 dans
les locaux a occupation prolongée.

4.6.4 Durée de vie des luminaires

Conformément a la norme NF EN 12-464-1, la durée de vie des luminaires des zones de
bureaux devra étre au minimum de L90B20 pour 50 000 heures. Dans tout autre zone, la durée
de vie sera L80B20 pour 50 000 heures. L’entreprise veillera a la qualité des drivers et des
alimentations des luminaires. Les drivers devront étre de marques reconnues tel que Osram,
Phillips ou techniquement équivalent et avoir un facteur de puissance au minimum de 0,9. Les
luminaires et drivers devront avoir une garantie fabricant de 5 ans minimum. Les drivers
devront étre interchangeables.

4.6.5 Performance énergétique des luminaires

La puissance électrique installée des appareils d’éclairage ne pourra excéder en moyenne 3,8
W/m? dans les locaux a occupation prolongée (y compris lampe d’appoint).

4.7 ACOUSTIQUE

4.71 Objectifs

Il est demandé d’atteindre le niveau « performant » défini par la norme NF S31-080 dans les
locaux ou cette norme est applicable.

Il est rappelé que cette norme défini les seuils relatifs :
- Au niveau sonore global (bruits extérieurs et équipements) ;
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- Alaréverbération ;

- Aux bruits de choc ;

- Ala décroissance spatiale ;

- Alisolement au bruit aérien intérieur.

Isolement aux bruits aériens intérieurs :
- 240 dB entre bureaux individuels et circulations ;
- 245 dB entre bureaux et salles de réunion ou espaces sensibles.

Isolement entre bureaux et locaux bruyants (ex. : locaux techniques) :
- =250dB.

Isolement aux bruits extérieurs :
- 230 a 35 dB selon I'exposition (zone calme vs zone bruyante) ;
- Obijectif : garantir un niveau sonore intérieur < 35 dB(A) ;
- Reéverbération : TR60 = 0,6 a 0,8 s dans les bureaux ;
- Décroissance spatiale : = 7 dB par doublement de distance ;
- Bruits de chocs : < 65 dB pour circulations.

4.7.2 Méthode

En phase APD, la maitrise d’ceuvre rédigera une notice acoustique qui définira les moyens
qgu’elle mettra en ceuvre pour atteindre et démontrer la conformité aux objectifs définis en 4.6.1
(niveau “performant” NF S31-080).

Elle reportera les exigences de performances dans les cahiers des clauses techniques
particulieres et s’assurera que les produits approvisionnés sur le chantier disposent des
justificatifs de performance acoustique (fiches techniques, PV d’essais).

Si le projet prévoit I'installation d’équipements susceptibles de créer des nuisances sonores
envers des tiers (exemple : pompe a chaleur), la maitrise d’ceuvre fera réaliser, a sa charge,
les mesures acoustiques, notes de calcul et rapports permettant de justifier le respect du
décret n° 2006-1099 du 31 aolt 2006 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage.

4.8 PERFORMANCE ENERGETIQUE

4.8.1 Matériaux et produits éligibles au CEE

Les performances énergétiques des matériaux et produits employés pour le batiment seront
au moins égales a celles qui sont demandées pour I'obtention des certificats d’économies
d’énergie (CEE).

4.8.2 Performance énergétique des luminaires

La puissance électrique installée des appareils d’éclairage ne pourra excéder en moyenne 3,8
W/m? dans les locaux a occupation prolongée.

4.8.3 Consommation d’énergie

Le présent projet entre dans le cadre d’un plan pluriannuel visant a réduire, de maniéere
significative, les consommations énergétiques.

Le projet devra répondre aux deux contraintes suivantes :
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Consommation conventionnelle d’énergie primaire

La consommation conventionnelle d'énergie primaire du batiment pour le chauffage, le
refroidissement, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire et I'éclairage des locaux
devra étre inférieur de 40% a la consommation conventionnelle de référence définie dans la
Réglementation Thermique dite Globale (arrété du 13/06/2008).

Cette exigence correspond au niveau qui serait exigé pour I'obtention du label Effinergie
Rénovation bien que la démarche de labélisation ne soit pas engagée.

Consommation d’énergie finale

La consommation d’énergie finale tous usages confondus devra étre réduite d’au moins 50 %
par rapport a la consommation existante conformément aux dispositions du décret n° 2019-
771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation
d'énergie finale dans des batiments a usage tertiaire et a ses arrétés. L'atteinte de cet objectif
sera validée par I'établissement de simulations thermiques dynamiques permettant de mettre
en avant les gains de consommations. Ces simulations seront réalisées a iso-utilisation
(horaires de fonctionnement du béatiment, nombre de personnes présentes, parc
informatique...).

4.8.4 Méthodologie

La maitrise d’ceuvre justifiera I'atteinte des objectifs de consommation d’énergie primaire avec
la synthése standardisée d’étude thermique décrite dans I'annexe VI de l'arrété du 13 juin
2008 relatif a la performance énergétique des batiments existants de surface supérieure a 1
000 metres carrés, lorsqu'ils font I'objet de travaux de rénovation importants.

En phase conception, la maitrise d’ceuvre présentera la liste des produits éligibles aux CEE.
Elle reportera les exigences de performances dans les cahiers des clauses techniques
particulieres et s’assurera que les produits approvisionnés sur le chantier correspondent.

4.8.5 Etanchéité a I’'air

4.8.5.1 Obijectif

Garantir un niveau de perméabilité a l'air de I'enveloppe du batiment compatible avec les
objectifs de performance énergétique, de confort et de durabilité de I'ouvrage.

L’étanchéité a I'air constitue une exigence essentielle du projet, devant étre pleinement
intégrée dés les phases de conception et maitrisée tout au long de I'exécution des travaux.

4.8.5.2 Indicateur de performance

La performance d’étanchéité a I'air sera évaluée a 'aide de I'indicateur Q4Pa-surf, exprimé en
m3/(h-m? ATBAat), correspondant au débit de fuite d’air sous une différence de pression de 4
Pa, rapporté a la surface de I'enveloppe thermique du batiment.

4.8.5.3 Exigence minimale

Le projet devra satisfaire au niveau de performance suivant :
. Q4Pa-surf < 1,2 m¥(h-m? ATBat)
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Cette valeur constitue une exigence minimale du programme. Le seuil de 1,2 m3/(h-m? ATBat)
traduit une ambition renforcée en matiére de performance d’étanchéité a I'air, supérieure a la
valeur réglementaire par défaut, afin de garantir une meilleure maitrise des consommations
énergétiques et du confort des usagers. Les candidats sont encouragés a proposer un niveau
de performance encore plus ambitieux, sans surcodt pour le Maitre d’Ouvrage.

4.8.5.4 Principes de conception attendus

Le Titulaire devra :

. concevoir une enveloppe continue et cohérente du point de vue de I'étanchéité a l'air,
. identifier dés la phase conception le volume étanche, les interfaces sensibles et les
points singuliers (liaisons fagade/plancher, menuiseries, réseaux, gaines, trappes, etc.),

. définir les matériaux, procédés et détails constructifs garantissant la pérennité de
I'étanchéité a I'air dans le temps,

. prévoir une coordination étroite entre les lots concernés.

4.8.5.5 Modalités de contrble

Les mesures d’étanchéité a I'air devront étre réalisées conformément :
* la norme NF EN ISO 9972 « Performance thermique des batiments — Détermination
de la perméabilité a I'air des batiments — Méthode de pressurisation par ventilateur »
* le guide d’application FD P 50-784.

Les essais seront effectués par un organisme indépendant disposant des qualifications
Qualibat 8711 et 8721 en cours de validité.

Le choix de ce prestataire est a la charge du Titulaire et soumis a I'accord préalable du Maitre
d’Ouvrage, qui se réserve le droit de refuser le prestataire proposé et d’exiger une nouvelle
désignation.

Afin d’assurer la maitrise de la performance en phase travaux, les essais suivants sont exigés

» Essai initial avant démarrage des travaux : une mesure globale réalisée avant le
démarrage des travaux.

» Essais intermédiaires en cours de chantier (a effectuer a la mise hors d’eau/hors d’air
et avant les travaux de second ceuvre) : une mesure partielle sur chaque trame
représentative de fagade

« Essaifinal : une mesure globale réalisée avant réception des ouvrages.

Le nombre et le calendrier des essais intermédiaires devront permettre I'identification anticipée
des défauts et la mise en ceuvre de corrections sans impact sur le planning ni sur la qualité
finale de I'ouvrage.

Le choix des zones a contréler sera effectué conjointement entre la Maitrise d’Ouvrage et la
Maitrise d’ceuvre. Celui-ci devra tenir compte de la typologie du batiment et du phasage des
travaux.

4.8.5.6 Dispositions contractuelles

En cas de non-atteinte du niveau de performance exigé, une pénalité de performance PP03
sera appliquée.
Les modalités de calcul et d’application des pénalités sont précisées dans le CCAP.
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4.9 FLEXIBILITE

Les locaux a occupation prolongée seront congus de maniére a favoriser la flexibilité.

La flexibilité se traduit par la possibilité de déplacer aisément et rapidement les cloisons
transversales avec un minimum d’intervention sur les équipements techniques. Elle permet de
modifier le partitionnement des surfaces en fonction des besoins qui peuvent apparaitre aprés
la réception du batiment. Les surfaces pourront ainsi étre aménagées en bureaux individuels,
bureaux collectifs, « open-spaces » ou salle de réunion.

Dans ce cadre, la maitrise d’ceuvre intégrera les dispositions suivantes :

- Structure et organisation des espaces

O

o

Les nouveaux planchers seront dimensionnés pour supporter les surcharges
d’exploitation les plus contraignantes.

Le compartimentage sera préféré au cloisonnement traditionnel pour
'application de I'arrété du 5 aolt 1992 relatif a la prévention des incendies et
au désenfumage.

Les cloisons seront principalement amovibles.

Le cloisonnement transversal ne contiendra pas de cables.

Les cloisons coupe-feu seront congues sans vitrage, afin de garantir leur
adaptabilité et de préserver la flexibilité des aménagements futurs.

- Plafonds et trames

O
O

Les faux-plafonds seront constitués de dalles démontables.
La trame du faux-plafond sera alignée avec la trame des fenétres, avec un joint
a 'axe de chaque trumeau.

- Distribution technique et éclairage

@)

O

Les cables et les gaines principaux transiteront dans le plénum des circulations
et seront distribués perpendiculairement dans les bureaux et salles de réunion.
Les luminaires seront disposés en quinconce et répartis uniformément.

- Confort thermique et ventilation

O

O

Les émetteurs de chauffage/climatisation seront disposés toutes les deux
trames et couvriront les besoins d’'une surface de 15 m? maximum.

Les bouches de soufflage/reprise d’air seront disposées toutes les deux trames
et couvriront les besoins d’'une surface de 15 m? maximum.
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Exemple de calepinage de faux-plafond a adapter au contexte spécifique de I'opération

4.10 DIVISIBILITE

Les aménagements seront congus de maniére a faciliter une division ultérieure du batiment
en plusieurs entités indépendantes qui pourraient étre exploitées par des tiers.

La notion de divisibilité implique chaque entité divisible respecte les dispositions suivantes :
- Séparation des réseaux (électricité, CVC, data, eau) ;
- Comptage indépendant des consommations (électricité, eau, chauffage/climatisation) ;
- Accés indépendant pour chaque entité ;
- Isolation coupe-feu vis-a-vis des autres entités ;
- Issues de secours adaptées et conformes a la réglementation incendie ;
- Réservations pour futurs tableaux électriques ou gaines supplémentaires.

5 EXIGENCES SPECIFIQUES PAR LOCAL

5.1 BUREAUX, SALLES DE REUNION, SALLE DE FORMATION ET BOX

D’ACCUEIL
SECOND CEUVRE |
Revétement de sol Classé U3 P3 E1 CO

Moquette, sol plastifi€, ou linoléum.

Pour les sols souples, privilégier I'utilisation de matériaux
partiellement recyclés et entierement recyclables.
(recommandation CSTB cahier 3782_v2 de juin 2018)
Propriétés acoustiques renforcées.

Cloisonnement Cloisons amovibles avec attestation CERFF

sauf en cas d’exigences coupe-feu réglementaires.
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Propriétés acoustiques renforcées particulierement en cas
d’espaces ouverts ou semi-ouverts.

Menuiseries intérieures |Blocs portes a ame pleine avec revétement stratifié
et quincailleries métalliques sans éléments en plastique.

Plafonds Faux-plafonds en dalles minérales amovibles avec dispositif
anti-soulévement.
Plafonds avec propriétés acoustiques renforcées.

LOTS TECHNIQUES

Eclairement moyen 300 lux moyen (hors lampe d’appoint) - 500 lux (y compris
lampe d’appoint)

Nota : les circulations en open-space auront les mémes
objectifs techniques et seront équipées des mémes
luminaires que les zones bureaux.

Eblouissement UGR < 16
Uniformité 0,6
Rendu couleurs > 80

Commande d'éclairage |Bureaux cloisonnés : Manuelle + coupure via programme
horaire par GTB (extinction générale).

Bureaux ouverts / open space : Détection de présence et de
luminosité intégrée aux luminaires.

Prises de courants (PC) |4 PC par poste de travail dont 2 PC avec détrompeurs
réservées au matériel informatique

1 PC toutes les deux places de salle de réunion

1 PC pour imprimante (réserve) pour les bureaux de 20m? et
plus

Chaque point du local sera situé a moins de 10 m d'une PC
"ménage"

3 PC pour Visioconférence dans chaque salle de
réunion/formation

Prises informatiques 1 RJ45 par poste de travail

(RJ45) 1 RJ45 pour antenne wifi (réserve) toute les 150 m? sous
réserve de I'étude de couverture

1 RJ45 pour imprimante (réserve) pour les bureaux de 20m?
et plus

1 RJ45 pour Visioconférence dans chaque salle de
réunion/formation

Précablage vidéo 1 fourreau pour cablage vidéo HDMI entre écran(s) de
visioconférence & pupitre de commande

Adduction d’eau Sans objet

Climatisation Selon exigences générales

5.2 HALL D’ACCUEIL

SECOND CEUVRE

Revétement de sol Classé U4 P3 E2 C1

Sol plastifié, linoléum ou carrelage

(recommandation CSTB cahier 3782_v2 de juin 2018)
Pour les sols souples, privilégier 'utilisation de matériaux
partiellement recyclés et entierement recyclables.

Coloris compatible avec la charte architecturale en annexe
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Cloisonnement Propriétés acoustiques renforcées.

Menuiseries intérieures |Blocs portes a ame pleine avec revétement stratifié

et quincailleries métalliques sans éléments en plastique.
Coloris compatible avec la charte architecturale en annexe
+ Banque d’accueil

Plafonds Selon charte architecturale MO et preneurs.

Propriétés acoustiques renforcées

LOTS TECHNIQUES

Eclairement moyen 300 Lux
Eblouissement UGR <19
Uniformité

Rendu couleurs >80

Commande d'éclairage | Manuelle (non accessible au public) + coupure via
programme horaire par GTB

Prises de courants (PC) | A adapter aux équipements prévus au programme fct
(audio-visuel, bornes interactives, banque(s) d'accueil...)

Chaque point du local sera situé a moins de 10 m d'une PC

"ménage"
Prises informatiques | A adapter aux équipements prévus au programme fct
(RJ45) (audio-visuel, bornes interactives, banque(s) d'accueil...)
Précablage vidéo A adapter aux équipements prévus au programme fct

(audio-visuel, bornes interactives, banque(s) d'accueil...)

Adduction d’eau 1 Amenée d’eau pour fontaine a eau
Climatisation Selon exigences générales
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5.3 CIRCULATIONS FERMEE

SECOND CEUVRE

Revétement de sol

Classé U3 P3 E1 CO

Moquette, sol plastifié, ou linoléum

Pour les sols souples, privilégier 'utilisation de matériaux
partiellement recyclés et entiérement recyclables.

Cloisonnement

Cloisons amovibles avec attestation CERFF
sauf en cas d’exigences coupe-feu réglementaires

Menuiseries intérieures

Blocs portes a ame pleine avec revétement stratifié
et quincailleries métalliques sans éléments en plastique.
Ouverture type oculus possible si besoin spécifique.

Plafonds

Eclairement moyen

Choix de la maitrise d’ouvrage sur proposition de la
maitrise d’ceuvre

LOTS TECHNIQUES |

100 Lux en général / 300 Lux face aux portes et
ascenseurs

Eblouissement UGR < 19
Uniformité 0,4
Rendu couleurs > 80

Commande d'éclairage

Détection de présence
Nota : Les circulations ayant acces a la lumiére naturel
seront équipées de détecteurs de présence et luminosite.

Prises de courants (PC)

Chaque point du local est situé a moins de 10 m d'une PC
"ménage"
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5.4 SANITAIRES ET VESTIAIRES

SECOND CEUVRE

Revétement de sol

Carrelage U3 P2 E2 C1

Cloisonnement

Cloisons séches hydrofuge ou macgonnerie avec revétement
toute hauteur en faience et/ou peinture.

Menuiseries intérieures

Blocs portes a ame pleine avec revétement stratifié
et quincailleries métalliques sans éléments en plastique.
+ lavabo sur plans stratifiés hydrofuges

Plafonds

Faux-plafonds en dalles minérales hydrofuge avec dispositif anti-
soulévement

LOTS TECHNIQUES

Eclairement moyen 200 lux
Eblouissement UGR <19
Uniformité 0,4
Rendu couleurs >80

Commande d'éclairage

Détection de présence

Prises de courants (PC)

Chaque point du local est situé a moins de 10 m d'une PC
"ménage"

Adduction d’eau

Douche pour agents
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5.5 LOCAL SERVEURS

SECOND CEUVRE
Revétement de sol

Choix de la maitrise d’ouvrage sur proposition de la maitrise

d’ceuvre.

Pour les sols souples, privilégier 'utilisation de matériaux
partiellement recyclés et entierement recyclables.
Revétements antistatiques

Cloisonnement

Choix de la maitrise d’ouvrage sur proposition de la maitrise
d’ceuvre

Menuiseries intérieures

Menuiseries intérieures a ame pleine avec revétement
stratifié
et quincailleries métalliques sans éléments en plastique.

Plafonds

Choix de la maitrise d’ouvrage sur proposition de la maitrise
d’ceuvre

LOTS TECHNIQUES

Eclairement moyen 300 lux
Eblouissement UGR <19
Uniformité 0,4

Rendu couleurs

Commande d'éclairage

Manuelle + coupure via programme horaire par GTB

Prises de courants (PC)

A adapter selon les équipements prévus au programme
fonctionnel

tableau divisionnaire dédié avec onduleur (onduleur hors
marché)

Chaque point du local est situé a moins de 10 m d'une PC
"ménage"

Climatisation

Température constante de 24°C +/- 2°C
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5.6 TISANERIE ET SALLE DE RESTAURATION

SECOND CEUVRE

Revétement de sol

I

Sol plastifié ou carrelage U4 P3 E2 C2

Sol plastifié, linoléum ou carrelage

Pour les sols souples, privilégier I'utilisation de matériaux
partiellement recyclés et entiérement recyclables.
Propriétés acoustiques renforcées.

Cloisonnement

Choix de la maitrise d’ouvrage sur proposition de la maitrise
d’ceuvre.
Propriétés acoustiques renforcées

Menuiseries intérieures

Blocs portes a ame pleine avec revétement stratifié
et quincailleries métalliques sans éléments en plastique.
+ évier sur plan stratifié hydrofuge

Plafonds Choix de la maitrise d’ouvrage sur proposition de la maitrise
d’ceuvre.
Plafonds suspendus avec propriétés acoustiques
renforcées.

LOTS TECHNIQUES

Eclairement moyen 300 lux

Eblouissement UGR < 19

Uniformité 0,6

Rendu couleurs

Commande d'éclairage

Restauration : Manuelle (non accessible au public) +
coupure via programme horaire par GTB
Tisanerie : détection de présence et de luminosité

Prises de courants (PC)

A adapter selon les équipements prévus au programme
fonctionnel

Chaque point du local est situé a moins de 10 m d'une PC
"ménage"

Prises informatiques

(RJ45)

Selon les besoins en bornes Wifi

Précablage vidéo

Sans objet

Adduction d’eau

A adapter selon les équipements prévus au programme
fonctionnel

Climatisation

Selon exigences générales
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6 EXIGENCES SPECIFIQUES PAR ELEMENT

6.1 ESPACES VERTS ET PLANTATIONS

Les espaces verts et plantations existants impactés par les travaux, notamment par la mise
en place des échafaudages, ou une circulation de chantier devront faire I'objet d’'une remise
en état aprés dépose des installations de chantier.

La maitrise d’ceuvre devra prévoir une replantation des espaces concernés, sans création de
projet paysager d’envergure, visant a restituer des aménagements végétalisés de nature, de
surface et d’aspect équivalents a I'existant, dans le respect des exigences du plan local
d’urbanisme.

Les plantations seront choisies de maniére a limiter les besoins d’entretien et privilégier les
essences locales ou adaptées au contexte climatique.

Lorsque les essences retenues nécessitent un arrosage, la maitrise d’ceuvre devra en prévoir
les dispositions dans le cadre du marché de travaux.

6.2 AMENAGEMENT INTERIEUR
6.2.1 Cloison & doublage

6.2.1.1 Prescriptions générales

Les matériaux devront respecter les prescriptions du DTU 25.41 et présenter un classement
de résistance aux chocs, au feu et a 'humidité conforme aux usages des locaux concernés.

En cas de cloison coupe-feu imposée, l'intégration de vitrages est a proscrire, afin de garantir
la performance de résistance au feu et éviter les surcodts liés aux vitrages certifiés.

6.2.1.2 Parements

Les parements en plaques de platre seront de type HD (Haute Dureté) pour garantir la
durabilité et la résistance aux chocs dans les zones de passage. Pour les locaux humides, des
plaques hydrofuges (type H2) seront mises en ceuvre.

6.2.1.3 Protection des angles

Tous les angles saillants seront protégés par des cornieres de renfort ou de finition
(métalliques ou PVC), afin de limiter les dégradations en zones de passage.

6.2.1.4 Performances complémentaires

Si requis par le programme, les cloisons devront garantir un affaiblissement acoustique
conforme aux exigences réglementaires (indice Rw) et une résistance thermique adaptée.

6.2.1.5 Protection renforcée

Les murs desservant des locaux techniques, de stockage ou exposés a des chocs répétés
seront équipées de plaques de protection métalliques.
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6.2.2 Cloisons Amovibles de Bureau (zones flexibles)

6.2.2.1 Conformité et typologie

Les cloisons seront conformes au label « CERFF — Cloisons amovibles ». Leur description
devra permettre aux entreprises de proposer des solutions en cloisons monoblocs ou biblocs,
selon les contraintes techniques et esthétiques.

Les cloisons amovibles coupe-feu sont a éviter, sauf exigence réglementaire spécifique, afin
de limiter les complexités de mise en ceuvre et les colts supplémentaires.

6.2.2.2 Traitement acoustique

Dans les plénums, au droit des cloisons amovibles, des barriéres phoniques seront mises en
place, constituées de panneaux en laine de roche revétus d’'un complexe aluminium.

Les jonctions entre les cloisons et les éléments de fagade seront congus de maniére a
supprimer tout pont phonique.

En cas d’intégration d’éléments vitrés (toute hauteur ou sur allége), ceux-ci seront réalisés de
maniére a éviter tout phénoméne de résonance acoustique.

Les ouvrages avec réductions acoustiques devront respecter le niveau d’exigence
« Performant ».

6.2.2.3 Optimisation de la lumiére naturelle

Afin d’optimiser 'éclairage naturel tout en préservant l'intimité des espaces, des impostes
vitrées seront intégrées aux cloisons en bordure des circulations.

Le cloisonnement vitré le long des circulations sera privilégié, avec I'application de films
opalescents ou dépolissants permettant de diffuser la lumiére tout en limitant les vues directes.

Ces dispositifs contribueront a un meilleur confort visuel et a une répartition homogéne de la
lumiére naturelle dans les espaces de travail, tout en respectant les exigences de
confidentialité.

6.2.3 Blocs - Portes

6.2.3.1 Caractéristiques générales

Tous les blocs-portes seront a Ame pleine, avec vantaux en bois, finition prépeinte ou stratifiée
selon la destination des locaux. Les bois exotiques sont proscrits.

Les huisseries seront en bois ou métal thermolaqué, selon les contraintes techniques et
esthétiques.

Les matériaux devront étre conformes aux normes de résistance au feu, notamment pour les
blocs-portes installés dans les zones de compartimentage, les circulations et les locaux a
risques.

6.2.3.2 Blocs-portes DAS

Les blocs-portes DAS assurant le recoupement des circulations seront équipés d’oculus
conformes aux normes de sécurité incendie et d’évacuation.
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6.2.3.3 Quincaillerie

Chaque vantail sera équipé de 4 paumelles minimum. La quincaillerie (serrures, gaches,
béquilles, rosaces, plaques de propreté, butoirs, ferme-portes, fermetures antipanique,
crémones, ventouses électromagnétiques, etc.) sera homogéne et issue du méme fabricant
pour I'ensemble des lots. Elle devra étre adaptée aux fonctions et localisations des blocs-
portes.

6.2.3.4 Protection renforcée

Les portes tiercées desservant des locaux techniques, de stockage ou exposés a des chocs
répétés seront équipées de plaques de protection métalliques.

6.2.3.5 Révision des existants

Si des blocs-portes sont conservés, ils devront étre révisés pour garantir leur bon
fonctionnement et leur conformité.

6.2.4 Revétements de sols et murs

6.2.4.1 Prescriptions générales

Les revétements de sols et murs devront étre conformes aux normes en vigueur et adaptés a
la destination des locaux. lls devront présenter des caractéristiques de résistance mécanique,
chimique et a l'usure, ainsi qu’une facilité d’entretien.

Les produits utilisés devront étre classés UPEC selon les prescriptions du CSTB et respecter
les exigences environnementales (émissions de COV : classement A+ minimum).

Référence UPEC voire chapitre 05 Exigences spécifiques par local.

L’ensemble des teintes, motifs, formats et finitions (gammes de peinture, types de papiers
peints, choix des carreaux et calepinages) sera soumis a la validation de la Maitrise d’Ouvrage.

6.2.5 Faux-plafonds

6.2.5.1 Prescriptions générales

Les faux-plafonds auront pour objectif d’assurer une finition esthétique homogéne, de
contribuer au confort acoustique des espaces et de permettre l'intégration des équipements
techniques (éclairage, ventilation, détection incendie). lls devront étre congus pour garantir la
stabilité, la planéité et la facilité d’entretien, avec des trappes de visite prévues pour l'accés
aux réseaux.

Les matériaux et systemes retenus devront étre adaptés a la destination des locaux, aux
contraintes réglementaires et aux exigences de maintenance.

6.3 ENVELOPPE / CLOS-COUVERT

6.3.1 Toitures terrasses
6.3.1.1 Type de toiture

Dans le cadre de la réfection des toitures-terrasses existantes, vétustes, la maitrise d’ouvrage
souhaite répondre aux obligations réglementaires relatives a la solarisation ou a la
végétalisation des toitures par la mise en ceuvre de toitures-terrasses végétalisées.
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La maitrise d’ceuvre devra intégrer cet objectif dans ses études et vérifier la compatibilité
technique de la végétalisation avec les existants (structure, charges admissibles, étanchéité,
entretien), puis proposer les solutions adaptées.

6.3.1.2 Classement FIT

Les systémes d’étanchéité proposés devront étre adaptés au support existant, a 'usage de la
toiture (accessible, technique, végétalisée) et au type de protection retenu.

lls devront, a minima, étre conformes aux prescriptions du document « Classement FIT —
Etanchéités de toitures » (Cahiers CSTB n°2358 et erratum n°2433), ou & toute réglementation
ou recommandation en vigueur a la date des travaux.

6.3.1.3 Protections contre les risques de chute

La maitrise d’ceuvre devra porter une attention particuliére a la protection contre les risques
de chute, conformément a la réglementation en vigueur.

Pour les toitures accessibles, des dispositifs de protection collective devront étre prévus,
notamment des garde-corps conformes aux normes applicables.

Pour les toitures ou zones non accessibles, la maitrise d’ceuvre privilégiera :
- Un acceés pour le personnel de maintenance depuis I'intérieur du batiment (lanterneau,
trémie ou escalier) ;
- Une protection périphérique adaptée, notamment par garde-corps meétalliques ou
dispositifs équivalents.

6.3.2 Menuiseries extérieures
6.3.2.1 Matériaux

L’ensemble des menuiseries extérieures, incluant les murs-rideaux, fenétres, portes-fenétres
et portes en continuité des fagades vitrées, devra étre réalisé en profilés en aluminium.

Les chassis devront intégrer un dispositif efficace de rupture de pont thermique, conforme aux
exigences réglementaires et aux objectifs de performance du projet.

Les portes pleines seront réalisées en acier prélaqué ou en aluminium, sous réserve de leur
compatibilité esthétique et fonctionnelle avec les menuiseries vitrées, afin de garantir une
continuité architecturale des fagades.

L’aluminium constitue la solution de référence du programme. Toutefois, la maitrise d’ceuvre
pourra proposer des solutions alternatives utilisant d’autres matériaux, sous réserve qu’elles
présentent des performances techniques au moins équivalentes (thermiques, acoustiques,
mécaniques et de durabilité), une pérennité adaptée aux contraintes d’exploitation du
batiment.

La maitrise d’ceuvre devra intégrer cet objectif dans ses études et vérifier la compatibilité
technique avec les existants (structure, charges admissibles, étanchéité, interfaces avec les
ouvrages adjacents), puis proposer les solutions adaptées.

Un agrément écrit du gammiste devra étre fourni, attestant de la conformité des profilés, des
assemblages et des ferrures au regard des masses, dimensions et sollicitations des chéassis.
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6.3.2.2 Quincailleries

Toutes les quincailleries seront métalliques et labélisées NF-SNFQ.

6.3.2.3 Classement AEV (Air, Eau, Vent)

Le classement AEV des menuiseries devra étre déterminé en fonction des prescriptions du
DTU 36.5 partie 3.

6.3.2.4 Contact de feuillure

Si le systéme de chauffage est compatible, chaque fenétre sera équipée d’un dispositif a
contact de feuillure destiné a suspendre son fonctionnement lorsque le vantail est en position
ouverte.

6.3.2.5 Facteur solaire des vitrages

Le facteur solaire (Sw) des vitrages devra étre compatibles avec I'obtention du certificat
d’économie d’énergie correspondant.

6.3.2.6 Protection contre I'effraction

Pour les parties en rez-de-chaussée accessibles non protégées, les menuiseries seront
équipées de volets roulants en aluminium avec ouverture motorisée connectée a la GTC. A
défaut, il conviendra de prévoir une résistance de niveau CR2 selon la norme NF EN 1627.
Dans ce cas, les brise-soleils sont a éviter.

6.3.2.7 Nettoyage
Le nettoyage ne devra pas nécessiter l'intervention de cordistes ni 'usage de nacelle.

6.3.2.8 Garantie
Les menuiseries extérieures, y compris les profilés aluminium et leur finition, seront garanties
10 ans contre tout défaut de fabrication, corrosion et tenue de la teinte.
6.3.3 Facades pleines
6.3.3.1 Ravalement

Les fagades feront I'objet d’'un ravalement comprenant un nettoyage adapté au support
existant, la reprise des désordres ponctuels (fissures non évolutives, éclats superficiels,
micro-ragréages), I'application d’un traitement de fond ainsi qu’une finition compatible,
garantissant une bonne protection du bati.

6.4 COURANTS FORTS

6.4.1 Raccordement Enedis & Abonnement

Le site est actuellement alimenté en segmentation C2 (anciennement tarif vert supérieur 250
kVA), par I'intermédiaire d’'un poste de transformation UNELEC de 630 kVA, datant de 1977.
La puissance souscrite du batiment est de 233 kW. D’aprés les informations communiquées,
ce poste assure également I'alimentation de la copropriété.
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Bilan de puissance :
La maitrise d’ceuvre devra émettre dés la phase APD un bilan de puissance et une analyse
consommations du site. La puissance a prendre en compte pour un poste de travail sera de
120W en moyenne.

6.4.2 Armoires de distribution
6.4.2.1 Généralités

La sélectivite ampéremétrique sera assurée sur 'ensemble des installations, la sélectivité
chronométrique sera assurée jusqu’aux armoires divisionnaire d’étages. La note de calcul
fournie dans le dossier d’ouvrage exécuté sera faite en ce sens.

Les disjoncteurs de chaque type appartiendront obligatoirement a une méme série et de méme
marque, satisfaisant ainsi a une unité de présentation et a une facilité de maintenance.

Des contacts ouverture / fermeture et signal défaut seront mis en place sur la protection de

téte de chaque armoire divisionnaire et TGBT ainsi que sur tous les disjoncteurs généraux.
Les contacts seront reportés sur la GTB du batiment ou sur la centrale d’alarme existante.

6.4.2.2 TGBT ou armoire principale

Le TGBT implanté dans un local technique dédié et a été rénové en 2014. |l sera prévu la
réadaptation du TGBT existant.

Il sera prévu 1 départ spécifique pour chaque nouvelle armoire divisionnaire.

La protection dédiée a l'onduleur permettant d’alimenter I'armoire divisionnaire du local
informatique sera a prévoir.

6.4.2.3 Armoire divisionnaire d’étage

Les tableaux divisionnaires comporteront un jeu de barres « normal » et un autre « détrompé »
et renfermeront 'ensemble des protections de la distribution secondaire du batiment.

Le jeu de barres « normal » comportera :
- les départs prises de courant blanche poste de travail ;
- les départs éclairage ;
- les alimentations chauffage climatisations ;
- les alimentations diverses.

Le jeu de barres « détrompé » comportera les protections pour le réseau des prises rouges
informatiques, les disjoncteurs dédiés a 'informatique seront de type SI.

Nota : Les prises rouges des postes de travail ne seront pas sur réseau ondulé mais
uniquement sur un réseau dédié dit « détrompé ».
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6.4.2.4 Armoire Ondulé — salle serveurs

L’armoire ondulé et I'onduleur seront installés dans le local serveurs (répartiteur général).
L’armoire alimentera I'ensemble du matériel actif informatique et les installations électriques
de la salle.

L’onduleur permettant la continuité de l'alimentation de la salle serveurs est hors projet,
néanmoins un bilan de puissance du matériel actif sera a établir afin de dimensionner les
installations.

6.4.2.5 Protection contre la foudre

Il devra étre mise en place une protection contre la foudre par l'installation de plusieurs
parafoudres en cascade pour protéger 'ensemble de l'installation.

lls seront disposés en aval du dispositif de sectionnement situé en téte de l'installation et
également installée le plus prés possible du matériel a protéger (coffret salle serveurs
informatique, ou armoire de distribution secondaire).

Prévoir l'installation d’'un parafoudre sur les circuits de communication (ligne téléphonique ou
de données...).

Il sera prévu également I'installation d’'un paratonnerre comprenant :
- des dispositifs de capture ;
- des conducteurs de toiture et de descente ;
- des bornes de capture et de mesures ;
- des compteurs de décharge ;
- des prises de terres spécifiques.

6.4.3 Distribution principale
6.4.3.1 Généralités

Depuis le TGBT, les canalisations principales seront posées sur des chemins de cables
dimensionnés de maniére a laisser une réserve disponible de 20%.
La chute de tension entre le point d’origine de l'installation et le point le plus éloigné ne doit
pas excéder :

- 8% pour la distribution puissance ;

- 6% pour la distribution éclairage.

6.4.3.2 Distribution verticale

La distribution verticale en jeu dorgue en gaine technique et s’effectuera en cable
U1000RO2V.

6.4.3.3 Distribution horizontale

Les chemins de cébles CFO seront de type cablofil.
Les chemins de céables informatiques seront de type dalle marine avec couvercle en cas
espacement insuffisant avec des sources de perturbations.

Les chemins de cables seront espacés de 30cm minimum en parcours paralléle avec une
réserve de place de 30 %.
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6.4.4 Distribution secondaire

Conformément aux recommandations de 'INRS (brochure ED 807) et a la norme NFC 15-100,
'usage des multiprises doit rester strictement temporaire. Leur emploi en tant que solution
permanente est formellement déconseillé, car il traduit une insuffisance en nombre de prises
de courant fixes, ce qui constitue une non-conformité aux exigences réglementaires en matiere
d’installations électriques (NFC 15-100). Il appartient donc a la maitrise d’ceuvre de prévoir un
nombre de prises suffisant pour répondre aux besoins fonctionnels des postes de travail, sans
recours permanent a des dispositifs de type multiprise ou rallonges.

Prises de courant ménage :
Les sections des cables conducteurs seront de 2.5 mm? pour un circuit de prises de courant
ménage contenant un maximum de 8 prises et protéger par un disjoncteur différentiel 30Ma.

Prises de courant des postes de travail sur réseau normal :

Les sections des cables conducteurs seront de 2,5 mm? pour un circuit de prises de courant
du réseau normal (blanc) des postes de travail contenant un maximum de 4 postes de travail
par départ protégés par un disjoncteur différentiel 30Ma.

Prises de courant des postes de travail sur réseau détrompeé :

Les sections des cables conducteurs seront de 2,5 mm? pour un circuit de prises de courant
du réseau détrompé (rouge) des postes de travail contenant un maximum de 4 postes de
travail par départ protégés par un disjoncteur différentiel 30Ma de type SI.

Luminaires :

Les sections des cables conducteurs seront de 1.5 mm? pour un circuit éclairage contenant un
maximum de 30 luminaires par départ et protégés par un disjoncteur monophasé 10A. La
protection différentiel 300mA pourra étre effectuée sur le jeu de barre « éclairage ».

Pour toutes les autres alimentations électriques, les sections de cables seront déterminées
selon la NFC 15-100.

Les sections pourront étre majorées selon le calcul de la chute de tension au point le plus
éloigné.

6.4.4.1 Canalisation par perche mobile

La mise en place de perches mobiles sera obligatoire a partir d’'ilot de 3 postes de travail.
Les blocs bureautiques contenant les prises de courant blanches et rouges en fond de bureaux

seront fixés sur des perches mobiles. La distribution se fera par connexions rapides de type
Ensto, Wago ou équivalent.

6.4.4.2 Canalisation par goulotte électrique

La distribution des postes de travail des bureaux de faible profondeur et a proximité des
facades pour les bureaux profonds, sera réalisée par une goulotte a trois compartiments en
ceinture du batiment de la maniére suivante :
- un compartiment pour les courants faibles ;
- un compartiment pour les courants forts ;
- un compartiment central servant de séparateur entre les deux courants et également
de zone de raccordement des diverses prises de l'installation (blocs bureautiques).
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Il sera possible de distribuer un poste de travail ou double poste par goulotte électrique dans
les espaces de bureaux fermés.

6.4.4.3 Canalisation en faux plancher

Les blocs bureautiques équipés en prises de courant normal, et détrompées seront alimentées
par des liaisons sur chemins de céables installées en faux plancher.

La distribution par poste de travail sera réalisée par des liaisons cablées souples (longueur de
10 ml) équipées a I'une des extrémités de connecteur de raccordement, détrompé sur des
boites de répartition de type « connexion rapide » intermédiaire et a I'autre extrémité d’'un bloc
bureautique mobile.

Le systeme de fermeture des boitiers de sol devra étre interchangeable séparément.

6.4.5 Poste de travail

Le projet prévoit 320 postes de travail.

Chaque poste de travail sera équipé de la maniére suivante :
- 2 prises rouge réseau détrompée (non ondulé, hors salle serveur) ;
- 1 prise blanche réseau normal ;
- 1 RJ45.

Chaque bloc de prises précablé devra étre alimenté par un cable pré-connecté avec une
réserve de longueur de 4 ml.

6.4.6 Appareils d’éclairage

Ce chapitre compléte les objectifs des chapitres suivants : Eclairage artificiel — Flexibilité -
Exigences spécifiques par local.

Sobriété technique : les installations en éclairage artificiel devront étre sobres techniquement,
permettant une mise en service et une maintenance simplifiée. En cas de mise en place de
détecteurs de présences et/ou de luminosité, ceux-ci devront étre intégrés aux luminaires. Un
soin particulier sera apporté a la programmation et mise en service de ces équipements ;

Eclairage d’'ambiance des zones bureaux :
L’éclairage d’ambiance sera effectué par des luminaires a source LED encastrés au plafond
et permettra d’obtenir une bonne uniformité de I'éclairage sur I'ensemble des surfaces.

Eclairage d’appoint des postes de travail :

L’éclairage des postes de travail sera effectué par des lampes d’appoint. Elles permettront un
éclairage accentué et adaptable pour chaque poste de travail (500 lux moyen y compris
éclairage d’ambiance). Elle sera maniable grace a des bras articulés simple ou double selon
la dimension du bureau. L’indice de rendu des couleurs devra étre supérieur a 80.

Cette lampe d’appoint devra permettre le rechargement des téléphones portables par
connectique de type USB-C et de modifier la température de couleur.

Elles se couperont automatiquement a partir de 2 heures d’inutilisation.
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6.4.7 Eclairage de sécurité

L’éclairage d’évacuation et I'éclairage d’ambiance pour 'ensemble du batiment seront réalisés
par des blocs autonomes standards autotestables (SATI) conformément aux réglementations
et normes en vigueurs.

Les sources lumineuses devront utiliser la technologie LED et les batteries devront étre
interchangeables sans outils afin de diminuer les colts de maintenance.

Eclairage d'évacuation pour les personnes a mobilité réduite

Les blocs DBR (dispositif de balisage renforcé) répondent au référentiel afnor BP p96-101
pour I'évacuation des personnes en situation de handicap dans les ERP. lls assureront un
clignotement de 60 a 120 lumens pour guider les personnes a mobilité réduite dans les
espaces d’attente sécurisée.

6.5 COURANTS FAIBLES

Pour les installations en courants faibles, il convient de se référer au cahier des charges CNGR
en annexe.

6.6 SSICATEGORIE A TYPE 1 (ASSERVISSEMENTS AVEC DETECTION)

L’adaptation du systéme de sécurité incendie du batiment sera prévue en fonction du futur
aménagement.

6.6.1 Sureté / Protection contre les intrusions et les agressions

L’ensemble des systémes de sreté devra étre adapté en fonction du futur aménagement.

6.6.1.1 Contréle d’acces

Des lecteurs de badges controlant les accés seront placés :
- al'extérieur du batiment, a I'entrée du personnel ;
- alintérieur du batiment, dans les circulations a partir du hall afin de limiter 'accés au
public, a chaque niveau des escaliers accessibles au public et aux ascenseurs ;
- alentrée de la salle informatique.

Les lecteurs de badges, a I'extérieur du batiment, seront intégrés sous un coffret anti-vandale.

Seules les personnes munies de badge pourront se déplacer a l'intérieur du batiment ;
cependant, I'accés a la salle informatique ne sera réservé qu’aux personnes habilitées.

Les badges seront multi technologie et multiservice, de type a puce, de format ISO mince.

Le systeme de controle d’accés sera informatisé sous le protocole TCP/IP.
L’environnement graphique devra étre convivial sous Windows.

6.6.1.2 Vidéophonie

Chaque poste extérieur équipé d’appel par bouton poussoir, sera de type coffret anti-vandale,
et comportera :
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- un bouton d’appel poste intérieur ;

- un voyant de signalisation (vert : état normal —rouge : défaillant) ;

- un contact d’alarme, de I'état de la porte « ouverte » ou « fermée » ;
- un haut parleur et micro ;

- un port d’interface pour se connecter avec le bus de communication.

Le poste intérieur installé dans le local Service Moyens Généraux sera équipé en face avant
des éléments suivants :

- des voyants permettant de visualiser I'appel de I'interphone extérieur ;

- des voyants permettant de visualiser I'état de I'accés ;

- des voyants permettant de visualiser I'état de I'interphone ;

- des boutons poussoirs pour asservir I'ouverture de l'accés ;

- un haut parleur et un micro.

6.6.1.3 Détection anti-intrusion

Détection par contact magnétique
Chaque entrée devra étre équipée d’'un contact magnétique type ILS ainsi que 'ensemble des
portes d’accés donnant sur I'extérieur.

Détection volumétrique
Installation de radars double technologie infrarouges et hyperfréquences dans les halls du
public, les locaux informatiques et les circulations des rez-de-chaussée.

Centrale de détection
La centrale de détection sera de type adressable et assurera un rble de centralisation des
informations.

Le systéme de détection anti-intrusion sera informatisé sous le protocole TCP/IP.
L’environnement graphique devra étre convivial sous windows.

6.6.1.4 Vidéo surveillance

Le systeme aura pour objectif de contréler visuellement chaque entrée des batiments et quais
de livraisons de jour et de nuit. |l assurera I'affichage des images et leurs enregistrements de
maniére cyclique en temps normal et pourra afficher les images préprogrammeées :

- sur alarme intrusion,

- sur commande manuelle de l'opérateur.

Cablage
Le cablage de chaque caméra sera raccordé sur le réseau par voix IP.

Process — Visualisation
Il sera composé du systéeme de commutation-visualisation et d’'un stockage numérique des
informations.
Le systéme de commutation sera composé de :
- la matrice de commutation,
- la quadravision sur un moniteur 21 pouces.
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6.7 CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE
6.7.1 Généralités

La partie photovoltaique du projet inclura tous les travaux et démarches administratives induits
a la mise en place des équipements tel que le VRD, les raccordements électrique,
raccordements aux eaux pluviales, assistance aux démarches administratives auprés du
gestionnaire de réseau (ENEDIS) etc ...

6.7.2 Objectifs

La centrale photovoltaique permettra :

- De répondre en partie aux objectifs du décret tertiaire ;

- D’étre conforme a la loi relative a l'accélération de la production d’énergie

renouvelables.

L'objectif est d’effacer le maximum de consommation sur le réseau électrique,
d’autoconsommer la majorité de la production photovoltaique et devra permettre de supprimer
le talon de consommation électrique sur les heures de production de la centrale.
La réinjection du surplus de production d’électricité devra donc étre maitrisée afin d’optimiser
la rentabilité de l'installation.

Le positionnement de la centrale prendra en compte I'ensemble des contraintes du site tant
en termes d’'urbanisme qu’en terme de co(t.

6.7.3 Attendus de la note de calcul

La maitrise d’ceuvre devra fournir en AVP une note de calcul compléte concernant la centrale
photovoltaique. Cette note comportera au minimum les éléments suivants :

- L’architecture électrique de la centrale comprenant le type d’onduleur(s) utilisé
(centralisé ou par string) ;

- L’emplacement de la centrale et de(s) 'onduleur(s), son orientation, la surface, le mode
de pose en lien avec le lot structure ;

- Le schéma de principe du raccordement au batiment ;

- Les calculs électrotechniques : puissance créte, puissance produite, ratio de puissance
consommeée. L’ensemble de ces calculs se faisant sur une base annuelle et
mensuelle ;

- Démonstration de la concomitance des productions et consommations par un
graphique de base hebdomadaire de consommation (point 10 minutes) en condition
hiver et été ;

- Les calculs économiques de rentabilité annuelle et d’amortissement incluant
I'ensemble des taxes, les colts de maintenances, des économies réalisées auprés du
fournisseur d’énergie (consommation et abonnement de souscription), aides publics
etc... ;

- Démonstration de la résistance aux vents par note de calcul.

6.7.4 Garanties, certifications et normes minimum a respecter pour les
panneaux photovoltaiques et onduleurs

L’aspect extérieur des modules (cristaux visibles ou non, couleur des cellules, couleur du cadre
éventuel) devra étre validé par le maitre d’ouvrage et soumis a toutes les requétes émanant
des autorités ayant un droit de regard sur le projet (ABF, service de I'urbanisme de mairie, ...).

Les modules photovoltaiques proposés devront étre interchangeables :
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Impact carbone < 550kg/kWc ;

garantie panneaux : supérieur ou égale a 20 ans ;

garantie onduleur : 10 ans minimum avec proposition d’extension de garantie a 20
ans (20 ans pour les micro-onduleurs) ;

garantie de performance : 85 % de la puissance : 25 ans ;

norme CEIl 61215 et norme CEIl 61646 : Définissant les critéres de résistances ;
norme CEI 61730 : Définissant les critéres de sécurité.

L’ensemble des intervenants doivent étre certifiées RGE QualiPV.

6.7.5

Gestion de l’installation

Prévoir l'installation d’un outil informatique (Web-serveur avec remontées sur GTB) de gestion
de la production d’énergie.

L’installation sera dotée d'un systéme de supervision permettant notamment :

6.7.6

De surveiller I'état des installations ;

Un systéme de comptage devra remonter des informations sur les performances
instantanées et cumulées de I'installation ;

De disposer de toutes les informations nécessaires a une maintenance préventive ;
Le logiciel devra permettre soit de consulter toutes les données dans des tableaux
d’historiques de valeurs, soit d’éditer de courbes de cumul et de tendances sur tous
les types d’informations transmis.

Contrat de maintenance

Prévoir un contrat de maintenance annuel des installations. La mise en service de I'installation
ne pourra étre effectuée sans contrat de maintenance. Ce contrat intégrera les fonctions
suivantes :

Vérification du systéme ;

Vérification absence de corrosion ;

Etat des connexions ;

Etat des boites de jonction ;

Etat de céblage ;

Resserrage des connexions électriques sur tableau électriques et onduleurs ;
Dépannage ou remplacement si nécessaire des onduleurs en cas de défauts ou
panne séveére ;

Etat du parafoudre (visuel) ;

Controle visuel des fusibles ;

Contréle visuel du disjoncteur ;

Essai du DDR ;

Test de protection de découplage ;

Vérification des mises a la terre fonctionnelles + liaisons équipotentielles ;
Vérification visuelle des panneaux + état de propreté ;

Vérification de la puissance du champ : tension et intensité ;

Controle thermographique ;

Nettoyage de 'ensemble des modules une fois tous les ans.

Prestations liées a la supervision :
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- Surveillance journaliére de fonctionnement des matériels / alertes des défaillances
identifiées par le monitoring / accés a la plateforme internet et GSM.

6.8 SUPPORTAGE DES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES EN TOITURE
TERRASSE

Aprés analyse de la documentation et repérage sur site, la maitrise d’ceuvre proposera un
mode de supportage des panneaux photovoltaiques qui ne dégrade ni I'étanchéité ni I'isolation
existante de la toiture-terrasse. La proposition du maitre d’ceuvre devra faire I'objet d’'un avis
technique ou d’'un ETN.

En outre, il vérifiera I'aptitude du revétement végétalisé a supporter l'installation. Le cas
échéant, il proposera de remplacer le revétement par un matériau adapté.

La tenue au vent de l'installation devra étre justifiée par une étude technique incluse dans la
mission de la maitrise d’ceuvre et réalisée par un expert compétent.

Le calepinage des panneaux photovoltaique ne devra pas entraver les opérations
maintenances sur le batiment (accés aux équipements existants) et sur l'installation elle-
méme.

6.9 CHAUFFAGE, VENTILATION ET CLIMATISATION

6.9.1 Généralités

La maitrise d'ouvrage attire I'attention de la maitrise d’ceuvre sur la rationalisation des
équipements (en nombre et en type) de maniére a limiter au maximum les équipements et
réduire les couts de maintenance.

6.9.2 Ventilation

6.9.2.1 Ventilation double-flux

Si une ventilation de type double-flux est mise en ceuvre, elle devra respecter les exigences
suivantes :

- Rendement de récupération minimum 85% ;

- Conformité a la norme NF EN 1886 ;

- Moteurs basse consommation Brushless ;

- Température de soufflage a la température de consigne des locaux en période de
climatisation ;

- Température de soufflage de 2°C supérieure a la température de consigne des locaux
en période de chauffage ;

- Pose des équipements en toiture terrasse conforme aux dispositions du DTU 43.10 ;

- Reégulation des batteries chaudes et/ou froides par vanne 3 voies ;

- Baffles et/ou silencieux sur les prises d'air neuf, les rejets, les soufflages et les
reprises ;

- Installation a dimensionner afin de permettre le free-cooling nocturne du batiment en
période de mi-saison et estivale lorsque les conditions extérieures sont favorables ;

- Modulation des débits de renouvellement d'air des locaux a occupation passagére
(salles de réunions, formation...) par détection de présence et/ou sonde de CO2 ;

- Etanchéité des réseaux de classe B (a valider par essais pendant le chantier) ;

- Limitation des longueurs de gaines flexibles a 1,5ml pour le raccordement des bouches
de soufflage et de reprise ;
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- Isolation des gaines de soufflage ET de reprise par 25mm de laine de roche dans les
locaux (y compris faux-plafond) ;

- Isolation des gaines de soufflage et de reprise par 50 mm de laine roche en extérieur
et dans les locaux non chauffés. Protection du calorifuge par téle aluminium ou inox ;

- Clapet coupe-feu aux normes CE munis de contacts de début et de fin de course. Les
clapets devront étre évolutifs (ajouts de ventouses et/ou de moteurs de réarmement).

NB : Le CES devra disposer d’un systéme de ventilation indépendant.

6.9.2.2 Ventilation mécanique contrélée (VMC)

Si une VMC est mise en ceuvre, elle devra respecter les exigences suivantes :
- Caisson d'extraction C4 et certifiés NF 205 ;
- Moteurs basse consommation Brushless ;
- Silencieux sur le rejet et l'aspiration ;
- Pose en toiture terrasse conforme au DTU 43.10 ;
- Etanchéité des réseaux classe B ;
- Bouches auto-réglables NF 205.

6.9.2.3 Ventilation mécanigue contrélée (VMC) local de stockage
DASRIA

Une VMC dédiée uniquement au local de stockage DASRIA sera mise en ceuvre, elle devra
respecter les exigences suivantes :

- Caisson d'extraction C4 et certifiés NF 205 ;

- Moteurs basse consommation Brushless ;

- Silencieux sur le rejet et l'aspiration ;

- Pose en toiture terrasse conforme au DTU 43.10 ;

- Etanchéité des réseaux classe B ;

6.9.3 Production de chaud et de froid

6.9.3.1 Systéme de type DRV 2 tubes

Le traitement thermique des locaux (chaud ou froid) du laboratoire se fera par un systéme a
débit de réfrigérant variable a 2 tubes utilisant le fluide frigorigéne de type HFC dont le PRG
sera inférieur a 150. Cette disposition vise a rendre autonome le fonctionnement du CES vis-
a-vis du reste du batiment.

Les unités extérieures a condensation par air permettront une modulation de la puissance en
fonction des variations thermiques des locaux a traiter. Les coefficients de performance COP
et EER auront une valeur minimum de 3,5.

Les unités extérieures comprendront :

- Une carrosserie en tdle galvanisée revétue d’une résine polypropyléne imperméable ;

- Un ou deux compresseurs de type Scroll contrblés par inverter ;

- Un échangeur fluide frigorigéne/air en cuivre et ailettes en aluminium revétues d’un film
de résine anticorrosion ;

- Un ventilateur de type hélicoide a moteur a courant continu a haut rendement avec
variation de la vitesse de rotation du moteur afin de limiter la consommation électrique
de cet élément ;
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- Un ensemble de platines électroniques permettant le contréle du systéme et la
communication avec les unités intérieures ;
- Un ensemble de vannes d’arrét frigorifiques pour le raccordement des canalisations.

Les unités intérieures, spécifiquement congues pour fonctionner avec le fluide frigorigéne
prévu et seront équipées des éléments essentiels suivants :

- Un échangeur thermique fluide frigorigéne/air en cuivre et ailettes en aluminium ;

- Un moto-ventilateur a entrainement direct ;

- Une vanne de détente électronique motorisée pas a pas ;

- Un filtre longue durée lavable ;

- Un dispositif d’évacuation des condensats ;

- Un systéme de contrdle électronique.

Elles seront du type :
- Ventilo-convecteurs gainables ;
- Plafonnier apparent ;
- Cassette apparente a 4 voies de soufflage ;
- Cassette encastrable a 4 voies de soufflage.
- Console carrossée installée en allege ;

La régulation permettra de maintenir une température précise dans les différents locaux, en
optimisant les consommations électriques et également de détecter et d’identifier rapidement
I'origine de tout défaut de fonctionnement sur 'ensemble des équipements afin de permettre
une intervention rapide et ciblée.

Des commandes a distance cablées (les commandes a transmission infrarouge seront
proscrites) avec affichage a cristaux liquides assureront un contrdle individuel de l'unité. Les
commandes pourront étre associées en maitre-esclave suivant les cloisonnements. Un
systéme de commande centralisé sera également prévu. Ce dernier disposera d'une interface
graphique a commande tactile.

Les principales fonctionnalités seront :
- Marche/arrét ;
- Choix des parametres de ventilation : vitesse, balayage (selon modeéle) ;
- Affichage des codes défauts ;
- Affichage du témoin d’encrassement du filtre.

Le dispositif de régulation comprendra la mise en place d’'une sonde de température
d’ambiance pour chaque unité intérieure.

L’ensemble du réseau frigorifique sera calorifugé séparément par un isolant de 13 mm
d’épaisseur. |l sera, impérativement, posé sur des chemins de cables en fil d’acier galvanisé
pour les passages en faux plafond. Pour les cheminements en extérieur, les liaisons
frigorifiques seront posées sur chemin de céble de type DALMARINE capoté. Pour les
éventuels passages en apparent, il pourra étre employé des goulottes électriques.

La maitrise d’ceuvre devra s’assurer dans sa conception ainsi que dans I'exécution de la
conformité des installations a I'arrété du 10 mai 2019 modifiant I'arrété du 25 juin 1980 portant
approbation des dispositions générales du réglement de sécurité contre les risques d'incendie
et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), y compris dans les parties
du batiment non classées en ERP. Des notes de calculs devront étre produites par la maitrise
en phase conception et par les entreprises afin de s’assurer du respect de la Iégislation.
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6.9.4 Distribution hydraulique

Les matériaux autorisés sont les suivants :
- Tube acier noir T1 ou T10 assemblé par soudure (utilisation des raccords a visser a
limiter au maximum)
- Tube inox AISI 316 a sertir (double sertissage obligatoire)
- Tube acier électrozingué a sertir (double sertissage obligatoire)
- Tube cuivre a braser
- Tube cuivre a sertir (double sertissage obligatoire)

Le recours a du tube multicouche sera proscrit.

Calorifuge des réseaux de chauffage en coquilles de fibres minérales liées par une résine
thermodurcissable d’'une épaisseur minimale de 40mm (A <0.044 W/m.K). La classe minimale
d’isolation sera de 2. L’isolation en manchon de mousse cellulaire sera a proscrire.
Protection du calorifuge par feuille PVC pour les passages en intérieur. Protection par téle
inox ou aluminium pour les passages en extérieur.

Calorifuge des réseaux d'eau glacée en coquilles de mousse de polystyréne extrudé d’une
épaisseur minimale de 40mm (A minimum<0.027 W/m.K). La classe d’isolation minimale sera
de 2. L’isolation en manchon de mousse cellulaire sera a proscrire. Protection du
calorifuge par feuille aluminium pour les passages en intérieur. Protection par téle inox ou

aluminium pour les passages en extérieur.

Les réseaux seront équipés, sur chaque banche dérivée et sur chaque collecteur, de 2 vannes
d’isolement (aller et retour) ainsi que d’'une vanne d’équilibrage. En aucun cas les vannes
d’équilibrage ne pourront servir a l'isolement des réseaux.

6.9.5 Emetteurs

6.9.5.1 Ventilo-convecteurs

Si des ventilo-convecteurs sont mis en ceuvre, ils devront répondre aux exigences suivantes.

Ces équipements seront installés en allége et disposeront d’un carrossage. L’installation dans
des coffres est a éviter.

Les moteurs de ventilateurs seront des modéles brushless a basse consommation. Les
vitesses de ventilation pourront étre pilotées depuis la régulation et/ou le systéme de GTC.

La régulation de puissance des batteries sera réalisée par un régulateur autonome et
communiquant sur la base d’un protocole ouvert de type Bacnet IP. Ce régulateur pilotera les
vannes 4 voies montée directement sur la ou les batteries. Un boitier déporté permettra une
dérogation de la température de +/- 2°C et la sélection manuelle ou automatique de la vitesse
de ventilation.

L’évacuation des condensats sera de préférence gravitaire et réalisée en tube PVC NFE.

Toutefois en cas d'infaisabilité des pompes de relevage seront mises en place. Les condensats
seront raccordés sur le réseau d’eaux usées. Le raccordement sur les réseaux d’eaux
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pluviales sera proscrit. Toutes les dispositions seront prises afin d’éviter les éventuelles
remontées d’odeur.

Un asservissement par contact de feuillure pilotera la mise hors-gel des équipements en cas
d’ouverture des fenétres.

Chaque ventilo-convecteur sera équipé des accessoires suivants :
- Vannes d’isolement sur les batteries (1 pour I'aller et une pour le retour) ;
- 1 purgeur automatique ;
- 1 vanne de vidange ;
- 1 vanne d’équilibrage type STAD ou équivalent sur les retours de chaque batterie ;

En aucun cas les vannes d’équilibrage ne pourront servir a 'isolement des équipements.

Régime de température d’eau glacée : 10°C/15°C

Régime de température eau de chauffage : 60°C/40°C

(Les températures sont données a titre indicatif et devront obligatoirement étre contrélées par
la maitrise d’ceuvre).

6.9.5.2 Ventilo-convecteurs gainables

Si des ventilo-convecteurs gainables sont mis en ceuvre, ils devront répondre aux exigences
suivantes.

lls devront disposer de grilles de soufflage a buses multiples orientables. La reprise se fera
par I'intermédiaire de grilles linéaires a ailettes fixes.

Les grilles seront reliées aux ventilo-convecteurs par des gaines souples en aluminium
calorifugées. La reprise en vrac ne sera pas admise.

L’évacuation des condensats sera de préférence gravitaire et réalisée en tube PVC NFE.
Toutefois en cas d’infaisabilité des pompes de relevage seront mises en place. Les condensats
seront raccordés sur le réseau d’eaux usées. Le raccordement sur les réseaux d’eaux
pluviales sera proscrit. Toutes les dispositions seront prises afin d’éviter les éventuelles
remontées d’odeur.

La régulation sera intégrée directement aux cassettes et pilotera les vitesses de soufflage et
la/ou les vannes 3 voies de chaque batterie. Ces régulateurs seront communicants et
disposeront d’'un protocole ouvert de type BACnet IP. L’ensemble de ces derniers sera ramené
sur la GTC. L'utilisateur ne pourra toutefois pas déroger la consigne.

Chaque ventilo-convecteur sera équipé des accessoires suivants :
- Vannes d’isolement (1 pour I'aller et une pour le retour) ;
- 1 purgeur automatique ;
- 1 vanne de vidange ;
- 1 vanne d’équilibrage type STAD ou équivalent sur le retour de chaque batterie ;

En aucun cas les vannes d’équilibrage ne pourront servir a I'isolement des équipements.
Régime de température d’eau glacée : 10°C/15°C

Régime de température eau de chauffage : 60°C/40°C
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(Les températures sont données a titre indicatif et devront obligatoirement étre contrélées par
la maitrise d’ceuvre).

Le soufflage et la reprise seront obligatoirement gainés. La reprise en vrac sera a proscrire.
Les raccordements aux bouches se feront par des gaines souples en aluminium calorifugées
par de laine de verre d'épaisseur minimale 25mm. L’enveloppe extérieure de cette derniére
sera obligatoirement armeée.

Une attention particuliere sera portée a la sélection des caractéristiques des bouches de
maniére a éviter les sensations de circulations d'air. A ce titre la vitesse de résiduelle sera
limitée a 0,2m/s. Un ensemble de simulation de diffusion d'air sera transmise par la maitrise
d’ceuvre en phase EXE de maniére a vérifier le respect de cette contrainte.

6.9.5.3 Panneaux rayonnants suspendus

Si des panneaux rayonnants suspendus sont mis en ceuvre, ils devront répondre aux
exigences suivantes.

Les panneaux seront des modeéles lisses constitués de tube cuivre formant un échangeur placé
dans une cassette en acier laqué. Ces derniers pourront éventuellement étre intégrés au faux-
plafond. Afin d'éviter I'émission vers le plafond, un isolant sera directement intégré en usine
aux panneaux.

Chaque appareil sera équipé des accessoires suivants :
— 2 vannes d’isolement (1 pour I'aller et une pour le retour) ;
— 1 purgeur automatique ;
— 1 vanne de vidange ;
— 1 vanne d’équilibrage type STAD ou équivalent ;
— 1 vanne 2 voies pilotée.

En aucun cas les vannes d’équilibrage ne pourront servir a I'isolement des équipements.

La régulation des panneaux sera réalisée par des thermostats électroniques communicants et
adressables pouvant étre associés pour un fonctionnement maitre/esclave. Les modifications
des associations pourront étre effectuées facilement par un personnel non qualifié. La
communication se fera obligatoirement sur un protocole ouvert de type Bacnet IP.

Régime de température d’eau glacée : 14°C/17°C

Régime de température eau de chauffage : 43°C/40°C

(Les températures sont données a titre indicatif et devront obligatoirement étre contrélées par
la maitrise d’ceuvre).

6.9.6 Equipements spécifiques

6.9.6.1 Climatisation du local de stockage des réactifs

Le local de stockage des réactifs sera équipé d'un systéme de climatisation de type split a
basse température permettant de maintenir I'ambiance du local a 14°C.

Ce dernier aura les caractéristiques suivantes :

Page 54 sur 60



Unité de condensation
— Installation extérieure ;
— Pressostat BP & HP et régulation de la condensation ;
Faible intensité de démarrage ;
Faible niveau sonore ;
— Connexions & vannes flares incluses ;
Unité intérieure
— Plafonnier basse température : Carrosserie inox ;
— Reégulation électronique.

Une sonde de température sera placée dans le local et permettra de générer une alerte en
cas de défaillance de la température. De plus un contact sec sera associé au disjoncteur et
permettra le renvoi d'une alarme en cas de défaut.

L’ensemble du réseau frigorifique sera calorifugé séparément par un isolant de 13 mm
d’épaisseur. Il sera, impérativement, posé sur des chemins de cables en fil d’acier galvanisé
pour les passages en faux plafond. Pour les cheminements en extérieur, les liaisons
frigorifiques seront posées sur chemin de cable de type DALMARINE capoté. Pour les
éventuels passages en apparent, il pourra étre employé des goulottes électriques.

6.10 PLOMBERIE
6.10.1 Adduction d’eau

Les installations seront calculées suivant la réglementation en vigueur (DTU 60.11 et normes
NFP 41.201 a 41.204).

Il sera créé deux réseaux :
- un réseau eau froide dit « Sanitaire » pour l'alimentation exclusive des appareils
sanitaires et éviers,
- un réseau eau froide dit « Eau brute » pour les autres installations techniques (CVC).

Nature des matériaux préconisés :

Localisation EF ECS

Distribution en bloc | Tube cuivre Tube cuivre
sanitaire Tube multicouche Tube multicouche
Distribution en colonne, | Tube cuivre Tube cuivre
sous-sol ou vide | Tube PVC Pression Tube PVC HTA
sanitaire

Alimentation générale | Tube PEHD

Les WC a réservoir de chasse seront obligatoirement alimentés en @12/14.

Le recours a I'acier galvanisé ainsi que la pose des canalisations en encastré est a proscrire.
Le recours a 'acier galvanisé ainsi que la pose des canalisations en encastré est a proscrire.

Afin d’éviter les problémes liés aux différentes caractéristiques des matériaux, les

raccordements PVC Pression/PVC HTA vers du cuivre devront étre réalisés avec des raccords
a insert laiton.
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6.10.2 Evacuations des eaux usées et eaux vannes

Les installations seront calculées suivant la réglementation en vigueur (DTU 60.11 et normes
NFP 41.201 a 41.204).

Nature des matériaux préconisés suivant localisation :

Bloc sanitaire Tube PVC NFE
Colonne Tube PVC NFE
Fonte SMU
Sous-sol et/ou parking Tube PVC NFE
Fonte SMU
Vide sanitaire Tube PVC NFE
Fonte SMU

Le recours a des raccordements a 87.30° sera limité au maximum au profit d'assemblages a
45°.

6.10.3 Production d’eau chaude sanitaire

L’eau chaude sanitaire sera produite par l'intermédiaire de ballons électriques installés a
proximité des blocs sanitaires.

Ces derniers seront conformes a la réglementation et comporteront :
- 2 vannes d’isolement ;
- 1 groupe de sécurité ;
- 1 clapet antipollution type EA ;
- 1 raccord diélectrique.

L’alimentation en eau chaude de chaque bloc sanitaire sera isolable indépendamment et sera
équipée d’un clapet anti-pollution.

Le raccordement électrique sera réalisé depuis un cable en attente laissé a proximité par le lot

électricité. Il sera prévu un coupe-circuit sectionneur sur I'alimentation électrique de chaque
ballon.

La constante de refroidissement sera supérieure de 20% par rapport aux exigences
réglementaires.

6.10.4 Appareils sanitaires

Les appareils sanitaires seront en porcelaine vitrifiée et répondront aux normes NF en vigueur.

Les robinetteries seront des modéles en laiton chromé a commande optoélectronique
alimentée depuis le secteur ou a commande fémorale. La durée d’écoulement sera réglable
avec une coupure de sécurité au-dela de 180 secondes. Ces derniéres seront par ailleurs
équipées de clapets anti-retour et de filtres intégrés.

Les WC seront obligatoirement des modeéles suspendus associés a des béati-supports
autoportants. lls seront équipés de plaques de commande a double touche 3/6L.
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Pour le lavage des mains, il sera prévu des vasques équipées de mitigeurs chromé. Pour
faciliter les manceuvres des personnes mobilité réduite des siphons déportés seront prévus. Il
sera également prévu la mise en place de bonde a grilles.

Les sanitaires hommes disposeront également d'urinoirs a effet d’eau et robinetteries
temporisée chromé.

La maitrise d’ceuvre devra prévoir dans son projet 'ensemble des accessoires nécessaires
aux personnes a mobilité réduite (barre de relevage coudées ou droite, relevable...). Elle
prévoira également une patére par WC.

Les accessoires (porte rouleau, balai WC, distributeur de savon liquide, distributeur de
papier essuie-main) seront fournis par la maitrise d’ouvrage.

En complément la maitrise d’ceuvre devra prévoir la mise en ceuvre d’'un bac de rétention

métallique équipé d’un siphon de sol destiné a accueillir les autolaveuses du prestataire. Le
siphon de sol sera en inox et compatible avec la charge des équipements.

6.11 COMPTAGE ET GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT

Afin de remonter des informations liées a la consommation en énergie électrique ainsi qu’a la
qualité de I'énergie utilisée sur l'installation, un plan de comptage précis et détaillé ainsi qu’un
tableau des points de comptage devront étre réalisés dés la phase APD.

Ces derniers devront assurer une remontée d’information précise et qualitative a tous les
niveaux de l'installation. Les produits de mesure et comptage utilisés sur l'installation devront
répondre au besoin de remontée d’'information précisé par le plan et le tableau de comptage.
Le centralisateur de données quant a lui devra permettre la lecture et I'accessibilité a ces
informations simplement et rapidement.

6.11.1 Comptage
6.11.1.1 Comptage électrique

Des compteurs seront installés pour mesurer la consommation d’électricité active et réactive.
Le référentiel normatif a respecter pour les classes de précisions sera le suivant :
Compteur d’énergie active (kWh) :

- |EC 62053-21 en classe 1 ;

- |EC 62053-22 en classe 0,5.

(Si tarif vert) Compteur d’énergie réactive (kvarh) :
- |EC 62053-23 en classe 2.

L’alimentation principale provenant du transformateur de puissance du fournisseur d’énergie
électrique devra étre équipé d’'un systéme de mesure direct, indirect ou intégré a la protection
électrique permettant de relever a minima les paramétres suivants :

e Tension

e Intensité

e Puissance Active/Réactive/Apparente

o Energie Active/Réactive/Apparente

e Facteur de puissance

e Rang d’harmoniques en tension et en intensité jusqu’au rang 10 au minimum
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e Mesure sur les 4 quadrants (mesure de I'énergie consommée et produite sur
l'installation).

Afin de prendre en charge les différentes plages tarifaires, le systéme de mesure devra offrir
la possibilité de gérer au minimum 4 tarifs différents pour s’adapter aux futures évolutions des
fournisseurs d’énergie électrique.

6.11.1.2 Comptage d’eau potable

Il sera prévu de base un compteur général pour I'eau froide du batiment permettant la
remontée d’informations.

6.11.2 Sous-Comptage

6.11.2.1 Comptage électrique

6.11.2.1.1 Postes de comptage
Les postes de consommations concernés sont listés ci-dessous :

Au niveau du TGBT
- Source électrique de production de chaud et/ou de froid (PAC, groupe frigorifique)
- Ventilation (CTA, VMC...)
- Auxiliaires de chauffage et de ventilation (pompes...)
- Centrale photovoltaique
- Tableaux divisionnaires

Au niveau des armoires divisionnaires
- Prises de courant dédiées au matériel informatique (détrompées).
- Autres prises de courant
- Ballons d’eau chaude sanitaire
- Appareils d’éclairage
- Emetteurs de chauffage et de climatisation

Au niveau du local informatique
- Onduleur
- Climatisation spécifique
- Prises de courant

Au niveau de I'armoire IRVE
- Borne de recharge électrique
- Un sous-compteur est installé depuis 2024, dans une armoire dédiée

6.11.2.1.2 Matériel de comptage

Tout départ supérieur a 63A devra étre équipé d’un systéme de mesure en lecture directe et
devra relever a minima les informations suivantes :

e Tension

e Intensité

e Puissance Active
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e Energie Active

e Facteur de puissance

e Mesure sur les 4 quadrants (mesure de I'énergie consommée et produite sur
l'installation).

Les sous-départs de commande et de pilotage devront étre surveillés par des compteurs
d’énergie de type lecture directe afin de pouvoir générer des alertes en cas d’anomalie
d’alimentation de ces derniers.
Les compteurs devront a minima relever les informations suivantes :

¢ Intensité,

e Tension,

e Puissance Active,

e Facteur de puissance.

6.11.2.2 Comptage calorifique

Pour les chaudiéres a gaz ou RCU, il sera prévu des sous-compteurs calorifiques sur chaque
départ.

Le projet comportant plusieurs zones avec des services hébergés, il sera prévu la mise en
place de compteurs d’énergies correspondant a ces derniéres.

6.11.3 Gestion technigue du Batiment (GTB)
6.11.3.1 Généralités

La maitrise d’ouvrage prévoit de remplacer ses systémes en 2026. La maitrise d’ceuvre devra
prévoir 'ensemble des prestations nécessaire a la mise a jour de cette derniére avec les
ajouts/modifications d’installations (programmation, imagerie...).

6.12 ASCENSEUR

6.12.1 Objet

Il sera prévu de remplacer I'ascenseur existant proche de I'entrée du personnel » et sera
conservé en |'état les ascenseurs de l'accueil et celui du courrier en étudiant la possibilité
d’optimiser la capacité de la cabine et la vitesse du moteur afin de fluidifier les déplacements
au sein de la Cpam. Une étude de trafic ainsi qu'un diagnostic structure sera proposée avant
validation des choix techniques (comprenant également les besoins du CES).

6.12.2 Aspect technique

Emplacement de la machinerie

La machinerie sera installée en partie haute de I'ascenseur (machinerie embarquée).

Moteur et dispositif d’entrainement électrique

Le moteur de technologie a variation de fréquence (VF) sera a courant alternatif, a réduction
alimenté par un double pont convertisseur, la vitesse du moteur sera dimensionnée en fonction
de I'étude de trafic et du nombre d’étages du batiment.

Page 59 sur 60



Les machines seront utilisées avec un réducteur de vitesse de type Gearless.

Alarme, signalisation et liaison phonique

Les alarmes seront transmises a l'alarme technique de l'immeuble, chaque cabine sera
équipée d’'un bouton d’alarme.

Un systéme de télésurveillance « REM » ou équivalent, en contact avec une centrale 24h/24
et 7j/7 permettra une assistance physique, une détection automatique et préventive des
pannes et une surveillance permanente des installations, si nécessaire.

Eclairage de la cabine

Pour I'éclairage de la cabine, prévoir la mise en place de luminaires de type spot a LED
commandés par détection de présence, le niveau d’éclairement devra étre au minimum de 20
lux au sol.

7 ANNEXES
7.1 CHARTE ARCHITECTURALE

7.2 REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

7.3 CCTG bu CENTRE NATIONAL DU RESEAU DE LA CNAM
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