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ARTICLE 1 - CONTEXTE ET OBJET DU MARCHE

1.1 Les Arts Décoratifs

Créé en 1864 par un groupe d’industriels, de collectionneurs et d’artisans, Les Arts Décoratifs,
association reconnue d’utilité publique, conservent 'une des plus importantes et des plus belles
collections d’arts décoratifs au monde avec pres d’un million et demi d’ceuvres (mobilier,
céramique, orfevrerie, design, mode et textile, bijoux, verre, jouets, publicité, dessins,
photographies et papiers peints...).

Fondé pour promouvoir « le Beau dans ’Utile », Les Arts Décoratifs conservent des chefs-d’ceuvre
aussi bien que des objets du quotidien. ILunit sans frontiere Uart, Uartisanat et Uindustrie. Il inspire

la création tout en témoignant des évolutions culturelles et sociales.

L’institution regroupe aujourd'hui le Musée des Arts décoratifs (Paris 1er), le Musée Nissim de
Camondo (Paris 8e), ainsi que la Bibliotheque, ’école Camondo et les Ateliers du Carrousel.

1.2 Les Bal du musée des Arts décoratifs

Depuis la création des Arts Décoratifs, mécenes et partenaires, philanthropes particuliers et
entreprises, jouent un réle déterminant pour que lUinstitution puisse pérenniser ses missions
aupres des créateurs, professionnels, industriels et du grand public : conserver, préserver et
enrichir les collections, encourager la création artistique et transmettre les savoir-faire.

Le Bal du musée des Arts décoratifs est un événement de levée de fonds qui réunit environ 320
personnes : mécenes, partenaires, personnalités du monde de 'art, de la culture et du luxe. Cet
événement prestigieux est organisé sous la direction artistique d’un-e réalisateur-trice de renom
et avec le soutien d’un comité de pilotage composé de donateurs et personnalités.

Cet événement propose une expérience unique et célebre l'art de vivre a la francgaise:
scénographie d’exception, performances exclusives, diner gastronomique signé par un-e chef-fe
de renom et soirée dansante animée par un-e DJ. Cette nouvelle édition s’inscrit dans la continuité
du Bal 2025, un méme niveau d’exigence pour une proposition renouvelée.

L’événement se déroulera pendant la Fashion Week Haute Couture de janvier 2028.
A titre indicatif, le déroulé prévisionnel est le suivant :

19h30 Arrivée des invités et verre d’accueil dans les halls d’entrée du musée

20h30 Diner assis dans la nef

23h00 Animation musicale et soirée dansante

02h00 Fin de ’événement

Les temps de montage et de démontage sont a planifier en fonction des besoins identifiés par le
contractant.

ARTICLE 2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.1 Détail du marché

Le marché a pour objet la conception, la production et la coordination du Bal du musée des Arts
décoratifs. L’institution souhaite confier a un prestataire unique la réalisation de cet événement.

Le prestataire travaillera en coordination avec la direction du mécénat et des privatisations ainsi
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que les équipes de la direction artistique. Il assure la coordination générale des différents
prestataires et intervenants nécessaires a la réalisation de ’événement, de sa conception a la
remise en état des espaces.

Compte tenu de lanature de ’événement et de son positionnement, une attention particuliere sera
portée a la qualité des finitions, a la cohérence esthétique de ’ensemble, a la discrétion des
dispositifs techniques et logistiques, a la fluidité du parcours des invités et a la capacité du Titulaire
a garantir une expérience irréprochable jusqu’a la remise en état complete des espaces.

Les propositions devront tenir compte des contraintes architecturales, patrimoniales et de
conservation du musée. Le titulaire s’engage a respecter le Cahier des Clauses Techniques
Particulieres, les regles de sécurité et le reglement intérieur de 'Association des Arts Décoratifs.

Les aménagements incluent :
- Une entrée théatrale a U'extérieur du batiment (c6té jardin ou c6té rue)
- Unespace photocall (discret et intégré a la scénographie)
- Un cocktail d’accueil
- Undiner assis dans la nef
- Une ou plusieurs performances musicales et artistiques
- Une soirée dansante

Les espaces disponibles pour cet événement sont : les halls d’entrée (hall Rohan et hall Lefuel), la
nef et ses galeries (galerie Tuileries et galerie Rivoli), les salons 1900 et salon des Boiseries.

La prestation attendue comprend les éléments suivants :

- Conception de la scénographie et de la programmation artistique en lien avec le-la
directeur-trice artistique

- Sélection et coordination des prestataires pour la réalisation ’événement (décor, lumiere,
sonorisation, logistique, accueil et sécurité, etc.)

- Coordination des prestataires mandatés par le musée (traiteur, agence de relation
publique, agence de presse, artistes)

- Garantir le respect du budget et du calendrier

La prestation traiteur fera 'objet d’'un marché distinct.
Le titulaire devra étre force de proposition, anticiper les besoins et identifier en amont les
éventuelles difficultés susceptibles d’affecter la qualité, le calendrier, le budget, la sécurité ou

l'image de 'événement.

2.2 Périmétre budgétaire

Le budget est supérieur a 750 000 € HT.
Le budget sera précisé aux candidats sélectionnés pour la phase 2.

Les candidats devront présenter une proposition budgétaire détaillée intégrant 'ensemble des
colits nécessaires a la conception, la production, la coordination et la réalisation de l'événement.

Le prix est réputé comprendre l'ensemble des moyens humains, techniques, logistiques,

administratifs et opérationnels nécessaires a la parfaite exécution des prestations décrites au
présent CCTP.

2.3 Détail des prestations




Equipe projet :

Le titulaire devra mobiliser une équipe dédiée présentant un niveau d’expérience et de séniorité
adapté a la complexité et au niveau d’exigence de l’événement, et désignera un interlocuteur
principal.

Le titulaire précise dans son offre Uorganisation proposée, les responsabilités de chacun, le
niveau de séniorité des intervenants, le temps consacré au projet, l'effectif mobilisé en phase de
préparation, l'effectif mobilisé pendant les opérations de montage, l'effectif présent le jour de
l'événement, l'effectif mobilisé pour le démontage.

L’équipe participe notamment aux réunions de travail organisées par le musée et prépare les
documents nécessaires a leur bonne tenue.

Gestion des prestataires:

Le titulaire est garant de la cohérence d’ensemble des prestations confiées aux différents
prestataires et de leur bonne articulation. Les prestataires proposés devront justifier d'une
expérience récente sur des événements de niveau de gamme comparable.

Il devra notamment :
- identifier les prestataires nécessaires
- solliciter les devis
- comparer les propositions
- négocier les conditions financiéeres
- organiser les interventions
- coordonner les différents prestataires
- contrbler la bonne exécution des prestations

La sélection des prestataires sera soumise pour validation au musée des Arts décoratifs.

Le musée des Arts décoratifs pourra mandater en direct certains prestataires (traiteur, agence de
relation publique, agence presse, artistes), le Titulaire aura également la charge de la
coordination de ces prestataires.

Concept et scénographie :

Le titulaire aura la charge de la conception de U’événement en lien avec le:la directeur-trice
artistiqgue de 'événement. Le directeur artistique définit les orientations artistiques générales de
l'événement. Le Titulaire accompagne la direction artistique dans la définition, le développement
et la mise en ceuvre des partis pris scénographiques et assure leur traduction opérationnelle,
technique, scénographique, budgétaire et logistique.

La conception scénographique pourra étre assurée :
e soit parun scénographe désigné par la direction artistique
e soit par un scénographe proposeé par le titulaire et validé par le musée

Le concept devra étre adapté aux espaces du musée et tenir compte de son identité, de ses
collections et de son positionnement. L’ensemble du parcours devra étre fluide, intuitif et adapté
au niveau de prestige attendu pour ’événement.

Le titulaire veillera a la qualité des matériaux, des finitions, du mobilier, des éléments décoratifs
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et floraux ainsi qu’a Uintégration des équipements techniques. Toute proposition devra rester
compatible avec les contraintes budgétaires, techniques, de sécurité et de conservation.

La prestation comprend :

Accompagnement du-de ladirecteur-trice artistique et réalisation des planches d’inspiration
et projections 3D

Conception des plans techniques

Sélection et coordination des prestataires en charge de la réalisation de la scénographie
Sélection des éléments de décor, des accessoires et du mobilier (y compris de Uart de la
table en collaboration avec le traiteur)

Mise en lumiere des espaces (entrée, espace cocktail, diner et soirée dansante, et
performances)

Création des décors floraux et végétaux selon les recommandations du-de la directeur-trice
artistique

Production technique :

Le titulaire prendra en charge 'ensemble des besoins techniques nécessaires a la réalisation de
'événement, notamment :

Sonorisation

Eclairage

Vidéo et projection, le cas échéant

Electricité et alimentation technique

Direction technique

Régie générale

Régie son et lumiere

Equipements nécessaires aux artistes et intervenants

Le matériel proposé devra étre adapté au niveau d'exigence de l'événement et répondre aux
normes de sécurité en vigueur.

Programmation artistique :

Le titulaire coordonne et met en ceuvre les différentes interventions artistiques et musicales de
la soirée. A titre indicatif, les interventions envisagées sont les suivantes :

Photographe (scénographie, photocall et photos d’ambiance)
Artistes ou performances musicales

Concert de musique live

Soirée dansante avec DJ

Propositions liées au design, a la mode ou aux métiers d’art

Le titulaire accompagne le musée des Arts décoratifs dans la sélection des artistes et propose
des profils en cohérence avec la direction artistiqgue de U'événement. Le titulaire pourra
également contractualiser en direct avec les artistes ou leurs agences et prendre en charge :

la négociation des conditions d’intervention

la contractualisation

la gestion des besoins techniques

l’accueil des artistes

la gestion des droits et autorisations nécessaires

Accueil et sécurité :
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Le titulaire recrute et coordonne le personnel d’accueil et de sécurité nécessaire pour le bon
déroulé de ’événement, en lien avec les services internes du musée mais également ’agence de
relation publique gu’il mandate.

Le dispositif d’accueil reflete le plus haut niveau d’exigence et integre :
- Accueil etfiltrage extérieur
- Accueilintérieur (vestiaire, photocall, cocktail, diner, toilettes)
- Régie extérieure
- Coordination des arrivées voiture
- Permanence ménage

Logistique :

Le titulaire assurera l'ensemble des opérations logistiques nécessaires a l'événement :
- Prestation ménage et évacuation des déchets
- Gestion des livraisons et des reprises (y compris la régie extérieure)
- Gestion des stockages
- Gestion du planning général
- Remise en état des espaces

Suivi administratif, juridique et financier :

Le titulaire assure également le suivi administratif, juridique et financier lié a ses missions,
notamment :

- Rédaction du dossier sécurité

- Recrutement des bureaux de controle

- Suivi budgétaire détaillé

- Gestion du retroplanning

- Sélection et contractualisation avec les prestataires

- Bilan et retour d’expérience

Le Titulaire met en ceuvre un suivi budgétaire permanent permettant d'identifier les écarts entre
les prévisions et les dépenses engagées. Toute dérive budgétaire prévisionnelle devra étre
immédiatement signalée au musée des Arts décoratifs et accompagnée de propositions
d'arbitrage ou d'optimisation.

Aucun engagement financier susceptible d’entrainer un dépassement de U'enveloppe validée ne
pourra étre pris sans accord préalable du musée. Tout dépassement devra, en outre, étre justifié
et traité dans le respect des dispositions applicables du Code de la commande publique.

2.4 Pilotage du projet

Le Titulaire met en place une gouvernance permettant un suivi régulier du projet. Il transmet au
minimum tous les quinze jours un état d'avancement comprenant :

- les actions réalisées

- lesactions avenir

- lesvalidations attendues

- les points de vigilance

- le suivi budgétaire

- une analyse des risques et des mesures préventives et correctives

A compter de J-60, le musée pourra demander la mise en ceuvre d'un rythme de suivi
hebdomadaire.



Les principales étapes du projet seront soumises au musée des Arts décoratifs pour validation.
Toute décision ayant une incidence sur le budget, le calendrier, la sécurité, la qualité de
l'événement ou l'image des Arts Décoratifs devra étre signalée, dans les meilleurs délais.

Deés les premieres phases du projet, le Titulaire établit une analyse des risques et la met a jour
jusqu'a la cléture de l'événement.

2.5 Livrables attendus

Phase 1 - Concept
- noted'intention
- planchesd'inspiration
- premiéres orientations scénographiques
- budget prévisionnelinitial
- retroplanning

Phase 2 — Avant-projet
- projections 3D
- plans scénographiques
- budget actualisé

Phase 3 - Projet définitif
- planstechniques et liste des installations
- liste des prestataires
- conducteur prévisionnel
- dossiers administratifs
- planning détaillé de ’événement (incluant les temps de montage et de démontage)
- budget actualisé

Phase 4 — Exploitation
- conducteur final
- plans d'implantation définitifs
- plans électriques
- dossier sécurité
- liste définitive des intervenants
- Le PV declassement de réaction au feu des matériaux utilisés
- Laphotocopie des attestations d’assurance du Titulaire

Phase 5- Cléture
- bilan de production
- bilan budgétaire
- retour d'expérience
- recommandations pour une future édition

La liste pourra étre adaptée en fonction des caractéristiques définitives de la manifestation.

Fin des prescriptions du CCTP
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