
Désignation
Montant forfaitaire

(en €HT)
Nb de jours

(A)
Taux journaliers

(B)

TOTAL
(en €HT)

(A*B)

POSTE 1 -  €                        

POSTE 1.A -  €                        

Montage de la maquette d'essais -  €                        

Fourniture de l'instrumentation associée -  €                        

Réalisation des essais suivant l'axe longitudinal et traitement des mesures -  €                        

Fourniture des livrables documentaires -  €                        

POSTE 1.B -  €                        

Reprise de la maquette d'essais -  €                        

Réalisation des essais suivant l'axe transverse et traitement des mesures -  €                        

Fourniture des livrables documentaires -  €                        

POSTE 2 -  €                        

POSTE 2.A -  €                        

Modification de la configuration de la maquette d'essais -  €                        

Fourniture de l'instrumentation associée -  €                        

Réalisation des essais suivant l'axe longitudinal et traitement des mesures -  €                        

Fourniture des livrables documentaires -  €                        

POSTE 2.B -  €                        

Reprise de la maquette d'essais -  €                        

Réalisation des essais suivant l'axe transverse et traitement des mesures -  €                        

Fourniture des livrables documentaires -  €                        

POSTE 3 -  €                        

POSTE 3.A -  €                        

Montage de la maquette d'essais -  €                        

Fourniture de l'instrumentation associée -  €                        

Réalisation des essais suivant l'axe longitudinal et traitement des mesures -  €                        

Fourniture des livrables documentaires -  €                        

POSTE 3.B -  €                        

Reprise de la maquette d'essais -  €                        

Réalisation des essais suivant l'axe transverse et traitement des mesures -  €                        

Fourniture des livrables documentaires -  €                        

POSTE 4 -  €                        

POSTE 4.A -  €                        

Montage de la maquette d'essais -  €                        

Fourniture de l'instrumentation associée -  €                        

Réalisation des essais suivant l'axe longitudinal et traitement des mesures -  €                        

Fourniture des livrables documentaires -  €                        

POSTE 4.B -  €                        

Reprise de la maquette d'essais -  €                        

Réalisation des essais suivant l'axe transverse et traitement des mesures -  €                        

Fourniture des livrables documentaires -  €                        

POSTE 5 -  €                        

POSTE 5.A -  €                        

Montage de la maquette d'essais -  €                        

Fourniture de l'instrumentation associée -  €                        

Réalisation des essais suivant l'axe longitudinal et traitement des mesures -  €                        

Fourniture des livrables documentaires -  €                        

POSTE 5.B -  €                        

Reprise de la maquette d'essais -  €                        

Réalisation des essais suivant l'axe transverse et traitement des mesures -  €                        

Fourniture des livrables documentaires -  €                        

-  €                        

-  €                        

-  €                        

MONTANT TOTAL DES PRESTATIONS (en € HT)

PRESTATIONS SUR DEVIS PREALABLES FORFAITAIRES (CONFIGURATIONS 6 ET 7) - 25% DU MONTANT TOTAL FORFAITAIRE HT DU MARCHE

MONTANT PLAFOND DU MARCHE (en € HT)

B26-07947 - ESSAIS VIBRATOIRES EXPLORATOIRES EVIAM
DECOMPOSITION DES PRIX GLOBAUX ET FORFAITAIRES



Les taux journaliers appliqués sont les suivantes (base 7,8h) :

Profil
Taux journalier

(en €HT)


