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1 GENERALITES APPLICABLES AU PRESENT LOT

1.1 Consistance des prestations et travaux

Dans le cadre du maintien en bon état de son patrimoine, ainsi que de l'atteinte des objectifs de
réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz a effet de serre portés par 'Etat, la
délégation Corse (DELCOR) de la DSAC-SE (Direction de la Sécurité de I'Aviation Civile du Sud-Est)
meéne une opération d’amélioration énergétique du clos-couvert de ses locaux sis Chemin du Lazaret a
Ajaccio.

Le batiment dit « historique » a été construit en 1974 et une extension de ce dernier a été réalisée en
2006. De type plein pied, ce batiment est composé d’une construction traditionnelle en parpaings
recouvert d’'un enduit projeté brut et d’'une surface 450m? et d’une extension réalisée en parpaings et
d’'une isolation Thermique par I'extérieur avec bardage bois d’une surface de 150 m2. La partie historique
est sur vide sanitaire partiellement accessible (0,40m a 1.80m) et la partie extension est sur vide
sanitaire accessible.

A noter que le batiment se situe en zone UD du Plan Local d’'Urbanisme de la ville d’Ajaccio, au sein du
périmétre du monument historique inscrit/classé LAZARET D’AJACCIO.

Chaque poste comprend I'ensemble des fournitures, accessoires, profils, fixations, découpes, raccords
et finitions directement nécessaires a la réalisation d’'un ouvrage complet, mais également :

- Fournir un dossier technique complet de tous les produits, matériaux et matériels mis en ceuvre
au bureau de contréle durant la période de préparation

- Fournir un PPSPS au coordonnateur sécurité et procéder a linspection commune durant la
période de préparation

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages du présent lot

- L’établissement des plans d’exécution

- L’établissement d’un dossier des ouvrages exécutés (DOE)

- Tous les moyens pour assurer la sécurité de son personnel et du personnel extérieur
- Les moyens de levage / amenée a pied d’ceuvre

- L’évacuation des déchets dans les décharges adéquates

- Le nettoyage de son chantier

- La protection des ouvrages et des personnes

- Laremise en état des lieux aprés travaux

- La dépose et la repose des éclairages, des projecteurs, des cables et autres boitiers électriques,
camera, et tous les équipements en fagade.

CCTP 05 Amélioration énergétique du clos-couvert de la délégation Corse de la DSAC a Ajaccio — 2A 4



1.2 Exigences techniques, réglementaires, normatives

En aucun cas, I'Entrepreneur ne pourra prétendre que des erreurs ou omissions dans le dossier de
consultation le dispensent d'exécuter les travaux suivant la réglementation en vigueur et les régles de
I'Art.

Les ouvrages du présent lot devront étre conformes aux textes réglementaires, normes, DTU, Avis
Techniques, Documents Techniques d’Application et régles professionnelles en vigueur a la date
d’exécution des travaux.

1.2.1 DTU / régles professionnelles :

Les installations électriques modifiées dans le cadre du présent lot seront réalisées conformément aux
régles de I'art, aux normes et prescriptions en vigueur, notamment :

- NF C 15-100 - Installations électriques a basse tension ;

- NF EN 60529 — Degrés de protection procurés par les enveloppes — Indices IP ;

- Série NF EN 61386 — Systemes de conduits pour la gestion du cablage ;

- Normes applicables aux cables, appareillages, boites de dérivation, cheminements, fixations et
équipements installés en extérieur ;

- Prescriptions particulieres des fabricants des matériels et systémes concernés.

Les matériels, gaines, cables, boites, fixations et supports installés ou maintenus a I'extérieur devront
étre adaptés a une exposition permanente aux intempéries, aux UV et a I'ambiance marine du site.

Les installations devront rester accessibles pour leur contrdle, entretien, maintenance et remplacement.

En cas d’'incompatibilité ou d’incertitude constatée aprés dépose, le titulaire devra en informer le maitre
d’ceuvre avant réalisation du point singulier et proposer un détail d’exécution adapté.

1.3 Provenance et qualité des matériaux

1.3.1 Matériaux

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre seront toujours neufs
et de premiére qualité. Les matériaux, quels qu’ils soient, ne devront en aucun cas présenter des
défauts susceptibles d’altérer 'aspect des ouvrages ou de compromettre 'usage de la construction.

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels devront étre soumis a l'accord préalable du
Maitre d'ceuvre et faire I'objet :

e soit d'un Avis Technique en cours de validité,

e soit d'une enquéte avec avis favorable de la part du bureau de contrble agréé. L'entrepreneur
indiguera dans sa proposition, le procédé d'isolation par I'extérieur qu'il aura choisi et précisera
sur son offre détaillée, les références des produits qu'il propose d'employer.

Ce procédé possédera obligatoirement un Avis Technique Européen (A.T.E.) associé a un Document
Technique d'Application (D.T.A.), en cous de validité.

1.3.2 Garantie décennale

L'Entrepreneur est assujetti a la responsabilité décennale conformément a la loi n° 78-12 du 4 Janvier
1978, et décrets et arrétés pris pour son application. L'entrepreneur garantit formellement la conformité
de ses ouvrages a la réglementation nationale en matiére de construction.
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L'entrepreneur du présent lot ayant participé a I'élaboration des plans d'étanchéité et ayant réceptionné
le support de ses ouvrages, ne pourra plus imputer les désordres éventuels de I'étanchéité a des erreurs
de conception ou a des erreurs d'exécution dans le support.

Il garantit donc la compléte étanchéité, la résistance et la bonne tenue de ses travaux pour une durée de
10 ans a dater de la réception sans réserve. Cette garantie concerne la totalité des ouvrages exécutés,
revétements d'étanchéité proprement dits et tous travaux annexes, relevés, seuils, protections, ...

Pendant toute la période de garantie, toute défectuosité qui se réveélerait, sauf celle résultant des
déteriorations commises par des tiers, serait a la charge de I'Entrepreneur du présent lot.

Cette garantie est étendue a tous les dégéats qui résulteraient de ces défectuosités et comportera donc :

e Le remplacement ou la réparation des ouvrages d'étanchéité,

e Le remplacement ou la réparation des ouvrages des autres corps d'état qui auraient été
détériorés de ce fait,

¢ Les indemnités aux occupants du batiment ayant subi des dégats de ce fait.

1.4 Hypothéses de dimensionnement

Les études devront étre menées conformément a la réglementation en vigueur référencée et aux
spécificités du projet listées ci-dessous :

- Charges permanentes : selon Eurocode 1
- Charges d’exploitation : conforme a la NF P06-001.

Charges climatiques :
o Vent:ZONE 3 (annexe EN 1991-1-4)
o Neige : ZONE A2, altitude inférieure a 200 m
o Zone de sismicité : zone a sismicité trés faible (zone 1)

- Proximité immédiate de la mer

1.5 Etudes d’exécution

Il appartient au titulaire du présent chapitre d’établir les notes d’hypothéses, notes de calcul, plans
d’exécution, plans de détail, en veillant a retranscrire les hypothéses et prescriptions déja mentionnées
dans le CCTP ainsi que tous les compléments utiles.

La production des notes de calcul et des plans d’exécution est a la charge intégrale de I'entrepreneur
titulaire du présent chapitre qui doit notamment les plans de localisation, plans détaillés d’exécution et
fiches techniques des ouvrages et matériaux.

1.6 Limites de prestations

Voir également Cahier des Clauses Communes (LOT 00)

Pour 'étude et la détermination de ses prestations, le titulaire du présent lot devra prendre connaissance
de toutes les piéces du dossier. Il ne pourra en aucun cas, ni a aucun moment, faire état de ne pas les
avoir consultées et de les ignorer pour éluder ses obligations en matiére de prestations et de liaisons
avec les autres corps d’état.
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Il devra réaliser ses ouvrages en parfaite coordination avec tous les autres titulaires des autres lots. I
devra prendre contact avec ces derniers afin :

- de se faire préciser les données nécessaires quant aux ouvrages des autres corps d’état susceptibles
d’interférer dans la conception et I'exécution de ses propres ouvrages,

- d’arréter avec eux, dans le détail, les dispositions communes a adopter pour la réalisation de leurs
ouvrages respectifs.

En_aucun cas, il ne pourra se soustraire a ces obligations et réclamer le paiement de travaux
supplémentaires au moment de I’exécution de ses ouvrages. Il doit prévoir dans son étude toutes
les sujétions d’exécution entrainées en cours de réalisation par lincorporation des éléments des
différents corps d’état, étant entendu que ces sujétions seront incluses dans I'offre qu’il remettra.

L'entrepreneur aura a charge d’associer ses prestations a celles des autres corps d’état ; Il est donné, a
titre indicatif, un tableau indiquant la limite de prestations entre lots en annexe du CCTP lot 00.

L'entrepreneur devra prévoir a sa charge tous les travaux nécessaires a une parfaite exécution
de I’ensemble des ouvrages.

1.7 Les Certificats d’Economie d’Energie (CEE)

Le représentant de I'acheteur se réserve le droit de valoriser les éventuels Certificats d'Economies
d'Energie (CEE) générés par les travaux et, par conséquent, l'attributaire ne pourra faire valoir une
quelconque offre de valorisation financiére dans le cadre du dispositif des CEE. L'attributaire s'engage a
ne pas transmettre a un tiers tout document permettant la valorisation des opérations engagées dans le
cadre du présent marché au titre du dispositif des Certificats d'Economies d'Energie et a signer et
transmettre au seul pouvoir adjudicateur les documents permettant a ce dernier de valoriser les
éventuels CEE générés par les travaux. Ces documents comportent les attestations sur 'honneur
prévues par les fiches d’opérations standardisées du dispositif des CEE qui seront fournies par le
pouvoir adjudicateur ainsi que les factures mentionnant les modéles (marque et référence) des
équipements mis en ceuvre ou réalisés et leurs caractéristiques techniques établissant la performance
énergétique exigée au titre desdites fiches d'opération standardisées.
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2 DESCRIPTION DETAILLEE DES PRESTATIONS

2.1 Prescriptions techniques générales

2.1.1 Mise au propre générale des facades et toitures

Le titulaire devra procéder a la mise au propre des installations électriques CFO/CFA présentes en
facade et en toiture, afin de permettre la bonne réalisation des travaux d’ITE, de bardage et d’étanchéité.

La prestation comprendra notamment :

- Suppression des cables, gaines, boites et équipements devenus inutiles ;

- Dépose provisoire des équipements génant les travaux ;

- Déplacement ou dévoiement, autant que possible, des installations conservées ;
- Regroupement et rationalisation des cheminements ;

- Fourniture des supports, fixations et accessoires nécessaires a la repose ;

- Remise en service aprés travaux.

En facade, les équipements seront reposés sur supports adaptés a I'épaisseur de I'ITE, sans
écrasement de l'isolant et avec traitement étanche des traversées.

En toiture, aucun cable ou gaine ne devra rester librement posé sur I'étanchéité, au droit des relevés,
joints de dilatation ou évacuations EP.

Les interventions seront réalisées en coordination avec les lots 01 (ITE, bardage bois, isolation des
combles et du plancher) et 04 (rénovation de I'étanchéité et de la couverture).

Mise a jour des schémas des tableaux généraux : POUR MEMOIRE

2.1.2 Visite préalable et reconnaissance des installations existantes

Une visite détaillée du site, des facades et des différentes toitures est impérative avant remise de
I’offre.

L’entreprise procédera au repérage des installations CFO et CFA présentes sur :

- Lesfacades;

- Les toitures-terrasses ;

- Les couvertures et leurs abords ;

- Les jonctions entre batiments ;

- Les zones concernées par l'ite ou le nouveau bardage.

Elle identifiera notamment :

- Cables et gaines électriques ;

- Boites de dérivation ;

- Appareillages extérieurs ;

- Eclairages et alimentations associées ;

- Dispositifs de commande ;

- Cablages courants faibles ;

- Equipements techniques fixés aux fagades ;

- Installations abandonnées ou devenues inutiles ;

- Installations appartenant a d’autres lots ou systémes techniques.
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L’entreprise devra distinguer :

- Les circuits actifs devant impérativement étre conservés ;

- Les installations pouvant étre définitivement supprimées ;

- Les équipements devant étre provisoirement déposés pendant les travaux ;
- Les réseaux devant étre dévoyés ou déplaces ;

- Les installations pouvant étre regroupées ou rationalisées.

Résultat attendu

A Tissue de I'opération, les facades et les toitures devront présenter des installations électriques
rationalisées, lisibles et accessibles, sans réseaux abandonnés ni cablages posés librement sur les
étanchéités. Les équipements conservés en fagade devront étre reposés sur des supports adaptés aux
nouvelles épaisseurs d’'ITE ou de bardage, sans compromettre la continuité et la pérennité du clos-
couvert.

lllustrations sur site
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2.2 Prescription technique particuliéres

2.2.1 Dépose provisoire et repose des équipements CFO/CFA en facade

Description

Localisation

Prix unitaire

CCTP 05

Dépose provisoire des équipements, appareillages, cables, gaines et
accessoires CFO/CFA présents en facade et faisant obstacle aux travaux d'ITE
ou de bardage, puis repose aprés travaux.

La prestation comprend notamment :

- Repérage et consignation des circuits concernés ;

- Déconnexion et dépose provisoire des équipements ;

- Stockage et protection pendant les travaux ;

- Dépose définitive, aprés validation de la MOE et du MOA, des éléments
devenus inutiles (ex : contrdle acces des 2 portes de services) ;

- Déplacement ou dévoiement des réseaux conserves lorsque nécessaire
a la bonne réalisation de l'ite ;

- Fourniture des supports, fixations et accessoires adaptés a la nouvelle
épaisseur de facade ;

- Repose, raccordement selon indication du MOA et du MOE, essais et
remise en service.

Les interventions seront réalisées en coordination avec le lot 1 (ITE, bardage
bois, isolation des combles et du plancher).

Le poste comprend également, lorsque les menuiseries ou portes extérieures
concernées sont remplacées, la consignation, déconnexion, adaptation et
remise en service des équipements électriques ou courants faibles associés :
gaches électriques, contacts de porte, contréle d’accés, boutons de commande
et accessoires existants. Selon indications du MOA et MOE.

Ensemble des facades du batiment

Ensemble
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2.2.2 Dépose, adaptation et repose des installations CFO/CFA en toiture

Description

Localisation

Prix unitaire

CCTP 05

Dépose provisoire, déplacement ou adaptation des installations électriques
présentes en toiture et faisant obstacle aux travaux d’étanchéité et de
couverture.

La prestation comprend notamment :

- Repérage et consignation des circuits concernés ;

- Dépose des cables, gaines, boites et équipements génant les travaux ;

- Suppression, aprés validation de la MOE, des éléments devenus
inutiles ou abandonnés ;

- Déplacement ou dévoiement des réseaux conservés lorsque
nécessaire ;

- Regroupement et remise au propre des cheminements ;

- Fourniture des supports et accessoires nécessaires ;

- Repose, raccordement, essais et remise en service apres travaux.

Les réseaux conservés devront étre repositionnés de maniére a ne pas géner
les relevés, joints, évacuations EP, points singuliers ou surfaces courantes
d’étanchéité.

Les interventions seront réalisées en coordination avec le lot 04 (rénovation de
I'étanchéité et de la couverture).

Ensemble des toitures du batiment

Ensemble
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2.2.3 Adaptation des alimentations et commandes des volets roulants

Description

Localisation

Prix unitaire

CCTP 05

Dans le cadre du remplacement des menuiseries extérieures équipées de volets
roulants (a titre indicatif, quantité estimée a 27 unités), le titulaire réalisera
'ensemble des adaptations électriques nécessaires au raccordement des
nouveaux équipements.

La prestation comprend notamment :

- Repérage des circuits existants alimentant les volets roulants ;

- Consignation et mise en sécurité avant dépose des menuiseries ;

- Déconnexion des moteurs et commandes existants ;

- Dépose ou déplacement des boites de dérivation, interrupteurs,
commandes et cablages rendus incompatibles avec les nouvelles
menuiseries ;

- Adaptation, prolongation / remplacement ponctuel des cables et gaines ;

- Déplacement des appareillages lorsque nécessaire du fait des nouveaux
doublages, tableaux ou positions de menuiseries ;

- Raccordement des nouveaux moteurs de volets roulants ;

- Fourniture des boites, gaines, cables, appareillages et accessoires
nécessaires ;

-  Remise sous tension, essais et vérification du bon fonctionnement de
chaque volet roulant.

Les travaux seront réalisés en coordination avec les lots 2 (menuiseries
extérieures) et 6 (reprise des murs intérieurs et peinture), afin de définir avant
fermeture des doublages les emplacements définitifs des commandes, boites et
cheminements.

Les adaptations nécessaires seront réputées comprises dans le prix forfaitaire
du présent poste.

Ensemble du batiment

Ensemble
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2.2.4 Création des alimentations électriques des moteurs VMC

Description

Localisation

Prix unitaire

CCTP 05

Création des alimentations électriques nécessaires aux groupes d’extraction
VMC prévus au lot 3 Plomberie, sur la base d’'un minimum de deux moteurs,
correspondant au principe d’'un groupe pour le batiment magonné et d’un groupe
pour I'extension bois.

La prestation comprend notamment :

- Creéation des lignes électriques dédiés depuis le tableau adapté ;

- Protections et dispositifs de coupure conformes aux caractéristiques des
moteurs ;

- Fourniture et pose des cables, gaines, boites, cheminements et
accessoires ;

- Dispositif de coupure de proximité au droit de chaque groupe lorsque
nécessaire ;

- Raccordement électrique des moteurs ;

- Adaptations éventuelles liées a I'implantation définitive des groupes ;

- Repérage des circuits ;

- Essais, mise sous tension et vérification du bon fonctionnement.

Les caractéristiques des protections, sections de cables et emplacements des
attentes seront définis en coordination avec le lot 3, aprés validation des
puissances et positions définitives des groupes.

Toute alimentation supplémentaire rendue nécessaire par la solution de
ventilation finalement retenue sera réalisée suivant les mémes prescriptions.

Ensemble du batiment

Ensemble forfait 2 a 3 alimentations prévisibles.
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3 FIN DE CHANTIER

Par le fait de soumissionner, I'entreprise a l'obligation d'exécuter l'intégralité des travaux nécessaires
pour le complet et parfait achévement des travaux projetés, conformément aux régles de l'art, quand
bien méme il ne serait pas fait mention explicitement de certains d'entre eux dans le dossier de
consultation des entreprises.

3.1 DOE/DIUO

A la fin du chantier, I'entreprise fournira le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) contenant notamment
les plans d'exécution, la liste des matériaux mis en place (avec fiches produits) et les PV de conformité
afférents, les modalités et les conclusions de I'essai de fonctionnement, la notice liée a la maintenance
et aux interventions ultérieures sur I'ouvrage (DIUO).

En plus des documents papiers ci-dessus, l'entreprise fournira tous ces documents sur support
informatique. Les fichiers seront enregistrés sur des clés USB aux formats suivants :

- Les plans et schémas : AUTOCAD en DWG .
- Textes : WORD ou OPEN OFFICE
- Tableaux : EXCEL ou OPEN OFFICE

- Autres documents : format PDF

3.2 Remise en état

Les ouvrages devront étre laissés en parfait état d'achévement et de propreté. Il en va de méme pour les
abords du chantier. Tous les matériaux non utilisables seront enlevés et transportés aux décharges
publiques apreés tri sélectif.

Le cas échéant, l'entreprise retenue devra remettre une copie du bordereau de mise en décharge
autorisée des matériaux déposés.
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