MINISTÈRE DE LA CULTURE | Direction générale des patrimoines
Liberté
Égalité
Fraternité

Alice CAPRON VALAT - Architecte en chef des Monuments Historiques

MARNE (51)
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
PREFECTURE DE LA MARNE
TRAVAUX DE RESTAURATION DE 19 FENÊTRES À LA PRÉFECTURE DE LA MARNE
TRANCHE N°01

LOT N°02 : MAÇONNERIE - PIERRE DE TAILLE

D.P.G.F. LOT N°02

DUREE DU CHANTIER : 2+9 MOIS

	U	Q	P.U	Montants (en € HT)
3. DESCRIPTION DES OUVRAGES				
3.1 DÉPOSE ET REPOSE DE TABLETTES EN MARBRE				
Dépose en conservation	U	13		0,00 €
Manutention jusqu'au lieu de stockage	Forf.	/		0,00 €
Repose à l'emplacement initial	U	13		0,00 €
3.2 RETAILLE DES FEUILLURES ET FAÇON DE REJINGOTS				
3.2.1. Retaille des feuillures pour adaptation des nouvelles menuiseries	U	19		0,00 €
3.2.2. Façons de rejingots en résine ou pierre	U	19		0,00 €
3.2.3. Ragréages au mortier de chaux en recherche	Forf.	/		0,00 €
3.2.4. Bouchons pierre ponctuels en recherche	Forf.	/		0,00 €
Sous Total H.T. Description des ouvrages				**0,00 €**
4. GRAVOIS				
4.1 EVACUATION DES GRAVOIS AUX DECHARGES	ens.	1		0,00 €
Tri séléctif des matériaux				
Manutentions, chargements et transports en camion, big-bag				
Éventuels droits de décharge				
Nettoyages de voirie réglementaires				
Sous Total H.T. Gravois				**0,00 €**

TOTAL H.T.	**0,00 €**
TVA à 20,00 %	0,00 €
TOTAL T.T.C.	**0,00 €**