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ST JUNIEN IRM Lot 19 Electricité CFO-CFA

DÉTAIL DES UNITÉS D'ŒUVRE (*) U QTS* QTS ENTSE PRIX U. HT TOTAL HT TOTAL HT §

[01] TRAVAUX PREPARATOIRES

Réalisation plans et détails PAC toutes phases suivant CCTP ens 1

Mise au point dossier PAC avec le projet architectural suivant CCTP ens 1

Réalisation des plans de réservation suivant CCTP ens 1

Application des consignes du PGCSPS suivant CCTP ens 1

Réalisation et application du PPSPS suivant CCTP ens 1

Essais et documents DOE suivant CCTP ens 1

Installation électrique de chantier suivant CCTP ens 1

MONTANT TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES HT -  €          

[02] DEPOSE DES INSTALLATIONS 

Dépose des installations existantes ens 1

MONTANT TOTAL DEPOSE DES INSTALLATIONS -  €          

[03] PRISES DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Liaison équipotentielles principales et secondaires ens 1

Prise de terre spécifique IRM ens 1

MONTANT TOTAL PRISE DE TERRE ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLE -  €          

[04] LIAISONS PRINCIPALES ET SECONDAIRES

Alimentation armoire IRM

Liaison par câble FR-N1X6G3 4G95 ml 70

Chemin de câble 50x50 ml 60

Percement dans dallage ens 1

Accessoires de pose et de raccordement ens 1

Alimentation TD N/R IRM (réseau HQ)

Liaison par câble FR-N1X6G3 5G6 ml 40

Tube IRO ml 10

Percement dans dallage ens 1

Accessoires de pose et de raccordement ens 1

Alimentation TD N/R IRM (réseau normal)

Liaison par câble FR-N1X6G3 5G6 ml 40

Tube IRO ml 25

Accessoires de pose et de raccordement ens 1

Distribution secondaires issues des armoires

Chemin de câbles CFO  suivant CCTP ml 15
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DÉTAIL DES UNITÉS D'ŒUVRE (*) U QTS* QTS ENTSE PRIX U. HT TOTAL HT TOTAL HT §

Câble FR-N1X6G3 3G4 ml 40

Câble FR-N1X6G3 3G2,5 ml 160

Câble FR-N1X6G3 5G1,5 ml 20

Câble FR-N1X6G3 3G1,5 ml 100

Accessoires de pose et de raccordement ens 1

Divers

Réservations, percements, carottages et bouchages toutes parois et 

tous plafonds ens 1

Boîtes de dérivations et de raccordements identifiées et accessibles ens 1

Mise en harmonie du dossier Electricité et lot Cuisine suivant CCTP ens 1

Mise en harmonie du dossier électricité et lot CVC suivant CCTP ens 1

MONTANT TOTAL LIAISON PRINCIPALE ET SECONDAIRES -  €          

[05] ARMOIRE PRINCIPALES

Modification armoire TGBT suivant CCTP ens 1

Modification armoire AD-SS suivant CCTP ens 1

Modification TG-HQ suivant CCTP ens 1

Armoire TD N/R IRM ens 1

Coupure générale IRM ens 1

Accessoires de pose et de raccordement ens 1

MONTANT TOTAL ARMOIRE PRINCIPALE -  €          

[06] APPAREILS D'ECLAIRAGE ET PETIT APPAREILLAGE

Appareils d'éclairage

Appareils d'éclairage intérieur suivant CCTP type 91 u 4

Appareils d'éclairage intérieur suivant CCTP type 403 u 5

Appareils d'éclairage intérieur suivant CCTP type 554 u 6

Equipements spécifiques nécessaires à la pose des appareils 

d’éclairage ens 1

Petit appareillage 

Bouton poussoir encastré u 4

Interrupteur SA étanche u 1

Interrupteur VV étanche u 2

Prise de courant encastrée 10/16A+T u 10

Prise de courant encastrée 10/16A+T ondulée u 2

Prise de courant encastrée 10/16A+T étanche u 4

Prise de courant encastrée 10/16A+T sur plinthe u 10

Prise de courant encastrée 10/16A+T ondulée sur plinthe u 10

Détecteur de présence commande d'éclairage 360° u 1

Gaine tête de lit horizontale suivant CCTP u 2
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Système d'appel urgence suivant CCTP y compris câblage ens 1

Accessoires de pose et de raccordement ens 1

Distribution éclairage et prises

Câble FR-N1X6G3 2x1.5mm² ml 70

Câble FR-N1X6G3 3G1.5mm² ml 90

Câble FR-N1X6G3 4x1.5mm² ml 25

Câble FR-N1X6G3 5G1.5mm² ml 45

Câble FR-N1X6G3 3G2.5mm² ml 155

Gaine ICTA de 20 compris accessoires et encastrement ml 120

Perçements et bouchages ens 1

Accessoires de pose et de raccordement ens 1

MONTANT TOTAL HT APPAREIL D'ECLAIRAGE ET PETIT APPAREILLAGE -  €          

[07] ECLAIRAGE DE SECURITE

Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité d'évacuation u 2

Bloc portatif u 1

Câble catégorie CR1 2x1,5mm² ml 30

Gaine ICTA de 20 compris accessoires et encastrement ml 10

Accessoires de pose et de raccordement ens 1

MONTANT TOTAL HT APPAREIL D'ECLAIRAGE DE SECURITE -  €          

[08] SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE

Système de détection incendie (SDI)

Maintient en fonctionnement du SSI pendant les travaux ens 1

Détecteur automatique optique de fumée u 7

Détecteur multiponctuels y compris module spécifique ens 1

Indicateur d'action (IA) u 4

Diffuseur sonore (DS) homologué de type AGS u 3

Diffuseur visuel (DV) Sanitaire suivant CCTP u 1

Cable  SYT1 catégorie C2 1 paires 9/10° AE ml 90

Câble catégorie CR1 2x1,5mm² (diffuseurs sonores et visuels) ml 30

Cable  CR1 5 paires 9/10° liaison ml 80

Gaine ICTA de 20 compris incorporation et encastrement ml 20

Fourniture du dossier d'identité SSI mis à jour ens 1

Essais, programmations et mise en service pour chaque phase ens 1

par le constructeur constructeur 

Repérage des équipements SSI ens 1

Protection des installations contre les effets de la foudre ens 1

Accessoires de pose et de raccordement ens 1

Système de mise en sécurité incendie (SMSI)

Ensemble de modules électroniques adressables déportés ens 1
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Raccordement des DAS de portes Coupe-Feu u 1

Câble catégorie CR1 2x1,5mm² (Commande  des DAS) ml 20

Gaine ICTA de 25 compris incorporation et encastrement ml 10

Raccordement du déverouillage des Issues de Secours ens 1

Accessoires de pose et de raccordement ens 1

MONTANT TOTAL HT SECURITE INCENDIE -  €          

[09] INTERPHONE MEDICALE

Interphone médical côté poste de commande u 1

Liaisons cat 6A ens 1

Raccordement sur système IRM ens 1

Accessoires de pose et de raccordement ens 1

MONTANT TOTAL HT INTERPHONIE MEDICALE -  €          

[10] SIGNALISATION APPEL MALADE

Equipement zone de préparation

Prise éjectable suivant CCTP u 2

Manipulateur et cordon suivant CCTP u 2

Tirette de sanitaire deshabilloir suivant CCTP u 2

Bloc de présence suivant CCTP u 1

Hublot de porte de chambre suivant CCTP u 1

Equipement des sanitaires communs

Tirette de sanitaire suivant CCTP u 1

Bloc de présence suivant CCTP u 1

Hublot de porte de chambre suivant CCTP u 1

Distribution et mise en service

Cable bus de communication SYT1 5 paires 9/10° AE ml 20

Cable bus chambre ml 135

Gaine ICTA de 20 compris encastrement ml 20

Accessoires de pose et de raccordement ens 1

Travaux divers

Programmation et mise en service par le fabriquant suivant ens 1

Accessoires de pose et de raccordement ens 1

MONTANT TOTAL HT SIGNALISATION APPEL MALADE -  €          

[11] PRECABLAGE RESEAUX VOIX IMAGES

Modification répartiteur existant urgence ens 1
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Prise RJ45 avec boîtier encastré suivant CCTP u 6

Prise RJ45 sur plinthe technique suivant CCTP u 10

Câble 4 paires catégorie 6 suivant CCTP ml 800

Chemin de câbles CFA  suivant CCTP  y compris liaison à la baie ml 40

urgence

Gaine ICA de 20 compris accessoires et encastrement ml 20

Recette des installations suivant CCTP ens 1

Protection des installations contre les effets de la foudre ens 1

Travaux de distribution provisoires informatique liées au phasage ens 1

Accessoires de pose et de raccordement ens 1

MONTANT TOTAL HT PRECABLAGE RESEAUX VOIX IMAGES -  €          

[12] CONTRÔLE D'ACCES

Unité de contrôle u 2

Lecteur de badge suivant CCTP u 4

Bouton poussoir encastré u 1

Bouton poussoir encastré étanche u 3

Déclencheur manuel vert u 4

Ventouses électromagnétiques u 3

Liaison bus depuis UTL existante ml 75

Câble SYT1 3 paires 9/10ème ml 120

Mise en service et essais ens 1

Accessoires de pose et de raccordement ens 1

MONTANT TOTAL HT CONTRÔLE D'ACCES -  €          
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