
Centre Hospitalier Roland Mazoin
12, rue Châteaubriand

CS 60085

87 200 SAINT-JUNIEN

20/10/2026 A Première diffusion

  
 M

a
ît

ri
s
e

 d
'Œ

u
v
re

Dossier DCE

D.P.G.F LOT 08: FLUIDES MEDICAUX

DATE INDICE MODIFICATIONS

CSPS

21, rue Columbia

   BP6833

   87068 LIMOGES

05 57 29 06 13

   24430 Marsac -sur-

L'isle

05 53 35 69 96

accueil@beintech.fr

5, rue Columbia

   BP6833

05 57 29 06 13

   87068 LIMOGES

05 55 10 28 42 

Bvl87@bvlarchitecture.com

Bureau d'Etudes Structure

 & Fluides

6, Boulevard de Saltgourde

bordeaux@a2mo.fr

  
M

a
îr

is
e

 d
'O

u
v

ra
g

e

Architecte 

54 avenue de la Révolution

   87000 LIMOGES

INTEGRATION D’UN IRM AU SEIN D’UN LOCAL EXISTANT

Centre Hospitalier de Saint-Junien (87) 

Assistant Maître d’Ouvrage :  A2MO Bordeaux 

2, rue du Commandant Cousteau 

33 000 BORDEAUX                                    05 56 67 21 40 

Bureau de Contrôle
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ArticleDÉTAIL DES UNITÉS D'ŒUVRE (*) U QTS*QTS ENTSEPRIX U. HT TOTAL HT TOTAL HT §

[01] TRAVAUX PRELIMINAIRES 

Travaux préliminaires

Plans de réservations suivant CCTP Ens 1 -  €                     

Dossier des échantillons suivant CCTP Ens 1 -  €                     

Plans d' Atelier et Chantier  suivant CCTP  (plan PAC) Ens 1 -  €                     

Mise au point du dossier PAC avec le projet architectural
Ens 1 -  €                     

Mise en harmonie du dossier  avec le lot électricité Ens 1 -  €                     

Réalisation et application du PPSPS suivant CCTP Ens 1 -  €                     

Protection des équipements pendant la durées des travaux
Ens 1 -  €                     

Propreté et nettoyage du chantier suivant CCTP Ens 1 -  €                     

Percements et réservations Ens 1 -  €                     

Percements dans les éléments structurels Ens 1 -  €                     

Rebouchages des percements et réservations Ens 1 -  €                     

 MONTANT TOTAL [01]

TRAVAUX PRELIMINAIRES 
-  €                   

[02] DISTRIBUTION FLUIDES MEDICAUX

 - Raccordement réseau oxygène sur réseau existant 

   depuis armoire technique fluides médicaux existante Ens 1 -  €                     

 - Raccordement réseau Air Médical  sur réseau 

   existant depuis armoire technique fluides médicaux 

   existante Ens 1 -  €                     

 - Raccordement réseau Vide Médical  sur réseau 

   existant depuis armoire technique fluides médicaux 

   existante Ens 1 -  €                     

Réseau de distribution fluides médicaux comprenant:

Alimentation Oxygène:

 - Tube cuivre écroui dégraissée marquage CE 

   Médical sous fourreau de diamètre:

   - ø 10/12 ml 29 -  €                     

Réseau de distribution fluides médicaux comprenant:

Alimentation Vide Médical :

 - Tube cuivre écroui dégraissée marquage CE 

   Médical sous fourreau de diamètre:

   - ø 10/12 ml 10 -  €                     

   - ø 12/14 ml 8 -  €                     

Réseau de distribution fluides médicaux comprenant:

Alimentation Air Médical :

 - Tube cuivre écroui dégraissée marquage CE 

   Médical sous fourreau de diamètre:

   - ø 10/12 ml 8 -  €                     

Accessoires de pose et raccordement, colliers, coudes 

compris toutes sujétions d'assemblage à l'argent sous 

balayage de flux d'azote Ens 1 -  €                     

Passage sous fourreau ventillé pour passage en plafond Ens 1 -  €                     
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/ SAINT JUNIEN – IRM Centre Hospitalier ROLAND MAZOIN DPGF  Lot 08 Fluides Médicaux – Indice A

ArticleDÉTAIL DES UNITÉS D'ŒUVRE (*) U QTS*QTS ENTSEPRIX U. HT TOTAL HT TOTAL HT §

Vannes de sectionnement de zone

 - Vanne de sectionnement dégraissée B.S. 1/4 de tour 

   à levier sur réseau d'Oxygène Médical de DN12 u 3 -  €                     

 - Vanne de sectionnement dégraissée B.S. 1/4 de tour 

   à levier sur réseau vide Médical de DN12 u 2 -  €                     

 - Vanne de sectionnement dégraissée B.S. 1/4 de tour 

   à levier sur réseau Air Médical de DN12 u 2 -  €                     

Prises murales

 - Prise terminale murale monobloc sur Oxygène u 1 -  €                     

Signalisation & Repérage

Repérage et étiquetage conventionnels des réseaux de 

distributions primaires et secondaires Ens 1 -  €                     

Signalétique normative sur coffrets de coupure, secondes 

détentes, Ens 1 -  €                     

prises terminales monobloc et gaines techniques d'étages
Ens 1 -  €                     

-  €                   

[03] MISES EN SERVICES

Essais et mise en service avec attestation du fabricant Ens 1 -  €                     

Mise en gaz, essais et réglages des installations de Fluides 

Médicaux Ens 1 -  €                     

Attestation de conformité des réseaux de distribution par 

organisme agréé Ens 1 -  €                     

 MONTANT TOTAL  [03]

MISES EN SERVICES    HT
-  €                   

[04] TRAVAUX DIVERS

attestations de fonctionnement de l’AQC  (Essais COPREC)
Ens 1 -  €                     

Etiquetage et repérage des équipements Ens 1 -  €                     

Rebouchage divers Ens 1 -  €                     

Repérage des circuits aux couleurs conventionnelles Ens 1 -  €                     

Dossier des ouvrages exécutés D.O.E Ens 1 -  €                     

  MONTANT TOTAL  [04]

TRAVAUX DIVERS    HT
-  €                   

 MONTANT TOTAL  [02] 

DISTRIBUTION FLUIDES MEDICAUX  HT
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RECAPITULATIF GENERAL

TRAVAUX PRELIMINAIRES ENS -  €                     

DISTRIBUTION FLUIDES MEDICAUX ENS -  €                     

MISES EN SERVICES ENS -  €                     

TRAVAUX DIVERS ENS -  €                     

MONTANT TOTAL HT............ ENS -  €                     

TVA 20%............. -  €                     

MONTANT TOTAL T.T.C............ ENS -  €                     

Nom et cachet de l'entreprise
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