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Articl DETAIL DES UNITES D’EUVRE (*) U OQTS*'SENT PRIX U. HT TOTAL HT TOTAL HT §

Travaux préliminaires

Plans de réservations suivant CCTP Ens 1 -
Dossier des échantillons suivant CCTP Ens 1 R
Plans d' Atelier et Chantier suivant CCTP (plan PAC) Ens 1 -
Mise au point du dossier PAC avec le projet architectural Ens 1

Mise en harmonie du dossier avec le lot électricité Ens 1 R
Réalisation et application du PPSPS suivant CCTP Ens 1 - €
Protection des équipements pendant la durées des travaux Ens 1 - €
Propreté et nettoyage du chantier suivant CCTP Ens 1 - €
Percements et réservations Ens 1 - €
Percements dans les éléments structurels Ens 1 - €
Rebouchages des percements et réservations Ens 1 -

MONTANT TOTAL [01]
TRAVAUX PRELIMINAIRES

- Raccordement réseau oxygéne sur réseau existant
depuis armoire technique fluides médicaux existante Ens 1 - €

- Raccordement réseau Air Médical sur réseau
existant depuis armoire technique fluides médicaux
existante Ens 1 - €

- Raccordement réseau Vide Médical sur réseau
existant depuis armoire technique fluides médicaux
existante Ens 1 - €

Réseau de distribution fluides médicaux comprenant:
Alimentation Oxygéne:

- Tube cuivre écroui dégraissée marquage CE
Médical sous fourreau de diametre:

-2 10/12 ml 29 - €
Réseau de distribution fluides médicaux comprenant:
Alimentation Vide Médical:

- Tube cuivre écroui dégraissée marquage CE
Médical sous fourreau de diametre:

-210/12 ml 10 -
-2 12/14 ml 8 -
Réseau de distribution fluides médicaux comprenant:
Alimentation Air Médical :
- Tube cuivre écroui dégraissée marquage CE

Médical sous fourreau de diametre:

-210/12 ml 8 - €
Accessoires de pose et raccordement, colliers, coudes
compris toutes sujétions d'assemblage a I'argent sous
balayage de flux d'azote Ens 1 - €

Passage sous fourreau ventillé pour passage en plafond Ens 1
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Articl DETAIL DES UNITES D’EUVRE (*) QTS* 'S ENT PRIX U. HT TOTAL HT TOTAL HT §

Vannes de sectionnement de zone

- Vanne de sectionnement dégraissée B.S. 1/4 de tour

a levier sur réseau d'Oxygéne Médical de DN12 u 3 - €
- Vanne de sectionnement dégraissée B.S. 1/4 de tour

a levier sur réseau vide Médical de DN12 u 2 - €
- Vanne de sectionnement dégraissée B.S. 1/4 de tour

a levier sur réseau Air Médical de DN12 u 2 - €

Prises murales

- Prise terminale murale monobloc sur Oxygéne u 1 - €

Signalisation & Repérage

Repérage et étiquetage conventionnels des réseaux de

distributions primaires et secondaires Ens 1 - £

Signalétique normative sur coffrets de coupure, secondes

détentes, Ens 1 - €

prises terminales monobloc et gaines techniques d'étages Ens 1 e

MONTANT TOTAL [02] e
DISTRIBUTION FLUIDES MEDICAUX HT

Essais et mise en service avec attestation du fabricant Ens 1 - €

Mise en gaz, essais et réglages des installations de Fluides

Médicaux Ens 1 - €

Attestation de conformité des réseaux de distribution par

organisme agréé Ens 1 - €

MONTANT TOTAL [03] s
MISES EN SERVICES HT

attestations de fonctionnement de ’AQC (Essais COPREC) Ens 1 e

Etiquetage et repérage des équipements Ens 1 - €

Rebouchage divers Ens 1 - €

Repérage des circuits aux couleurs conventionnelles Ens 1 - €

Dossier des ouvrages exécutés D.O.E Ens 1 - €

MONTANT TOTAL [04] e

TRAVAUX DIVERS HT
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TRAVAUX PRELIMINAIRES

DISTRIBUTION FLUIDES MEDICAUX

MISES EN SERVICES

TRAVAUX DIVERS

MONTANT TOTAL HT............
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