DOCUMENT FINANCIER (estimation)

Accord-cadre portant sur les travaux de génie civil sur les réseaux secs et sur
Pinfrastructure de vidéosurveillance de la DIRSO

N°Prix Désignation Unité | Quantité | PU€ HT Total € HT
SERIE A : TRAVAUX PREPARATOIRES
1  |Forfait d’intervention de jour FT 50
2 |Forfait d’intervention de nuit FT 20
3 |Signalisation temporaire courante de chantier J 10
4 |Alternat par feux tricolores FT 2
5  |Alternat manuel de jour FT 2
6  |Protection de chantier en blocs de type K16 u/l 50
7  |Intervention d’urgence sur Fibre Optique de jour FT 8
Sous total n°1
SERIE B : ETUDES
10 |Etudes d’exécution pour un site caméra FT 10
11 |Etudes géotechniques FT 10
12 |Contréle électrique site U 20
13 |Etudes de visibilité pour caméra sur mat U 5
14 |Etudes de visibilité pour caméra sur PMV U 5
15 |Détection des réseaux existants M 500
16 |Prestation d’études J 10
17 [Mise a jour de plans J 5
Sous total n°2
SERIE C : GENIE CIVIL
100 |Abattage d’arbre U 2
101 |Elagage d’arbre U 2
102 |Tranchée sur accotement de profondeur de 0 a 1,2 m M 250
103 |Plus-value au prix n°102 pour une profondeur > a 1,2m M 50
104 |Tranchée sur chaussée de profondeur de 0 a 1,2m M 100
105 |Plus-value au prix n°104 pour une profondeur > a 1,2m M 10
106 |Terrassement mécanique M3 100
107 |Plus-value au prix n°106 pour exécution manuelle M3 20
108 |Forage dirigé M 20
109 |Déblais M3 20
110 [Remblais M3 20
111 |Plus-value aux prix n°109 et 110 pour exécution manuelle M3 5
112 |[Démolition ouvrage béton armé M3 50
113 |Passage sous cunette U 3
114 |Traversée de glissiere béton U 5
115 |Longrine béton avec fourreau M 30
116 |[Béton M3 10
117 |Plus-value pour acier haute adhérence pour béton armé Kg 50
118 |Escalier béton M 10
119 |Escalier métallique M 10
120 |Confection d’un cheminement piétonnier M 50
121 |Muret de souténement M2 5
122 |Garde-corps sur dalle M 15
123 |Chemin de cables en acier galvanis¢ 100 x 60 mm M 50
124 |Chemin de cébles en acier galvanisé 250 x 60 mm M 50
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N°Prix Désignation Unité | Quantité | PU€ HT Total € HT
125 |Fourniture et pose d’un fourreau TPC @ 40 mm M 200
126 |Fourniture et pose d’un fourreau TPC @ 90 mm M 500
127 |Fourniture et pose d’un fourreau TPC @ 110 mm M 150
128 |Fourniture et pose d’un fourreau métallique & 30 mm M 200
129 |Fourniture et pose d’un fourreaux métallique @ 50 mm M 200
130 |Aiguillage d’un fourreau M 1000
131 |Nettoyage d’un fourreau existant M 200
132 |Réparation d’un fourreau existant U 5
133 [Regard 50 x 50 cm U 5
134 |Chambre L1T 250kN U 5
135 |Chambre L1T 400kN U 5
136 |Chambre LIT sans fond U 5
137 |Chambre L2T 250kN U 5
138 |Chambre L2T 400kN U 5
139 |Chambre L2T sans fond U 5
140 |[Chambre L3T 250kN U 5
141 |Chambre L3T 400kN U 5
142 |Chambre L3T sans fond U 5
143 |Cadres, tampons, grille en fonte Kg 400
144 |Plus-value aux prix n°134 a 143 pour tampon verrouillable U 20
145 [Rehausse d’une chambre U 5
146 |Percement d’une chambre existante U 5
147 |Nettoyage d’une chambre existante U 10
148 |Massif d’ancrage béton M3 50
149 [Mat basculant de 6 m U 5
150 |Mat basculant de 8 m U 2
151 [Mat basculant de 10 m U 2
152 [Mat a crémaillére béton de 6 m U 2
153 |Mat a crémaillére béton de 8 m U 2
154 [Mat a crémaillére béton de 10 m U 5
155 [Mat a crémaillére béton de 12 m U 2
156 |Mat a crémaillére béton de 14 m U 2
157 |Mat support fixe de caméra sur portique U 4
158 [Mat support télescopique de caméra sur portique U 4
159 |Support de fixation sur mat U 4
160 [Dépose de mat U 5
161 |Dépose d’une barricre levante U 1

Dépose d’un panneau a message variable sur haut méat ou
162 potence u 2
163 |Dépose d’un panneau a message variable sur portique U 1
164 |Dépose d’une passerelle d’acces sur PMV U 5
165 |Dépose d’un panneau de police dynamique U 2
166 |Terre végétale M? 10
167 |Démolition de chaussée ou trottoir M3 10
168 [Pieces d’enrobés en BB 0/10 M3 10
169 |Grave non traitée 0/20 ou 0/31,5 de jour M? 10
170 |Engazonnement M? 200

Sous total n°3
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N°Prix Désignation Unité | Quantité | P U € HT Total € HT
SERIE D: RESEAU ELECTRIQUE
200 [Cable 3 G 2,5 mm? M 100
201 |Cable 3 G 4 mm? M 200
202 |Cable 3 G 6 mm? M 200
203 [Cable 3 G 10 mm? M 200
204 |Cable 3 G 16 mm? M 200
205 |[Cable 3 G 25 mm? M 100
206 |Cable 3 G 35 mm? M 100
207 |Cable 3 G 50 mm? M 100
208 [Mise a la terre mat U 10
209 [Mise a la terre armoire technique caméra U 15
210 |Liaison équipotentielle mat/armoire technique U 10
211 ([Boite de jonction pour cable cuivre U 5
212 |Fourniture d’une armoire technique U 15
213 |Pose d’une armoire technique U 15
214 [Modification d’une armoire technique FT 5
215 |Dépose d’une armoire technique U 5
216 |Dépose d’un cable d’alimentation électrique M 500
217 |Plus-value pour la fourniture d’une armoire technique en inox U 5
Sous total n°4
SERIE E: RESEAU DE TRANSMISSION
300 |Cable fibre optique 12 FO monomode M 100
301 |Cable fibre optique 24 FO monomode M 100
302 |Cable fibre optique 36 FO monomode M 100
303 |Cable fibre optique 48 FO monomode M 200
304 |Cable fibre optique 72 FO monomode M 100
305 |Cable fibre optique 12 FO multimode M 50
306 |Cable fibre optique 24 FO multimode M 50
307 |Cable fibre optique 48 FO multimode M 50
308 |Cable fibre optique 72 FO multimode M 50
309 [Plus-value aux prix n°300 a 308 pour cables anti-rongeurs M 200
310 [Pose de cable fibre optique M 800
311 [Parafoudre liaison Ethernet U 5
312 |Fourniture et pose de BPEO T0 U 5
313 |Fourniture et pose de BPEO T1 U 5
314 |Fourniture et pose de BPEO T1.5 U 5
315 |Convertisseur de média U 5
316 |Epissure par point dans BPEO U 100
317 |Epissure par point dans tiroir U 50
318 |Tiroir optique 1U équipé de 12 connecteurs SC/APC U 2
319 |Tiroir optique 1U équipé de 24 connecteurs SC/APC U 2
320 |Plus value pour tiroir optique sur Rail Din U 2
321 |[Plus value pour tiroir optique 19 pouces U 2
322 |Contrdle du réseau (le point) 1 sens de mesure U 10
323 |Contrble du réseau (le point) 2 sens de mesure U 10
324 Intervention de diagnostic et de réparation provisoire simple FT 5
sur fibre optique — niveau 1
325 |[Réparation d’un cable endommagé sans génie civil (niveau 2) FT 5
326 |Dépose de cable fibre optique M 300
327 |Dépose de BPEO U 5

Sous total n°5
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N°Prix

Désignation Unité | Quantité | PU€ HT Total € HT
SERIE F: VIDEO
400 |Caméra mobile U 20
401 |Caméra fixe U 10
402 |Pose d’une caméra U 10
403 |Test d’un nouveau mod¢le de caméras FT 2
404 |Alimentation additionnelle 56 V U 15
405 |Dépose d’une camera U 10
406 [Caméra type « webcam » U 10
407 |Cable RJ45 catégorie 6 M 400
Sous total n°6
SERIE G : RECEPTION
500 |[Dossier des ouvrages exécutés FT 20
501 [Plan de récolement FT 20
502 [Recette site FT 20
Sous total n°7
SERIE H : DIVERS
600 |Intervention d'un camion de 15T équipé d'un bras de levage H 16
601 [Mise a disposition de technicien spécialisé H 100
602 [Formation constructeur FT 5
Sous total n°8
TOTAL € HT
TVA 20%
MONTANT € TTC
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