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DOCUMENT FINANCIER (estimation)

N°Prix Désignation Unité Quantité P U € HT  Total € HT 

1 Forfait d’intervention de jour FT 50
2 Forfait d’intervention de nuit FT 20
3 Signalisation temporaire courante de chantier J 10
4 Alternat par feux tricolores FT 2
5 Alternat manuel de jour FT 2
6 Protection de chantier en blocs de type K16 U/J 50
7 Intervention d’urgence sur Fibre Optique de jour FT 8

Sous total n°1

10 Études d’exécution pour un site caméra FT 10
11 Études géotechniques FT 10
12 Contrôle électrique site U 20
13 Études de visibilité pour caméra sur mât U 5
14 Études de visibilité pour caméra sur PMV U 5
15 Détection des réseaux existants M 500
16 Prestation d’études J 10
17 Mise à jour de plans J 5

Sous total n°2
SÉRIE C : GÉNIE CIVIL

100 Abattage d’arbre U 2
101 Élagage d’arbre U 2
102 Tranchée sur accotement de profondeur de 0 à 1,2 m M 250
103 Plus-value au prix n°102 pour une profondeur > à 1,2m M 50
104 Tranchée sur chaussée de profondeur de 0 à 1,2m M 100
105 Plus-value au prix n°104 pour une profondeur > à 1,2m M 10
106 Terrassement mécanique 100
107 Plus-value au prix n°106 pour exécution manuelle 20
108 Forage dirigé M 20
109 Déblais 20
110 Remblais 20
111 Plus-value aux prix n°109 et 110 pour exécution manuelle 5
112 Démolition ouvrage béton armé 50
113 Passage sous cunette U 3
114 Traversée de glissière béton U 5
115 Longrine béton avec fourreau M 30
116 Béton 10
117 Plus-value pour acier haute adhérence pour béton armé Kg 50
118 Escalier béton M 10
119 Escalier métallique M 10
120 Confection d’un cheminement piétonnier M 50
121 Muret de soutènement M² 5
122 Garde-corps sur dalle M 15
123 M 50
124 M 50

Accord-cadre portant  sur les travaux de génie civil sur les réseaux secs et sur 
l’infrastructure de vidéosurveillance de la DIRSO

SÉRIE A : TRAVAUX PRÉPARATOIRES

SÉRIE B : ÉTUDES

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

Chemin de câbles en acier galvanisé 100 × 60 mm
Chemin de câbles en acier galvanisé 250 × 60 mm
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N°Prix Désignation Unité Quantité P U € HT  Total € HT 

125 Fourniture et pose d’un fourreau TPC Ø 40 mm M 200
126 Fourniture et pose d’un fourreau TPC Ø 90 mm M 500
127 Fourniture et pose d’un fourreau TPC Ø 110 mm M 150
128 Fourniture et pose d’un fourreau métallique Ø 30 mm M 200
129 Fourniture et pose d’un fourreaux métallique Ø 50 mm M 200
130 Aiguillage d’un fourreau M 1000
131 Nettoyage d’un fourreau existant M 200
132 Réparation d’un fourreau existant U 5
133 Regard 50 x 50 cm U 5
134 Chambre L1T 250kN U 5
135 Chambre L1T 400kN U 5
136 Chambre L1T sans fond U 5
137 Chambre L2T 250kN U 5
138 Chambre L2T 400kN U 5
139 Chambre L2T sans fond U 5
140 Chambre L3T 250kN U 5
141 Chambre L3T 400kN U 5
142 Chambre L3T sans fond U 5
143 Cadres, tampons, grille en fonte Kg 400
144 Plus-value aux prix n°134 à 143 pour tampon verrouillable U 20
145 Rehausse d’une chambre U 5
146 Percement d’une chambre existante U 5
147 Nettoyage d’une chambre existante U 10
148 Massif d’ancrage béton 50
149 Mât basculant de 6 m U 5
150 Mât basculant de 8 m U 2
151 Mât basculant de 10 m U 2
152 Mât à crémaillère béton de 6 m U 2
153 Mât à crémaillère béton de 8 m U 2
154 Mât à crémaillère béton de 10 m U 5
155 Mât à crémaillère béton de 12 m U 2
156 Mât à crémaillère béton de 14 m U 2
157 Mât support fixe de caméra sur portique U 4
158 Mât support télescopique de caméra sur portique U 4
159 Support de fixation sur mât U 4
160 Dépose de mât U 5
161 Dépose d’une barrière levante U 1

162 U 2

163 Dépose d’un panneau à message variable sur portique U 1
164 Dépose d’une passerelle d’accès sur PMV U 5
165 Dépose d’un panneau de police dynamique U 2
166 Terre végétale 10
167 Démolition de chaussée ou trottoir 10
168 Pièces d’enrobés en BB 0/10 10
169 Grave non traitée 0/20 ou 0/31,5 de jour 10
170 Engazonnement M² 200

Sous total n°3

M3

Dépose d’un panneau à message variable sur haut mât ou 
potence

M3

M3

M3

M3



3/4

N°Prix Désignation Unité Quantité P U € HT  Total € HT 

SÉRIE D: RÉSEAU ÉLECTRIQUE
200 M 100
201 M 200
202 M 200
203 M 200
204 M 200
205 M 100
206 M 100
207 M 100
208 Mise à la terre mât U 10
209 Mise à la terre armoire technique caméra U 15
210 Liaison équipotentielle mât/armoire technique U 10
211 Boîte de jonction pour câble cuivre U 5
212 Fourniture d’une armoire technique U 15
213 Pose d’une armoire technique U 15
214 Modification d’une armoire technique FT 5
215 Dépose d’une armoire technique U 5
216 Dépose d’un câble d’alimentation électrique M 500
217 Plus-value pour la fourniture d’une armoire technique en inox U 5

Sous total n°4
SÉRIE E: RÉSEAU DE TRANSMISSION

300 Câble fibre optique 12 FO monomode M 100
301 M 100
302 M 100
303 M 200
304 M 100
305 Câble fibre optique 12 FO multimode M 50
306 Câble fibre optique 24 FO multimode M 50
307 Câble fibre optique 48 FO multimode M 50
308 Câble fibre optique 72 FO multimode M 50
309 Plus-value aux prix n°300 à 308 pour câbles anti-rongeurs M 200
310 Pose de câble fibre optique M 800
311 Parafoudre liaison Ethernet U 5
312 Fourniture et pose de BPEO T0 U 5
313 Fourniture et pose de BPEO T1 U 5
314 Fourniture et pose de BPEO T1.5 U 5
315 Convertisseur de média U 5
316 Épissure par point dans BPEO U 100
317 Épissure par point dans tiroir U 50
318 Tiroir optique 1U équipé de 12 connecteurs SC/APC U 2
319 Tiroir optique 1U équipé de 24 connecteurs SC/APC U 2
320 Plus value pour tiroir optique sur Rail Din U 2
321 Plus value pour tiroir optique 19 pouces U 2
322 Contrôle du réseau (le point) 1 sens de mesure U 10
323 Contrôle du réseau (le point) 2 sens de mesure U 10

324 FT 5

325 Réparation d’un câble endommagé sans génie civil (niveau 2) FT 5
326 Dépose de câble fibre optique M 300
327 Dépose de BPEO U 5

Sous total n°5

Câble 3 G 2,5 mm2

Câble 3 G 4 mm2

Câble 3 G 6 mm2

Câble 3 G 10 mm2

Câble 3 G 16 mm2

Câble 3 G 25 mm2

Câble 3 G 35 mm²
Câble 3 G 50 mm²

Câble fibre optique 24 FO monomode
Câble fibre optique 36 FO monomode
Câble fibre optique 48 FO monomode
Câble fibre optique 72 FO monomode

Intervention de diagnostic et de réparation provisoire simple 
sur fibre optique – niveau 1
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N°Prix Désignation Unité Quantité P U € HT  Total € HT 

SÉRIE F: VIDÉO
400 Caméra mobile U 20
401 Caméra fixe U 10
402 Pose d’une caméra U 10
403 Test d’un nouveau modèle de caméras FT 2
404 Alimentation additionnelle 56 V U 15
405 Dépose d’une camera U 10
406 U 10
407 Câble RJ45 catégorie 6 M 400

Sous total n°6
SÉRIE G : RÉCEPTION

500 Dossier des ouvrages exécutés FT 20
501 Plan de récolement FT 20
502 Recette site FT 20

Sous total n°7
SÉRIE H : DIVERS

600 Intervention d'un camion de 15T équipé d'un bras de levage H 16
601 Mise à disposition de technicien spécialisé H 100
602 Formation constructeur FT 5

Sous total n°8

TOTAL € HT

TVA 20%

MONTANT € TTC

Caméra type « webcam »
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