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Prestation des salles de réunion et bureaux 
 
Présentation 
Les salles de réunion sont composées des équipements suivants selon une des deux 
configurations suivantes : 
 

Salle BYOD Salle Visioconférence 
 Un écran 
 Un support écran majoritairement sur 

pied 
 Une barre audio/vidéo fixé à l’écran 

dans une partie des salles 
 Une pieuvre audio posée sur la table 

dans une partie des salles 
 Une Dockstation USB-C 
 Un câble antivol type Kensington 
 Un câble HDMI entre l’écran et la 

table 
 Un câble USB-C entre l’écran et la 

table dans les salles équipées de la 
barre audio/vidéo 

 Un ou deux écrans 
 Un support écran majoritairement sur 

pied 
 Une barre audio/vidéo fixé à l’écran 
 Une tablette tactile posé sur la table 
 Un microphone de table ou de 

plafond dans une partie des salles 
 Un câble HDMI entre l’écran et la 

table 
 Un câble RJ-45 entre l’écran et la 

table pour la liaison de la tablette 
 Un câble RJ-45 entre la barre vidéo 

et le réseau 

Sur le mur 

 
(Le cas échéant) 

+ 

 

+ 

 
Liaison entre la table et l’écran 

Câble HDMI 

+ 
Câble USB-C 

(Le cas échéant) 
 

Sur la table 

Sur le mur 

 

+ 

 
(Second écran le cas échéant) 

+ 

 
Liaison entre la table et l’écran 

Câble HDMI 

+ 
Câble RJ-45 

+ 
Câble micro (Le cas échéant) 
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+ 

 

+ 

 
(Le cas échéant) 

 

 
Sur la table 

 

+ 

 
(Le cas échéant) 

 

 
Procédure de désinstallation 
Le prestataire devra réaliser les opérations de démontage des salles selon le plan d’action du 
tableau ci-dessous. 
 

Action Responsabilité AFD 
(Service) 

Responsabilité du 
prestataire 

Démontage et récupération du câble 
de sécurité antivol 

Réalise 
(Inclus dans prestation 

PDT*) 

- 

Dépose et récupération de la station 
d’accueil et son alimentation 

Réalise 
Inclus dans prestation 

PDT*) 

- 

Récupération de la pieuvre Jabra 
Speak 

Réalise 
Inclus dans prestation 

PDT*) 

- 

Réinitialisation usine de la 
configuration du système 

Réalise 
(SEV) 

- 

Identification des équipements à 
réutiliser et orientation vers le circuit 
logistique (Stock AFD ou Austerlitz) 

Réalise 
(SEV) 

- 

Pose des étiquettes RFID sur le matériel 
réutilisé 

Réalise 
(SEV) 

- 

Dépose de l’écran et emballage en 
cas de réutilisation AFD 

- Réalise 

Dépose de la barre vidéo et 
emballage incluant les accessoires en 
cas de réutilisation AFD 

- Réalise 



 
   
 

CACD/AFD/ANNEXE 05  07.07.2026 

Démontage du pied ou support si 
nécessaire et protection incluant les 
accessoires en cas de réutilisation AFD 

- Réalise 

Pour les salles visioconférence, dépose 
de la tablette et emballage avec la 
barre vidéo en cas de réutilisation AFD 

- Réalise 

Dépose du micro de table et 
emballage 

- Réalise 

Dépose des câbles sous plancher 
(Hors Barthes & Mistral) 

- Réalise 

Déménagement des équipements à 
conserver vers le site AFD (Barthes ou 
Austerlitz selon planning) 

- Réalise 

Transport des équipements pour 
destruction des équipements non 
conservés par l’AFD 

- Réalise 

* PDT : Poste de Travail 
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Volumétrie et inventaire du matériel 
 

Les écrans 
Le tableau ci-dessous montre le détail des écrans des salles de réunion et des bureaux par site 
présents à l’AFD. 
 
Les lignes en rouges sont des écrans qui seront repris par l’AFD à des fins de réutilisation par 
l’AFD. 
 

Marque Références Taille 
Année 

approx. 
Quantité 

total 
Quantité 
Barthes 

Quantité 
Mistral 

Quantité 
Vivacity 

Quantité 
Art&co 

Quantité 
Louvre 

Action 

SAMSUNG LE52B620R3PXXC 52’’ 2009 4 3 1 0 0 0 Broker 
SONY KDL-60EX700 60’’ 2010 1 1 0 0 0 0 Broker 

 INCONNUE  2010 10 2 8 0 0 0 Broker 
SONY KDL-60EX699 60’’ 2012 1 1 0 0 0 0 Broker 

SAMSUNG LH40MEBPLGC/EN 40’’ 2013 1 1 0 0 0 0 Broker 
SAMSUNG LH65MEBPLGC/EN 65’’ 2013 3 0 2 0 1 0 Broker 
SAMSUNG UE55H7000SLXZF 55’’ 2014 1 0 1 0 0 0 Broker 
SAMSUNG UE65H6400AW 65’’ 2014 3 3 0 0 0 0 Broker 

LG 55UF778V-ZD 55’’ 2015 1 0 0 0 0 1 Broker 
SHARP PN-60TB3 60’’ 2015 1 0 0 0 1 0 Broker 

LG 43UH603V 43’’ 2016 7 0 0 7 0 0 Broker 
LG 49UH603V 49’’ 2016 4 0 0 4 0 0 Broker 

SAMSUNG UE55K6300AW 55’’ 2016 2 2 0 0 0 0 Broker 
SAMSUNG UE55K6300AWXXN 55’’ 2016 1 0 0 0 1 0 Broker 
SAMSUNG LH46MEPLGC/EN 46’’ 2016 1 1 0 0 0 0 Broker 

SHARP LC-40FG3242E 40’’ 2016 1 0 0 0 1 0 Broker 
LG 43UJ620V-ZA 43’’ 2017 11 0 0 0 11 0 Broker 
LG 43UJ701V 43’’ 2017 1 0 1 0 0 0 Broker 
LG 43UJ701V-ZC 43’’ 2017 7 0 1 0 0 6 Broker 
LG 49UJ630V 49’’ 2017 11 1 0 0 10 0 Broker 
LG 49UJ630V-ZA 49’’ 2017 1 0 0 0 1 0 Broker 
LG 65UJ634V 65’’ 2017 4 0 0 0 4 0 Broker 

SAMSUNG LH43DCJPLGC/EN 43’’ 2017 1 0 1 0 0 0 Broker 
SAMSUNG LH49DCPLGC/EN 49’’ 2017 1 1 0 0 0 0 Broker 
SAMSUNG S27H850QFU 27’’ 2017 2 0 0 2 0 0 Broker 

LG 55UK6100PLB 55’’ 2018 7 0 0 0 7 0 Broker 
SAMSUNG LH49QBNEBGC/EN 49’’ 2018 2 2 0 0 0 0 Broker 

SHARP AQUOS  2018 11 0 0 0 11 0 Broker 
LG OLED55E8PLA 55’’ 2018 1 1 0 0 0 0 Broker 

SONY FW-75BZ35F 75’’ 2018 1 0 0 0 0 1 Broker 
DELL C5518QT 55’’ 2019 1 1 0 0 0 0 Broker 
LG 55UM751C0ZA 55’’ 2019 5 3 1 0 0 1 Broker 
LG 65UM751C0ZA 65’’ 2019 11 6 0 0 0 5 Broker 
LG 65UM7660PLA 65’’ 2019 5 4 0 0 1 0 Broker 
LG 65UN711C0ZB 65’’ 2020 12 6 0 0 5 1 Broker 

SAMSUNG LH55WMRWBGCXEN 55’’ 2020 1 0 0 0 1 0 Broker 
SAMSUNG HQ55Q60AAEU 55’’ 2021 1 1 0 0 0 0 Broker 
SAMSUNG HQ55Q60AAEUXEN 55’’ 2021 1 0 0 0 1 0 Broker 

LG 50UL3J-M 50’’ 2022 7 1 0 0 0 6 Broker 
LG 55UL3J-M 55’’ 2022 9 1 0 0 0 8 Repris AFD  
LG 65UL3J 65’’ 2022 12 4 0 2 0 6 Repris AFD 
LG 75UT640S0ZA 75’’ 2023 1 1 0 0 0 0 Repris AFD 

SONY FW-75BZ35L 75’’ 2023 2 0 0 0 0 2 Repris AFD 
Total    171 47 16 15 56 37  

 
Volume et poids indicatif par site : 

 Pour les équipements décommissionnés par le prestataire : 
Valeur indicative 
hors emballage 

Total Barthes Mistral Vivacity Art&co Louvre 

Volume (m3) 12 4 1 1 4 2 

Poids (Kg) 2913 982 316 164 1029 422 

 
 Pour les équipements repris par l’AFD 

Valeur indicative 
hors emballage 

Total Barthes Mistral Vivacity Art&co Louvre 

Volume 3 1 0 0 0 2 

Poids 660 180 0 60 0 420 
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Les calculs sont basés sur les caractéristiques indicatives suivantes : 

Diagonale (Pouces) Taille (cm) Volume (m3) Poids (kg) 
27’’ 60x35 0,0105 10 

40’’–43’’ 95x55 0,05225 12 
46’-50’’ 110x65 0,0715 15 
52’’-55’’ 125x70 0,0875 20 

60’’ 135x75 0,10125 25 
65’’ 150x80 0,12 30 
75’’ 170x95 0,1615 40 

 

Les pieds et supports d’écrans 
Les écrans sont majoritairement installés sur des pieds. 

 Les supports fixés au mur des sites de Barthes et de Mistral ne seront pas démontés 
 Pour les autres sites, les supports seront déposés et collectés par le prestataire. Les 

chevilles au mur seront laissées dans les cloisons 
 Les meubles « Langue de chat » présents sur le site Art & Co sont hors périmètre DSI et 

du prestataire. 
 
Les différents types de pieds et supports d’écran sont présentés en annexe du document. 
 
Synthèse des pieds et supports écrans : 
 

Références 
Poids 
(Kg) 

Quantité 
total 

Quantité 
Barthes 

Quantité 
Mistral 

Quantité 
Vivacity 

Quantité 
Art&co 

Quantité 
Louvre Action 

AXEOS – BOXER 40 –65’’ - 1EC 65 1 0 0 0 0 1 Repris AFD 

AXEOS - EKINOX 40 - 75’’ - 1EC 55 3 2 0 0 1 0 Broker 

AXEOS - EKINOX 40 - 75’’ - 2EC 85 3 3 0 0 0 0 Broker 

AXEOS - GALAXY 50 - 75’’ - 2EC 81 4 1 0 1 2 0 Broker 

AXEOS - GALAXY 55 - 75’’ - 1EC 67 1 0 0 0 0 1 Repris AFD 

AXEOS - XENON 60 - 90’’ - 1EC 130 3 0 2 0 1 0 Repris AFD 

AXEOS - XENON 70 - 90’’ - 2EC 145 1 0 0 0 0 1 Repris AFD 

Mural 2 6 2 4 0 0 0 Broker 

Langue de chat (Meuble avec table intégrée) - 12 0 0 0 12 0 Hors 
périmètre 

NB AVA1500-60-1P – Pied à roulettes réglable 
pour TV LCD / LED / plasma 32″ – 75″ 

20 2 2 0 0 0 0 Broker 

NB North Bayou AVF1500-50-1P Pied à 
roulettes 32-65" 25 3 2 1 0 0 0 Broker 

Standit 10 84 3 8 11 35 27 Broker 

SUPPORT ECRAN PLAT MOBILE 37-65" 20 2 1 0 0 1 0 Broker 

SUPPORT NOIR A ROULETTE 20 7 5 0 0 1 0 Broker 

Support TV ERARD 039041 65’’ 20 23 14 0 0 1 8 Broker 

SUPPORT TV PIED ROND 20 1 1 0 0 0 0 Broker 

AXEOS - OBOX 40 - 60’’ 65 2 2 0 0 0 0 Repris AFD 
NB AVA1500-60-1P – Pied à roulettes réglable 

pour TV LCD / LED / plasma 32″ – 75″ 20 1 0 1 0 0 0 Broker 

Total  159 38 16 12 54 38  

 
Le poids approximatif pour chaque site est : 

 Pour les équipements décommissionnés par le prestataire : 
Poids indicatif Total Barthes Mistral Vivacity Art&co Louvre 

Poids (Kg) 2391 990 133 191 627 430 

 
 Pour les équipements repris par l’AFD 

Poids indicatif Total Barthes Mistral Vivacity Art&co Louvre 

Poids (Kg) 797 130 260 0 130 277 
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Les systèmes visioconférence 
Pour les systèmes visioconférence, l’AFD possède deux stratégies technologiques ayant un 
impact sur le choix du matériel à conserver versus le matériel à décommissionner par le 
prestataire. 
 

 Option 1 : Conservation par l’AFD des équipements audio/vidéo POLY Studio 
 Option 2 : Conservation par l’AFD des terminaux visioconférence CISCO (Barre vidéo 

+ tablette) 
 
Ce choix sera validé pour T3 2026. 
 
Dans les deux cas, les équipements identifiés pour être conservés seront déposés, emballés et 
transportés par le prestataire sous le pilotage de l’AFD. 
 
En fonction des plannings et des sites, la logistique devra se faire vers : 

 Le site de Barthes 
 Le site d’Austerlitz 
 Le stock logistique du prestataire audiovisuel situé en région parisienne 

 
Le type et quantité des systèmes en place est le suivant : 
 

Références 
Quantité 

total 
Quantité 
Barthes 

Quantité 
Mistral 

Quantité 
Vivacity 

Quantité 
Art&co 

Quantité 
Louvre 

Action 

CISCO MX200 2 0 0 2 0 0 Broker ou Option 2 

CISCO MX300 3 0 0 3 0 0 Broker ou Option 2 

EX90 2 1 0 0 1 0 Broker ou Option 2 

POLYSTUDIO 67 15 5 7 15 25 Broker ou Option 1 

ROOM BAR 6 6 0 0 0 0 Broker ou Option 2 

ROOM BAR PRO 4 3 0 0 1 0 Broker ou Option 2 

ROOMKIT 28 4 6 1 6 11 Broker ou Option 2 

ROOMKIT MINI 2 0 0 0 2 0 Broker ou Option 2 

ROOMKIT PLUS 2 2 0 0 0 0 Broker ou Option 2 

DX80 1 0 0 0 1 0 Broker ou Option 2 

Total 117 31 11 13 26 36  

 
Les volumes pour chaque site incluant la tablette de contrôle pour les systèmes CISCO : 

 Matériel CISCO 
Valeur indicative 
hors emballage 

Total  Barthes  Mistral  Vivacity  Art&co  Louvre 

Poids (Kg) 390 60 18 236 45 33 

Volume (m3) 6,7 0,3 0,1 6,0 0,2 0,1 

 
 Matériel POLY 

Valeur indicative 
hors emballage 

Total  Barthes  Mistral  Vivacity  Art&co  Louvre 

Poids (Kg) 155 35 12 16 35 58 

Volume (m3) 0,7 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 

 
En complément, les salles sont équipées de matériels complémentaires tels que des 
microphones, caméra ou éléments de montage qui seront soit repris, soit décommissionnés. 
 

Catégorie Références 
Quantité 

total 
Quantité 
Barthes 

Quantité 
Mistral 

Quantité 
Vivacity 

Quantité 
Art&co 

Quantité 
Louvre 

Action 

Caméra ROOMKIT PLUS - CAMERA 2 2 0 0 0 0 Broker 

 
Catégorie Références 

Quantité 
total 

Quantité 
Barthes 

Quantité 
Mistral 

Quantité 
Vivacity 

Quantité 
Art&co 

Quantité 
Louvre 

Action 

Tablette TOUCH 10 37 6 6 6 8 11 Broker 
Tablette TOUCH BAR 10 9 0 0 1 0 Broker ou Option 2 
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Total  47 15 6 6 9 11  

 
Catégorie Références 

Quantité 
total 

Quantité 
Barthes 

Quantité 
Mistral 

Quantité 
Vivacity 

Quantité 
Art&co 

Quantité 
Louvre 

Action 

Micro Micro XLR 6 0 6 0 0 0 Broker 
Micro Polycom 3 1 0 0 0 1 Broker ou Option 2 
Micro TTC5-06 (Carre) 5 0 0 4 1 0 Broker 
Micro TTC5-14 (rond) 25 10 0 1 4 8 Broker ou Option 2 
Total  39 11 6 5 5 9  

 
Catégorie Références 

Quantité 
total 

Quantité 
Barthes 

Quantité 
Mistral 

Quantité 
Vivacity 

Quantité 
Art&co 

Quantité 
Louvre 

Action 

Clickshare CSE-200 8 4 0 1 2 1 Broker 

 
Les tablettes de réservation de salle 

Sur le site de Art & Co, les salles sont équipées de tablette de réservation tactile positionnées à 
l’entrée de la salle. 
 
Les systèmes en place sont de type QBIC Roompad de la société SharingCloud. 
 

 
 
En complément, des espaces de type bulle de réunion sont équipés d’un capteur et d’un 
voyant installé au plafond. 
 

Capteur Voyant 

 
 

 
Références 

Quantité 
total 

Quantité 
Barthes 

Quantité 
Mistral 

Quantité 
Vivacity 

Quantité 
Art&co 

Quantité 
Louvre 

Action 

RoomPad 20 0 20 0 20 0 Broker 
Capteur 23 0 23 0 0 0 Broker 
Voyant 23 0 23 0 0 0 Broker 

 
La procédure de démontage de ces équipements sera réalisée de la manière suivante : 
 

Action Responsabilité AFD 
(Service) 

Responsabilité du 
prestataire 

Réinitialisation usine de la 
configuration du système 

Réalise 
(SEV) 

- 
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Dépose de l’écran et du support de 
fixation au mur 

- Réalise 

Dépose du capteur et du voyant en 
faux plafond 

- Réalise 

Transport des équipements pour 
destruction des équipements non 
conservés par l’AFD 

- Réalise 

 
Les autres écrans 

Les sites possèdent des écrans complémentaires avec : 
 Des écrans plats utilisés pour la communication (Affichage dynamique) 
 Des écrans déroulant avec des vidéo projecteur 

 
Les écrans projetés 
Les sites du Louvres et de Barthes possèdent des vidéos projecteur et des toiles VP. Seul le site 
du Louvre est concerné par le décommissionnement. 
 
Liste des vidéo-projecteurs par site : 

Catégorie Références 
Quantité 

total 
Quantité 
Barthes 

Quantité 
Mistral 

Quantité 
Vivacity 

Quantité 
Art&co 

Quantité 
Louvre 

Action 

Vidéo projecteur PT-FZ570 1 0 0 0 0 1 Broker 

Vidéo projecteur PT-F300NTE 1 0 0 0 0 1 Broker 

Vidéo projecteur NP-ME401WG 2 2 0 0 0 0 Broker 

Vidéo projecteur H501B 1 1 0 0 0 0 Broker 

Vidéo projecteur H328B 1 1 0 0 0 0 Broker 

 
Liste des toiles de projection par site : 

Catégorie Références 
Quantité 

total 
Quantité 
Barthes 

Quantité 
Mistral 

Quantité 
Vivacity 

Quantité 
Art&co 

Quantité 
Louvre 

Action 

Toile VP Fixation au mur 4 1 0 0 0 3 Broker 

Toile VP Intégré au plafond 6 2 0 0 0 4 Broker 

Total  10 3 0 0 0 7  

 
Le démontage des équipements est à réaliser uniquement sur le site du Louvre selon les 
opérations suivantes : 
 

Action Responsabilité AFD 
(Service) 

Responsabilité du 
prestataire 

Dépose du vidéoprojecteur et de la 
potence en faux plafond 

- Réalise 

Débranchement électrique de la toile 
de projection 

- Réalise 

Dépose de la toile de projection 
(Caisson fixé au plafond en sailli) 

- Réalise 

Emballage et évacuation des 
équipements 

- Réalise 

 
La dépose et le décommissionnement des équipements sur le site de Barthes n’est pas 
demandé. 
 
Les écrans de communication 
Les écrans de communications sont des écrans plats installés dans des espaces communs tels 
que des halls, des couloirs, le RIE, des zones de réception… 
 
Ils sont installés : 

 Au mur 
 Au plafond avec une potence 
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 Sur un pied posé au sol 
 
Tous les écrans (sauf les deux Groompad) sont équipés d’un player Windows 10 relié au réseau 
et à l’écran et fixé derrière ce dernier. 
 
Les actions attendues pour le décommissionnement sont : 

Action Responsabilité AFD 
(Service) 

Responsabilité du 
prestataire 

Réinitialisation usine de la 
configuration du player 

Réalise 
(SEV) 

- 

Dépose de l’écran et du player - Réalise 
Dépose des supports muraux ou 
plafond (Hors Barthes et Mistral) 

- Réalise 

Emballage et évacuation des 
équipements 

- Réalise 

 
Type d’installation des écrans par site : 

Site Mural Potence plafond Pied Total 

Art & Co   1 1 

Barthes 6 6 2 14 

Louvres 2   2 

Mistral 6   6 

Vivacity 2   2 

Total 16 6 3 25 
 
Liste des écrans par site : 

Références 
Quantité 

total 
Quantité 
Barthes 

Quantité 
Mistral 

Quantité 
Vivacity 

Quantité 
Art&co 

Quantité 
Proparco Action 

LH50QBBEBGCXEN 1 0 1 0 0 0 Broker 

LH40MEBPLGC 2  1  0  Broker 

Inaccessible 3    0 1 Broker 

Moniteur Neovo 3    0  Broker 

LH40DCEPLGC 1    0  Broker 

LH49DCHPLGC 7 6   0  Broker 

LH46DCEPLGC 1    0  Broker 

LH32DCEPLGC 1    0  Broker 

LH43QBBEBGCXEN 1    0  Broker 

UE40H6200AWXZF 1    0  Broker 

UE46F5500AWXZF 1 1 0 0 0 0 Broker 

55UL3J 1 1 0 0 0 0 Repris AFD 

HG55Q60AAEUXEN 1    0  Repris AFD 

UE50AU8075UXXC 1 0 0 0 1 0 Broker 

Groompad 0 0 0 0 2 0 Broker 
 

Les salles complexes 
 
Site de Barthes 
 

Salle du conseil 
Les équipements de la salle du conseil et de la régie attenante ne sont pas décommissionnés. 
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La procédure des actions réalisées dans cet espace est : 
 

Action Responsabilité AFD 
(Service) 

Responsabilité du 
prestataire 

Réinitialisation usine de la 
configuration du système Visio 

Réalise 
(SEV) 

- 

Suppression du réseau AFD  Réalise 
(Périmètre ISE/SRD) 

- 

 
Salle Jacques Alliot 

Les équipements de la salle Jacques Alliot et de la régie attenante ne sont pas 
décommissionnés. 
 
La procédure des actions réalisées dans cet espace est : 
 

Action Responsabilité AFD 
(Service) 

Responsabilité du 
prestataire 

Réinitialisation usine de la 
configuration du système Visio 

Réalise 
(SEV) 

- 

Suppression du réseau AFD  Réalise 
(Périmètre ISE/SRD) 

- 

 
Salle 530 

Les équipements de la salle 530 ne sont pas décommissionnés. 
 
Aucune action n’est prévue sur cette salle qui n’est pas reliée au réseau AFD. 
 

Salle 520 
Les équipements de la salle 520 ne sont pas décommissionnés. 
 
Aucune action n’est prévue sur cette salle qui n’est pas reliée au réseau AFD. 
 
Site du mistral 
 

Auditorium 
Les équipements de l’auditorium et de la régie attenante ne sont pas décommissionnés. 
 
La procédure des actions réalisées dans cet espace est : 
 

Action Responsabilité AFD 
(Service) 

Responsabilité du 
prestataire 

Réinitialisation usine de la 
configuration du système Visio 

Réalise 
(SEV) 

- 

Réinitialisation usine de la 
configuration réseau AFD du système 
Tricaster 

Réalise 
(SEV) 

- 

Suppression du réseau AFD  Réalise 
(Périmètre ISE/SRD) 

- 

 
Salle M00480 

Les équipements de la salle 00480 ne sont pas décommissionnés. 
 
Aucune action n’est prévue sur cette salle qui n’est pas reliée au réseau AFD. 
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Site de Louvre 
 

Salle Canopée 
La salle Canopée est une salle complexe du site du Louvre. Elle est composée des 
équipements ci-dessous. 

LOCALISATION  MARQUE MODELE APPELLATION Quantité Action 

Dans la baie NETGEAR  COMMUTATEUR  
 Broker 

Dans la baie SHURE UA845UWB DISTRIBUTEUR D'ANTENNE 
 Broker 

Dans la baie SHURE OLXD4 RECEPTEUR 2 Broker 
Dans la baie SHURE OLXD4 RECEPTEUR 2 Broker 
Dans la baie CISCO TOUCH 10 TABLETTE 

 Broker 
Dans la baie CISCO CODEC PRO CODEC PRO 

 Broker 
Dans la baie CRESTRON GENI-GWEXER INTERFACE SYSTEME ETHERNET 

 Broker 
Dans la baie CRESTRON HD-TX-101-G-E TRANSMETTEUR HDMI/ DM LITE 2 Broker 
Dans la baie CRESTRON DMPS3-300-C-AEC MODULE DE CONTROL 

 Broker 
Dans la baie YAMAHA XMV4140 AMPLIFICATEUR DE PUISSANSE 

 Broker 

Sur la baie CRESTON  TABLETTE DE CONTRÔLE 
 Broker 

Sur la baie SHURE QLXD2/Beta58 H51 MICRO HF 3 Broker 
Sur la baie SHURE SBC200-E SOCLE DOUBLE - MICRO HF 2 Broker 

Dans la baie BARCO CSE-200 CLICKSHARE 
 Broker 

Sur la baie IIYAMA X2283HSU ECRANS REALISATION VIDEO 
 Broker 

Dans la salle SONY VPL-PHZ10 VIDEO PROJECTEUR 
 Broker 

Dans la salle   TOILE VP (FIXATION PLAFOND) 1 Broker 
Dans la salle LG OLED55E8PLA ECRANS DE RETOUR 

 Broker 
Dans la salle SONY FW-49BZ35F ECRANS DE DIFFUSION 

 Broker 
Dans la salle SONY FW-49BZ35F ECRANS DE DIFFUSION 

 Broker 
Dans la salle   ENCEINTE (FIXATION AU PLAFOND) 4 Broker 
Dans la salle SONY SRG-X120WC Camera 1 Repris AFD 

Dans la baie ROLAND V-60HD MELANGEUR VIDEO 1 Repris AFD 

 
L’ensemble des équipements de cette salle devront être démontés. 

Action Responsabilité AFD 
(Service) 

Responsabilité du 
prestataire 

Réinitialisation usine de la 
configuration du système Visio 

Réalise 
(SEV) 

- 

Identification des équipements à 
réutiliser et orientation vers le circuit 
logistique (Stock AFD ou Austerlitz) 

Réalise 
(SEV) 

- 

Pose des étiquettes RFID sur le matériel 
réutilisé 

Réalise 
(SEV) 

- 

Déconnexion de la baie du câblage 
de la salle 

- Réalise 

Dépose de la baie (Sur roulette) - Réalise 
Dépose des écrans et des supports 
écrans (Fixé sur les poteaux du 
bâtiment) 

- Réalise 

Dépose du vidéoprojecteur et de la 
potence en faux plafond 

- Réalise 

Débranchement électrique de la toile 
de projection 

- Réalise 
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Dépose de la toile de projection 
(Caisson fixé au plafond en sailli) 

- Réalise 

Dépose des haut-parleurs fixé au 
plafond 

- Réalise 

Dépose de la caméra fixée au 
plafond sur support 

- Réalise 

Emballage et évacuation des 
équipements 

- Réalise 

 
La dépose des câbles encastrés dans les murs et les plafonds est hors périmètre. 
 

Autres 
 
Régie mobile 
 
La régie mobile est un flight case sur roulette avec un écran sur pied. Elle est hors périmètre du 
décommissionnement. 
 

Action Responsabilité AFD 
(Service) 

Responsabilité du 
prestataire 

Emballage et protection des 
équipements 

 Réalise 

Transport du site de Barthes vers le site 
Austerlitz 

 Réalise 

 
Le volume et le poids des équipements à transporter sont : 
 

Valeur indicative 
hors emballage 

Quantité Taille unitaire (L x 
p x h - m) 

Poids unitaire (Kg) 

Flight case 1 0,6 x 0,6 x 1 50 

Ecran sur pied 2 0,8 x 1,2 x 2 40 

 
Stock 
 
Le stock du pôle SEV est à Barthes. Il devra être déménagé vers le site Austerlitz. 
 

Action Responsabilité AFD 
(Service) 

Responsabilité du 
prestataire 

Emballage et protection des 
équipements si nécessaire 

 Réalise 

Transport du site de Barthes vers le site 
Austerlitz 

 Réalise 

 
Le volume indicatif du stock évalué à ce jour est de 20m3 pour un poids de 500Kg. Etant 
donnée que le stock est fluctuant, il sera réévalué pour le déménagement. 
Bulle proparco 
 
Le site de Proparco est équipé de bulles « mobiliers » qui sont hors périmètre du projet 
audiovisuel du programme SI Austerlitz 
 
Liste des bulles mobilier Proparco : 

N* d'emplacement Etage Localisation cabine Marque Model 

0 3eme 3D021A IIyama XUB2792QSU 

1 3eme 3D26A IIyama XUB2792QSU 
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2 3eme 3C197 IIyama XUB2792QSU 

3 3eme 3C199 IIyama XUB2792QSU 

4 3eme 3D005 IIyama XUB2792QSU 

5 3eme 3D010 IIyama XUB2792QSU 

6 3eme 3D033A IIyama XUB2792QSU 

7 4eme 4F086A IIyama XUB2792QSU 

8 4eme 4A140 IIyama XUB2792QSU 

9 4eme  LOCATION  

10 4eme  LOCATION  

11 4eme 4F093A IIyama XUB2792QSU 

12 4eme 4F069A IIyama XUB2792QSU 

13 4eme 4E059A IIyama XUB2792QSU 

14 6eme 6C198 IIyama XUB2792QSU 

15 6eme 6C217 IIyama XUB2792QSU 

16 6eme 6C002 IIyama XUB2792QSU 

17 6eme 6D025A IIyama XUB2792QSU 

18 6eme  Non équipé  

19 6eme 6D012 IIyama XUB2792QSU 
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Annexes 
 
Annexe 1 - Pieds et support écrans 
 

NB AVA1500-60-1P – Pied à roulettes réglable pour TV LCD / LED / 
plasma 32″ – 75″ 

 
 

Support TV ERARD 039041 65’’ 
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Neomounts FL50S-825BL1 Chariot TV inclinable 37" - 75" 

 
 

NB North Bayou AVF1500-50-1P Pied à roulettes 32-65" 
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AXEOS - GALAXY 40 - 75’’ 

 
 

AXEOS - GALAXY 55 - 75’’ 
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AXEOS - XENON 60 - 100’’ 

 
 

AXEOS - EKINOX 40 - 75’’ 
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AXEOS - OBOX 40 - 60’’ 

 
 

AXEOS - XENON 70 - 90’’ 
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AXEOS – BOXER 70 – 90’’ 

 
 

SUPPORT ECRAN PLAT MOBILE 37-65" 

 
 


