ANNEXE 05_MODE OPERATOIRE
DECOMMISSIONNEMENT SALLES DE
REUNION

Agence Francaise de Développement

5, rue Roland Barthes
75012 PARIS

OBJET : Marché public de prestations de déménagement
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Présentation
Les salles de réunion sont composées des
configurations suivantes :

équipements suivants selon une des deux

Salle BYOD

Salle Visioconférence

e Unécran

e Un support écran majoritairement sur
pied

e Une barre audio/vidéo fixé aI'écran
dans une partie des salles

e Une pieuvre audio posée sur la table
dans une partie des salles

e Une Dockstation USB-C

e Un cdble antivol type Kensington

e Un cdble HDMI entre I'écran et la
table

e Un cdble USB-C entre I'écran et la

e Un ou deux écrans

e Un support écran majoritairement sur
pied

e Une barre audio/vidéo fixé a I'écran

o Une tablette tactile posé sur la table

e Un microphone de table ou de
plafond dans une partie des salles

e Un cdble HDMI entre I'écran et la
table

e Un cdble RJ-45 entre I'écran et la
table pour la liaison de la tablette

e Un cdble RJ-45 entre la barre vidéo

.#—“.
Liaison entre la table et I'écran
Cdéble HDMI

+

Céble USB-C
(Le cas échéant)

Sur la table

table dans les salles équipées de la et le réseau
barre audio/vidéo
Sur le mur Sur le mur

(Le cas échéant)

(Second écran le cas échéant)

)

+

e e
Liaison entre la table et I'écran
Cdable HDMI

+
Cable RJ-45

)

Cdable micro (Le cas échéant)
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(Le cas échéant)

Sur la table

o

(Le cas échéant)

|
o -

Procédure de désinstallation

Le prestataire devra réaliser les opérations de démontage des salles selon le plan d'action du

tableau ci-dessous.

Action Responsabilité AFD Responsabilité du
(Service) prestataire

Démontage et récupération du cdble Réalise -
de sécurité antivol (Inclus dans prestation

PDT*)
Dépose et récupération de la station Réalise -
d’'accueil et son alimentation Inclus dans prestation

PDT*)
Récupération de la pieuvre Jabra Réalise -
Speak Inclus dans prestation

PDT*)
Réinitialisation usine de la Réalise -
configuration du systéme (SEV)
Identification des équipements & Réalise -
réutiliser et orientation vers le circuit (SEV)
logistique (Stock AFD ou Austerlitz)
Pose des étiquettes RFID sur le matériel Réalise -
réutilisé (SEV)

Dépose de I'écran et emballage en
cas de réutilisation AFD

Réalise

Dépose de la barre vidéo et
emballage incluant les accessoires en
cas de réutilisation AFD

Réalise

CACD/AFD/ANNEXE 05

07.07.2026



AFD

AGENCE FRANGAISE
OE DEVELOPPEMENT

Démontage du pied ou support si
nécessaire et protection incluant les
accessoires en cas de réutilisation AFD

Réalise

Pour les salles visioconférence, dépose
de la tablette et emballage avec la
barre vidéo en cas de réutilisation AFD

Réalise

Dépose du micro de table et
emballage

Réalise

Dépose des cdbles sous plancher
(Hors Barthes & Mistral)

Réalise

Déménagement des équipements &
conserver vers le site AFD (Barthes ou
Austerlitz selon planning)

Réalise

Transport des équipements pour
destruction des équipements non
conservés par I'AFD

Réalise

* PDT : Poste de Travail
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Volumétrie et inventaire du matériel

Les écrans
Le tableau ci-dessous montre le détail des écrans des salles de réunion et des bureaux par site
présents O I' AFD.

Les lignes en rouges sont des écrans qui seront repris par I'AFD & des fins de réutilisation par
I'AFD.

Année Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité
total Barthes Mistral  Vivaci Art&co Louvre

Marque Références Taille

SAMSUNG  LE52B620R3PXXC 52" 2009 4 3 1 0 0 0 Broker
SONY KDL-60EX700 60" 2010 1 1 0 0 0 0 Broker
INCONNUE 2010 10 2 8 0 0 0 Broker
SONY KDL-60EX699 60" 2012 1 1 0 0 0 0 Broker
SAMSUNG  LH40MEBPLGC/EN 40" 2013 1 1 0 0 0 0 Broker
SAMSUNG  LH65MEBPLGC/EN 65" 2013 3 0 2 0 1 0 Broker
SAMSUNG  UE55H7000SLXZF 55" 2014 1 0 1 0 0 0 Broker
SAMSUNG UE65H6400AW 65" 2014 3 3 0 0 0 0 Broker
LG 55UF778V-21D 55" 2015 1 0 0 0 0 1 Broker
SHARP PN-60TB3 60" 2015 1 0 0 0 1 0 Broker
LG 43UH603V 43" 2016 7 0 0 7 0 0 Broker
LG 49UH603V 49" 2016 4 0 0 4 0 0 Broker
SAMSUNG UE55K6300AW. 55" 2016 2 2 0 0 0 0 Broker
SAMSUNG  UE55K6300AWXXN 55’ 2016 1 0 0 0 1 0 Broker
SAMSUNG  LH46MEPLGC/EN 46" 2016 1 1 0 0 0 0 Broker
SHARP LC-40FG3242E 40" 2016 1 0 0 0 1 0 Broker
LG 43UJ620V-1A 43" 2017 1 0 0 0 1 0 Broker
LG 43UJ701V 43" 2017 1 0 1 0 0 0 Broker
LG 43UJ701V-1C 43" 2017 7 0 1 0 0 6 Broker
LG 49UJ630V 49" 2017 1 1 0 0 10 0 Broker
LG 49UJ630V-1A 49" 2017 1 0 0 0 1 0 Broker
LG 6501634V 65" 2017 4 0 0 0 4 0 Broker
SAMSUNG  LH43DCJPLGC/EN 43" 2017 1 0 1 0 0 0 Broker
SAMSUNG  LH49DCPLGC/EN 49" 2017 1 1 0 0 0 0 Broker
SAMSUNG S27H850QFU " 2017 2 0 0 2 0 0 Broker
LG 55UK6100PLB 55" 2018 7 0 0 0 7 0 Broker
SAMSUNG  LH49QBNEBGC/EN 49" 2018 2 2 0 0 0 0 Broker
SHARP AQUOS 2018 1 0 0 0 1 0 Broker
LG OLED55ESPLA 55" 2018 1 1 0 0 0 0 Broker
SONY FW-75BZ35F 75" 2018 1 0 0 0 0 1 Broker
DELL C5518QT 55" 2019 1 1 0 0 0 0 Broker
LG 55UM751COZA 55" 2019 5 3 1 0 0 1 Broker
LG 65UM751CO0ZA 45" 2019 1 3 0 0 0 5 Broker
LG 65UM7660PLA 65" 2019 5 4 0 0 1 0 Broker
LG 65UN711C0ZB 45" 2020 12 3 0 0 5 1 Broker
SAMSUNG  LH55WMRWBGCXEN 55’ 2020 1 0 0 0 1 0 Broker
SAMSUNG  HQ55Q60AAEU 55" 2021 1 1 0 0 0 0 Broker
SAMSUNG  HQ55Q60AAEUXEN 55’ 2021 1 0 0 0 1 0 Broker
LG 50UL3J-M 50" 2022 7 1 0 0 0 6 Broker
LG 55UL3J-M 55" 2022 9 1 0 0 0 8 Repris AFD
LG 65UL3) 65" 2022 12 4 0 2 0 6 Repris AFD
LG 75UT640S0ZA 75" 2023 1 1 0 0 0 0 Repris AFD
SONY FW-75BZ35L 75" 2023 2 0 0 0 0 2 Repris AFD
Total 171 47 16 15 56 37
Volume et poids indicafif par site :
e Pourles éguipements décommissionnés par le prestataire :
Vel e 7 Total Barthes Mistral Vivacity Art&co Louvre
hors emballage
Volume (m3) 2 4 [ [ 4 2
Poids (Kg) 2913 982 316 164 1029 422
e Pourles équipements repris par I' AFD
\:‘aleur ncicolive Total Barthes Mistral Vivacity Art&co Louvre
ors emballage
Volume 3 1 0 0 0 2
Poids 660 180 0 60 0 420
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Les calculs sont basés sur les caractéristiques indicatives suivantes :

Diagonale (Pouces Taille (cm Volume (m3 Poids (k
27" 60x35 0,0105 10
40''-43" 95x55 0,05225 12
46'-50" 110x65 0,0715 15
52''-55"" 125x70 0,0875 20
60" 135x75 0,10125 25
65" 150x80 0,12 30
75" 170x95 0,1615 40

Les pieds et supports d’écrans
Les écrans sont majoritairement installés sur des pieds.
e Lessupports fixés au mur des sites de Barthes et de Mistral ne seront pas démontés
e Pour les autres sites, les supports seront déposés et collectés par le prestataire. Les
chevilles au mur seront laissées dans les cloisons
e Les meubles « Langue de chat» présents sur le site Art & Co sont hors périmétre DSI et
du prestataire.

Les différents types de pieds et supports d'écran sont présentés en annexe du document.

Synthése des pieds et supports écrans :

Poids Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité

Références (Kg) total Barthes Mistral Vivacity Art&co Louvre Action
AXEOS - BOXER 40-65"" - 1EC 65 1 0 0 0 0 1 Repris AFD
AXEOS - EKINOX 40 - 75" - 1EC 55 3 2 0 0 1 0 Broker
AXEOS - EKINOX 40 - 75” - 2EC 85 3 3 0 0 0 0 Broker
AXEOS - GALAXY 50 - 75" - 2EC 81 4 1 0 1 2 0 Broker
AXEOS - GALAXY 55- 75" - 1EC 67 1 0 0 0 0 1 Repris AFD
AXEOS - XENON 60 - 90 - 1EC 130 3 0 2 0 1 0 Repris AFD
AXEOS - XENON 70-90” - 2EC 145 1 0 0 0 0 1 Repris AFD
Mural 2 6 2 4 0 0 0 Broker
Langue de chat (Meuble avec table intégrée) - 12 0 0 0 12 0 ’I-.Ior‘s
périmétre
R S T T T T
NB North Be:gztlei\t\ézl;)z(fg-;o-lP Pied a 25 3 2 1 0 0 0 Broker
Standit 10 84 3 8 11 35 27 Broker
SUPPORT ECRAN PLAT MOBILE 37-65" 20 2 1 0 0 1 0 Broker
SUPPORT NOIR AROULETTE 20 7 5 0 0 1 0 Broker
Support TV ERARD 039041 65” 20 23 14 0 0 1 8 Broker
SUPPORT TV PIED ROND 20 1 1 0 0 0 0 Broker
AXEQS - OBOX 40 - 60” 65 2 2 0 0 0 0 Repris AFD
R S N S S
Total 159 38 16 12 54 38

Le poids approximatif pour chaque site est :
Pour les équipements décommissionnés par le prestataire :

Poids indicatif Total Barthes Mistral Vivacity Arf&co Louvre

Poids (Kg) 2391 990 133 191 627 430

Pour les équipements repris par I' AFD

Poids indicatif Barthes Mistral Vivacity Louvre

Poids (Kg) 797 130 260 0 130 277
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Les systéemes visioconférence
Pour les systémes visioconférence, I'AFD posseéde deux stratégies technologiques ayant un
impact sur le choix du matériel O conserver versus le matériel & décommissionner par le
prestataire.

e Option 1: Conservation par I'AFD des équipements audio/vidéo POLY Studio
e Option 2 : Conservation par I' AFD des terminaux visioconférence CISCO (Barre vidéo
+ tablette)

Ce choix sera validé pour T3 2026.

Dans les deux cas, les équipements identifiés pour étre conservés seront déposés, emballés et
fransportés par le prestataire sous le pilotage de I' AFD.

En fonction des plannings et des sites, la logistique devra se faire vers :
e Le site de Barthes
e Lesite d'Austerlitz
e Lestock logistique du prestataire audiovisuel situé en région parisienne

Le type et quantité des systémes en place est le suivant :

Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité

A total Barthes Mistral  Vivaci Arf&co Louvre LG
CISCO MX200 2 0 0 2 0 0 Broker ou Option 2
CISCO MX300 3 0 0 3 0 0 Broker ou Option 2

EX90 2 1 0 0 1 0 Broker ou Option 2
POLYSTUDIO 67 15 5 7 15 25 Broker ou Option 1
ROOM BAR é 6 0 0 0 0 Broker ou Option 2

ROOM BAR PRO 4 3 0 0 1 0 Broker ou Option 2
ROOMKIT 28 4 6 1 6 11 Broker ou Option 2
ROOMKIT MINI 2 0 0 0 2 0 Broker ou Option 2
ROOMKIT PLUS 2 2 0 0 0 0 Broker ou Option 2
DX80 1 0 0 0 1 0 Broker ou Option 2

Total 117 31 11 13 26 36

Les volumes pour chaque site incluant la tablette de contréle pour les systemes CISCO :
e Matériel CISCO

Valeur indicative

Total Barthes Mistral Vivacity Art&co Louvre
hors emballage
Poids (Kg) 390 60 18 236 45 33
Volume (m3) 67 03 0.1 6,0 0.2 0.1

e Matériel POLY

Valeur indicative
hors emballage

Poids (Kg) 155 35 12 16 35 58

Total Barthes Mistral Vivacity Art&co Louvre

Volume (m3) 0.7 02 0.1 0.1 0.2 03

En complément, les salles sont équipées de matériels complémentaires tels que des
microphones, caméra ou éléments de montage qui seront soit repris, soit décommissionnés.

Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité

Gl e total Barthes Mistral  Vivacity Art&co Louvre
Caméra ROOMKIT PLUS - CAMERA 2 2 0 0 0 0 Broker
. -~ Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité .
etz e EEee: total Barthes Mistral  Vivacity Art&co Louvre o
Tablette TOUCH 10 37 6 6 6 8 11 Broker
| Tablette TOUCH BAR 10 9 0 0 1 0 | Broker ou Option 2
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| Total 47 15 6 3 9 1
Bepee Oz Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité "
etz e EEee: total Barthes Mistral  Vivacity Art&co Louvre REix
Micro Micro XLR 6 0 [ 0 0 0 Broker
Micro Polycom 3 1 0 0 0 1 Broker ou Option 2
Micro TTC5-06 (Carre) 5 0 0 4 1 0 Broker
Micro TTC5-14 (rond) 25 10 0 1 4 8 Broker ou Option 2
Total 39 1 ) 5 5 9

Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité

Catégorie Références Action

total Barthes Mistral  Vivacity Art&co Louvre
| Clickshare CSE-200 8 4 0 1 2 1 | Broker

Les tablettes de réservation de salle
Sur le site de Art & Co, les salles sont équipées de tablette de réservation tactile positionnées &
I'entrée de la salle.

Les systémes en place sont de type QBIC Roompad de la société SharingCloud.

@8 Washington Meeting Room
s U

This room is free until

3 Next mesting at 11:00 AM

En complément, des espaces de type bulle de réunion sont équipés d'un capteur et d'un
voyant installé au plafond.

Capteur Voyant

Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité

ReifEEEEs total Barthes Mistral  Vivacity  Art&co Louvre Lt
RoomPad 20 0 20 0 20 0 Broker
Capteur 23 0 23 0 0 0o | Broker
Voyant 23 0 23 0 0 0 Broker

La procédure de démontage de ces équipements sera réalisée de la maniere suivante :

Action Responsabilité AFD Responsabilité du
(Service) prestataire
Réinitialisation usine de la Réalise -
configuration du systeme (SEV)
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Dépose de I'écran et du support de - Réalise
fixation au mur
Dépose du capteur et du voyant en - Réalise
faux plafond
Transport des équipements pour - Réalise
destruction des équipements non
conservés par I'AFD

Les sites possedent des écrans complémentaires avec :
e Des écrans plats utilisés pour la communication (Affichage dynamique)
e Des écrans déroulant avec des vidéo projecteur

Les écrans projetés
Les sites du Louvres et de Barthes possedent des vidéos projecteur et des toiles VP. Seul le site
du Louvre est concerné par le décommissionnement.

Liste des vidéo-projecteurs par site :
Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité

Catégorle Rétérences total Barthes Mistral Vivacity Art&co Louvre
Vidéo projecteur PT-FZ570 1 0 0 0 0 1 Broker
Vidéo projecteur PT-F300NTE 1 0 0 0 0 1 Broker
Vidéo projecteur NP-ME401WG 2 2 0 0 0 0 Broker
Vidéo projecteur H5018B 1 1 0 0 0 0 Broker
Vidéo projecteur H328B 1 1 0 0 0 0 Broker

Liste des toiles de projection par site :
Quantité  Quantité  Quantité  Quantité  Quantité  Quantité

Catégorie Références total Barthes Mistral Vivaci Art&co Louvre LEie)
Toile VP Fixation au mur 4 1 0 0 0 8 Broker
Toile VP Intégré au plafond 6 2 0 0 0 4 Broker

Total 10 3 0 0 0 7

Le démontage des équipements est a réaliser uniquement sur le site du Louvre selon les
opérations suivantes :

Action Responsabilité AFD Responsabilité du
(Service) prestataire

Dépose du vidéoprojecteur et de la - Réalise
potence en faux plafond
Débranchement électrique de la toile - Réalise
de projection
Dépose de la toile de projection - Réalise
(Caisson fixé au plafond en sailli)
Emballage et évacuation des - Réalise
équipements

La dépose et le décommissionnement des équipements sur le site de Barthes n'est pas
demandé.

Les écrans de communication
Les écrans de communications sont des écrans plafts installés dans des espaces communs tels
que des halls, des couloirs, le RIE, des zones de réception...

lls sont installés :
e Aumur
e Au plafond avec une potence
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e Surun pied posé au sol

Tous les écrans (sauf les deux Groompad) sont équipés d'un player Windows 10 relié au réseau

et aI'écran et fixé derriere ce dernier.

Les actions attendues pour le décommissionnement sont :

Action Responsabilité AFD Responsabilité du
(Service) prestataire
Réinitialisation usine de la Réalise -
configuration du player (SEV)
Dépose de I'écran et du player - Réalise
Dépose des supports muraux ou - Réalise

plafond (Hors Barthes et Mistral)
Emballage et évacuation des - Réalise
équipements

Type d'installation des écrans par site :

Site Mural Potence plafond Pied Total
Art & Co 1 1
Barthes 6 6 2 14
Louvres 2 2
Mistral 6 6
Vivacity 2 2
Total 16 [ 3 25

Liste des écrans par site :
Quantité Quantité Quantité Quantité Quantité  Quantité

Références total Barthes Mistral Vivacity Art&co Proparco Action
LHS0QBBEBGCXEN 1 0 1 0 0 0 Broker
LH40MEBPLGC 2 1 0 Broker
Inaccessible 3 0 1 Broker
Moniteur Neovo 3 0 Broker
LH40DCEPLGC 1 0 Broker
LH49DCHPLGC 7 ) 0 Broker
LH46DCEPLGC 1 0 Broker
LH32DCEPLGC 1 0 Broker
LH43QBBEBGCXEN 1 0 Broker
UE40H6200AWXZF 1 0 Broker
UE46F5500AWXZF 1 1 0 Broker
55UL3J 1 1 0 Repris AFD
HG55Q60AAEUXEN 1 0 Repris AFD
UES0AUB075UXXC 1 0 0 0 1 0 Broker
Groompad 0 0 0 0 2 0 Broker

Site de Barthes

Salle du conseil
Les équipements de la salle du conseil et de la régie attenante ne sont pas décommissionnés.
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La procédure des actions réalisées dans cet espace est :

Action Responsabilité AFD Responsabilité du
(Service) prestataire
Réinitialisation usine de la Réalise -
configuration du systéme Visio (SEV)
Suppression du réseau AFD Réalise -
(Périmétre ISE/SRD)

Salle Jacques Alliot
Les équipements de la salle Jacques Alliot et de la régie attenante ne sont pas
décommissionnés.

La procédure des actions réalisées dans cet espace est :

Action Responsabilité AFD Responsabilité du
(Service) prestataire
Réinitialisation usine de la Réalise -
configuration du systéme Visio (SEV)
Suppression du réseau AFD Réalise -
(Périmétre ISE/SRD)

Salle 530
Les équipements de la salle 530 ne sont pas décommissionnés.

Aucune action n'est prévue sur cette salle qui n'est pas reliée au réseau AFD.

Salle 520
Les éguipements de la salle 520 ne sont pas décommissionnés.

Aucune action n'est prévue sur cette salle qui n'est pas reliée au réseau AFD.
Site du mistral

Auditorium
Les équipements de I'auditorium et de la régie attenante ne sont pas décommissionnés.

La procédure des actions réalisées dans cet espace est :

Action Responsabilité AFD Responsabilité du
(Service) prestataire

Réinitialisation usine de la Réalise -
configuration du systéme Visio (SEV)

Réinitialisation usine de la Réalise -
configuration réseau AFD du systeme (SEV)

Tricaster

Suppression du réseau AFD Réalise -

(Périmétre ISE/SRD)
Salle M00480

Les équipements de la salle 00480 ne sont pas décommissionnés.

Aucune action n'est prévue sur cette salle qui n’est pas reliée au réseau AFD.
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Site de Louvre

Salle Canopée
La salle Canopée est une salle complexe du site du Louvre. Elle est composée des
équipements ci-dessous.

LOCALISATION

MARQUE

MODELE

APPELLATION

Action

Quantité

Dans la baie

NETGEAR COMMUTATEUR Broker
Dans la baie SHURE UABASUWB DISTRIBUTEUR D'ANTENNE Broker
Dans la baie SHURE OLXD4 RECEPTEUR 2 Broker
Dans la baie SHURE OLXD4 RECEPTEUR 5 Broker
Dansla baie cIsco TOUCH 10 TABLETTE Broker
Dans la baie CISCO CODEC PRO CODEC PRO Broker
Dans la baie CRESTRON GENI-GWEXER INTERFACE SYSTEME ETHERNET Broker
Dans la baie CRESTRON HD-TX-101-G-E TRANSMETTEUR HDMI/ DM LITE 5 Broker
Dans la baie CRESTRON DMPS3-300-C-AEC MODULE DE CONTROL Broker
Dans la baie YAMAHA XMV4140 AMPLIFICATEUR DE PUISSANSE Broker
Surla baie CRESTON TABLETTE DE CONTROLE Broker
Surlabaie SHURE QLXD2/Betass H51 MICRO HF 3 Broker
Surlabaie SHURE SBC200-E SOCLE DOUBLE - MICRO HF 5 Broker
Dans la baie BARCO CSE-200 CLICKSHARE Broker
Surla baie IYAMA X2283HSU ECRANS REALISATION VIDEO Broker
Dans la salle SONY VPL-PHZ10 VIDEO PROJECTEUR Broker
Dans lasalle TOILE VP (FIXATION PLAFOND) ] Broker
Dansla salle LG OLEDS5ESPLA ECRANS DE RETOUR Broker
Danslasalle SONY FW-49BZ35F ECRANS DE DIFFUSION Broker
Dans lasalle SONY FW-49BZ35F ECRANS DE DIFFUSION Broker
Dansla salle ENCEINTE (FIXATION AU PLAFOND) 4 Broker
Dans la salle SONY SRG-X120WC Camera : Repris AFD
Dans la baie ROLAND V-60HD MELANGEUR VIDEO : Repris AFD

L'ensemble des équipements de cette salle devront étre démontés.

Action

Responsabilité AFD

(Service)

Responsabilité du
prestataire

Réinitialisation usine de la
configuration du systéme Visio

Réalise
(SEV)

Identification des équipements &
réutiliser et orientation vers le circuit
logistique (Stock AFD ou Austerlitz)

Réalise
(SEV)

réutilisé

Pose des étiquettes RFID sur le matériel

Réalise
(SEV)

de la salle

Déconnexion de la baie du cdblage

Réalise

Dépose de la baie (Sur roulette)

Réalise

bd&timent)

Dépose des écrans et des supports
écrans (Fixé sur les poteaux du

Réalise

Dépose du vidéoprojecteur et de la

potence en faux plafond

Réalise

Débranchement électrique de la toile
de projection

Réalise

CACD/AFD/ANNEXE 05

07.07.2026



AFD

AGENCE FRANGAISE
OE DEVELOPPEMENT

Dépose de la toile de projection - Réalise
(Cdaisson fixé au plafond en sailli)

Dépose des haut-parleurs fixé au - Réalise
plafond

Dépose de la caméra fixée au - Réalise
plafond sur support

Emballage et évacuation des - Réalise
équipements

La dépose des cables encastrés dans les murs et les plafonds est hors périmétre.

Régie mobile

La régie mobile est un flight case sur roulette avec un écran sur pied. Elle est hors périmetre du
décommissionnement.

Action Responsabilité AFD Responsabilité du
(Service) prestataire
Emballage et protection des Réalise
équipements
Transport du site de Barthes vers le site Réalise
Austerlitz

Le volume et le poids des équipements a transporter sont :

Valeur indicative Taille unitaire (L x

Poids unitaire (Kg)

Quantité

hors emballage p xh -m)
Flight case 1 0,6x0,6x 1 50
Ecran sur pied 2 08x12x2 40
Stock

Le stock du pdle SEV est a Barthes. Il devra étre déménagé vers le site Austerlitz.

Action Responsabilité AFD Responsabilité du
(Service) prestataire
Emballage et protection des Réalise
équipements si nécessaire
Transport du site de Barthes vers le site Réalise
Austerlitz

Le volume indicatif du stock évalué a ce jour est de 20m3 pour un poids de 500Kg. Etant
donnée que le stock est fluctuant, il sera réévalué pour le déménagement.
Bulle proparco

Le site de Proparco est équipé de bulles « mobiliers» qui sont hors périmétre du projet
audiovisuel du programme Sl Austerlitz

Liste des bulles mobilier Proparco :

N* d'emplacement Etage Localisation cabine Marque Model
0 3eme 3D021A llyama XUB2792QSU
1 3eme 3D26A llyama XUB2792QSU
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2 3eme 3C197 llyama XUB2792QSU
3 3eme 3C199 llyama XUB2792QSU
4 3eme 3D005 llyama XUB2792QSU
5 3eme 3D010 llyama XUB2792QSU
6 3eme 3D033A llyama XUB2792QSU
7 4eme 4F086A llyama XUB2792QSU
8 4eme 4A140 llyama XUB2792QSU
9 4eme LOCATION

10 4eme LOCATION

11 4eme 4F093A llyama XUB2792QSU
12 4eme 4F069A llyama XUB2792QSU
13 4eme 4E059A llyama XUB2792QSU
14 beme 6C198 llyama XUB2792QSU
15 éeme 6C217 llyama XUB2792QSU
16 beme 6C002 llyama XUB2792QSU
17 beme 6D025A llyama XUB2792QSU
18 beme Non équipé

19 beme 6D012 llyama XUB2792QSU
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Annexe 1 - Pieds et support écrans

NB AVA1500-60-1P — Pied a roulettes réglable pour TV LCD / LED /
plasma 32" — 75"

Pieds-supports a roulettes, Pieds-supports universels

NB AVA1500-60-1P - Pied a roulettes réglable pour
TV LCD / LED / plasma 32" - 75", version noire

O Ajouter aux favoris

.

Adaptateur comtatible avec la plupart des téléviseurs de 32 - 75 pouces (81cm -190cm) de
diagonale

Charge maxi : 45,5 kg

Empatement au sol : 85 x 57 cm

Adaptateur VESA 100 x 100 - 600 x 400 mm

Réglage de hauteur : 1120 mm -1520 mm (tous les 5 cm)

Passage des cables dans les colonnes

» Matériau : acier, finition durable.

Produit disponible en stock. Livraison sous 4-5 jours.

€ 132,00 Prix TTC

Support TV ERARD 039041 65”

@ ERARD
Support TV ERARD 039041

Q Support TV mobile haut de gamme pour écrans jusqu'a 65 poucesLe support
TV ERARD 039041 est un pied de sol mobile professionnel concu pour les...

En savoir +
0<3 Vendu par Multishop

Livraison dés 5/6 jours

® EB 390€

Plus doptions

Vendu par Multishop 516,75€
S
516,75€
B Ajouter a une liste
o e
e
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Neomounts FL50S-825BL1 Chariot TV inclinable 37" - 75"

Neomounts FL50S-825BL1 Chariot TV inclinable, réglable en hauteur 94,0 cm
(37") -190,5 cm (75") support sur pied

EAN: 8717371449650 0  Ref. fabricant: FL50S-825BL1/0  Code produit: 2705100 - 62 0
Neomounts

Fiche technique mFEiche technique 2705100 Neom...
Tout afficher

Variantes
noir ¥

» |
I l I~ I w I ’ [ Téléchargements [ b4

NB North Bayou AVF1500-50-1P Pied a roulettes 32-65"
NB North Bayou AVF1500-50-1P Pied a

roulettes Support Mobile Roulant pour
TV Moniteur de 32-65" Noir

Marque : NB North Bayou

t

4,4 ek h ki (213)

Actuellement indisponible.
Nous ne savons pas quand cet article sera de nouveau approvisionné

ni s'il le sera.

Type de Inclinable

mouvement

Marque NB North Bayou

Matériau Aluminium

Couleur argent

Appareils TV,LCD,LED,PLASMA, VESA 400*400mm
compatibles TV,LCD,LED,PLASMA 37,40,42,47,50,55,60,65
uPC 640841663400 700115998819

Fabricant StandMounts

A propos de cet article

Support pour TV universel, adapté pour des écrans de 81 a 165
cm (32 a 65 pouces) de diagonale, jusqu'a 27 kg.

VESA compatible de 200 x 200 mm a 400 x 400 mm.

Hauteur de 'écran réglable de 99 cm a 150 cm, tablette AV (4,5 kg
max.).

.

.

L'angle d'inclinaison se régle, de 8 a 4 degrés.

Design élégant, robuste et léger en alliage d'aluminium de qualité
supérieure.
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AXEOS - GALAXY 40 - 75"
GALAXY

VISIO DOUBLE ECRAN

* TELECHARGER LA FICHE TECHNIQUE

est un meuble pou

CONCEPTION & FABRICATION

Mlrrancaisell

T
T

AXEOS - GALAXY 55 - 75”
GALAXY

AFFICHAGE

¥ TELECHARGER LA FICHE TECHNIQUE

cran est un meubie pour un

Le GAL

écran de 55

CONCEPTION & FABRICATION

ElrrancAISE
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AXEOS - XENON 60 - 100”
XENON

VISIO SIMPLE ECRAN

St un meuble pour un

CONCEPTION & FABRICATION

IlrrancaiseEl

i

iy
1
ll

AXEOS - EKINOX 40 - 75"
EKINOX

SIMPLE ECRAN - AFFICHAGE
¥ TELECHARGER LA FICHE TECHNIQUE

L'EKINOX Simple Ecran

est un meuble pour un écran

de 40 a 75 pouces

CONCEPTION & FABRICATION

Mlrrancaise

=
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AXEOS - OBOX 40 - 60"
OBOX

SIMPLE ECRAN - AFFICHAGE

! TELECHARGER LA FICHE TECHNIQUE

L'OBOX Simple Ecran est un meuble pour un écran

de 40 a 60 pouces

CONCEPTION & FABRICATION

Wl rrancAIsEE

I i

AXEOS - XENON 70 - 90"
AXEOS XENON - Support double écran (DB) pour 2x 70 a 90" écrans

Ne d'article: 1000026763
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AXEOS - BOXER 70 - 90

BOXER

SINGLE SCREEN - DISPLAY STAND

¥ DOWNLOAD THE DATASHEET

BOXER Single Screen is a stand suitable for a screen
from 40 to 65 inches.

DESIGNED AND MADE

I N France Il

T

SUPPORT ECRAN PLAT MOBILE 37-65"

SUPPORT ECRAN
PLAT MOBILE 37-
65" EDBAK

REFERENCE: EDBTR51

599,00 € TTC

A edbok

Payez 209,56 € puis 2 x 199,66 € [ ]

Quantité

T

Article en rupture de stock, disponible sur demande
Les délais d'approvisionnement peuvent varier en fonction des fournisseurs.

Paiement 100% sécurisé

PayPal P axeapa (e
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