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Dépose de la couverture et charpente
provisoire

Reconstitution des piedroits maçonnés
de la baie sud

Reconstruction partielle de la demi-coupole en
béton armé du mihrab avec armature inox

Restauration des maçonneries du minbar et
des enduits au mortier de chaux
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2Finition de sol intérieure en terre
stabilisée à la chaux
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Renforcement des fermes existantes et
déplacement en rive

Mise en oeuvre d'une charpente en bois neuve
ancrée par tirants métalliques boulonnées

Mise en oeuvre d'une couverture en tôle
métalliques et sur-toiture végétale en

chaume de cocotier
Mise en oeuvre de nouveaux barreaudages en

fer forgé en encastrement des appuis et
linteaux exterieurs
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Reconstruction traditionnelle de doubles cadres
d’ouvertures, avec réemploi partiel des bois et
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12Mise en oeuvre de nouvelles portes en bois

13Mise en oeuvre de volets bois menuisés,
fixations sur les pied-droits intérieurs

13
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14
Nouvel ensemble porte-volet : réemploi des

deux volets existants, adaptation en réduction
et complément

15
Réalisation d'un nouvel escalier conforme en

recouvrement de l'emmarchement sud existant
restitué

16
Mise en place d'une occultation sous forme

de stores enroulable en bambou inspirés des
nattes mahoraises (mkeka)

16

15

NOTA : Les dimensions des marches existantes figurant 
sur les plans sont données à titre indicatif. Il appartient à 
l’entreprise de procéder aux vérifications sur site avant toute 
fabrication ou exécution, et d’adapter ses plans d’exécution 
en conséquence
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Reconstitution des piedroits maçonnés
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et complément
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Dépose de la couverture et charpente
provisoire

Restauration des escaliers, reprise au
mortier de chaux

Reconstruction partielle de la demi-coupole en
béton armé du mihrab avec armature inox

Nettoyage et stabilisation des
maçonneries du minbar
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2Finition de sol intérieure en terre
stabilisée à la chaux
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Mise en oeuvre d'une charpente en bois neuve
ancrée par tirants métalliques boulonnées

Réalisation des portiques en bois des
auvents est et ouest

Mise en oeuvre de garde-corps (ossature bois,
main-courante en métal noir) entre poteaux des auvents et

habillage en feuilles de cocotier tressées (hors marché) et
d'une main courante métal noir au droit du nouvel escalier

Mise en oeuvre de nouvelles
portes en bois
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Reconstruction traditionnelle de doubles cadres
d’ouvertures, avec réemploi partiel des bois et

reprise des piedroits
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Mise en oeuvre d'une couverture tôle et
sur-couverture végétale au droit de l'espace

intérieur de la mosquée

13Mise en oeuvre d'une couverture végétale
dito mosquée, au droit des appentis

Nouveau système d'évacuation EP :
chéneau intégré et non visible
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Façade ouest : création d'un escalier

neuf en bois massif exotique, en
recouvrement de l'ancien

NOTA : Les dimensions des marches existantes figurant 
sur les plans sont données à titre indicatif. Il appartient à 
l’entreprise de procéder aux vérifications sur site avant toute 
fabrication ou exécution, et d’adapter ses plans d’exécution 
en conséquence



0.00 : Niveau de référence (niveau de la mer)

1.67

2.45

7.59

1.79

2.05

Ajouté
Existant

Dépose

7.67

7.47

2.45 2.60

3.04 2.61 2.57

4.59

7.67 7.47

2.58

7.47 7.67

2.66

2.55

2.61

7.63

2.54

7.54

2.47

2.61

7.59

2.54

58%

53%

N

2.60

Maître d'ouvrage : DAC Mayotte

Chirongui, Mayotte (976)
Mosquée d'Antana Be

Volet 03 : Mission complète de maîtrise d'oeuvre

Agence Pierre-Antoine Gatier, Architecte en Chef des

Monuments Historiques - 24, rue de la Petite-Île, 97400
Saint-Denis de La Réunion, France

Juillet 2026
AVP - PRO/DCE

Maître d'oeuvre : Agence Pierre-Antoine Gatier, ACMH
Equilibre Structures, BET Structure

Cabinet Asselin, Economiste de la contruction

Ajouté
Existant

Dépose

N

LEGENDE

O-01 E-01 E-02 S-01

PLAN RDC

INT

EXT

COUPEPLAN

O-01 O-02 O-03 E-01 E-02 S-01E-03

PLAN DE CHARPENTE

58.4% 34.6%58.4%34.6%

7.67

7.47

2.45 2.60

3.04 2.61 2.57

4.59

7.67 7.47

2.58

7.47 7.67

2.66

2.55

2.61

7.63

7.54

2.47

2.61

7.59

2.54

58%

53%

PLAN RDC PLAN DE CHARPENTE PLAN DE TOITURE

COUPE AA'

COUPE BB'

COUPE CC'

COUPE DD'

COUPE EE'

COUPE FF'

FACADE NORD

FACADE SUD

FACADE EST

FACADE OUEST

DESSINS PAG D'APRES
RELEVE GEOMETRE

N

INT

EXT

COUPEPLAN

O-01 O-02 O-03 E-01 E-02 S-01E-03

2.60

PLAN DE CHARPENTE

PLAN RDC

41.2m² 20.1m²

Rue du cimetière

M
angrove

Piste

Village Chirongui

58%53%

PLAN RDC

XM

F1F2 F1F2 F1F2 F1

F1F2 F1F2 F1F2 F1F2

F1

F3MM M M M M

MMMMM

T T T T

T T T T

P P

P

P

P

P

P

PP PP PP PP

P

X

Maître d'ouvrage : DAC Mayotte

Chirongui, Mayotte (976)
Mosquée d'Antana Be

Volet 03 : Mission complète de maîtrise d'oeuvre

Agence Pierre-Antoine Gatier, Architecte en Chef des
Monuments Historiques - 24, rue de la Petite-Île, 97400

Saint-Denis de La Réunion, France

Juillet 2026
AVP - PRO/DCE

Maître d'oeuvre : Agence Pierre-Antoine Gatier, ACMH
Equilibre Structures, BET Structure

Cabinet Asselin, Economiste de la contruction

Façade Ouest
1.50ème

OUEST

1

4

5

6

7

Restauration des escaliers, reprise au mortier de
chaux et création d'un escalier neuf en bois massif

exotique, en recouvrement de l'ancien

Reconstruction partielle de la demi-coupole en
béton armé du mihrab avec armature inox
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Restauration de la birka et mise en oeuvre d'un
couvercle de la birka en bois
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Mise en oeuvre d'une couverture tôle et
sur-couverture végétale au droit de l'espace

intérieur de la mosquée

Réalisation des portiques en bois des
auvents est et ouest

Mise en oeuvre de garde-corps (ossature bois,
main-courante en métal noir) entre poteaux des auvents et

habillage en feuilles de cocotier tressées (hors marché) et
d'une main courante métal noir au droit du nouvel escalier

Mise en oeuvre de nouveaux
barreaudages

9

Reconstruction traditionnelle de doubles cadres
d’ouvertures, avec réemploi partiel des bois et

reprise des piedroits

3

Finition de sol en terre stabilisée à la
chaux posé sur dallage en béton armé

Appui de poteau bois déporté
au-dessus des maçonneries de la birka

Mise en oeuvre d'une couverture végétale
dito mosquée, au droit des appentis
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Mise en oeuvre de nouvelles
portes en bois 12

13Mise en oeuvre de volets bois menuisés,
fixations sur les pied-droits intérieurs

1313
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8
14

14
Réalisation d'un nouvel escalier conforme en

recouvrement de l'emmarchement sud existant
restitué

NOTA : Les dimensions des marches existantes figurant 
sur les plans sont données à titre indicatif. Il appartient à 
l’entreprise de procéder aux vérifications sur site avant toute 
fabrication ou exécution, et d’adapter ses plans d’exécution 
en conséquence
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Façade Ouest
1.50ème

OUEST

1

4

5

6

7

Restauration des escaliers, reprise au mortier de
chaux et création d'un escalier neuf en bois massif

exotique, en recouvrement de l'ancien

Reconstruction partielle de la demi-coupole en
béton armé du mihrab avec armature inox

8

Restauration de la birka et mise en oeuvre d'un
couvercle de la birka en bois

2
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11

Mise en oeuvre d'une couverture tôle et
sur-couverture végétale au droit de l'espace

intérieur de la mosquée

Réalisation des portiques en bois des
auvents est et ouest

Mise en oeuvre de garde-corps (ossature bois,
main-courante en métal noir) entre poteaux des auvents et

habillage en feuilles de cocotier tressées (hors marché) et
d'une main courante métal noir au droit du nouvel escalier

Mise en oeuvre de nouveaux
barreaudages

9

Reconstruction traditionnelle de doubles cadres
d’ouvertures, avec réemploi partiel des bois et

reprise des piedroits

3

Finition de sol en terre stabilisée à la
chaux posé sur dallage en béton armé

Appui de poteau bois déporté
au-dessus des maçonneries de la birka

Mise en oeuvre d'une couverture végétale
dito mosquée, au droit des appentis

2

3

4

5

5

5

6

7

9

10

1112
11

Mise en oeuvre de nouvelles
portes en bois 12

13Mise en oeuvre de volets bois menuisés,
fixations sur les pied-droits intérieurs
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Réalisation d'un nouvel escalier conforme en

recouvrement de l'emmarchement sud existant
restitué
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Restauration des escaliers, reprise au
mortier de chaux et création d'un

escalier neuf en bois massif exotique

Reconstruction partielle de la demi-coupole en
béton armé du mihrab avec armature inox
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Mise en oeuvre d'une couverture tôle et
sur-couverture végétale au droit de l'espace

intérieur de la mosquée

Réalisation des portiques en bois des
auvents est et ouest

Mise en oeuvre de garde-corps (ossature bois, main-courante
en métal noir) entre poteaux des auvents et habillage en
feuilles de cocotier tressées (hors marché) et d'une main

courante métal noir au droit du nouvel escalier
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Finition de sol en terre  stabilisée à la
chaux posé sur dallage en béton armé

Mise en oeuvre d'une couverture végétale
dito mosquée, au droit des appentis

Nouveau système d'évacuation EP avec
infiltration déportée par conduit enterré
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NOTA : Les dimensions des marches existantes figurant 
sur les plans sont données à titre indicatif. Il appartient à 
l’entreprise de procéder aux vérifications sur site avant toute 
fabrication ou exécution, et d’adapter ses plans d’exécution 
en conséquence
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Façade Sud
1.50ème
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Appuis déportés des poteaux du
portique sud du auvent ouest

Réalisation d'un nouvel escalier conforme en
recouvrement de l'emmarchement sud existant restitué
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Mise en oeuvre d'une couverture tôle et
sur-couverture végétale au droit de l'espace

intérieur de la mosquée

Réalisation des portiques en bois des
auvents est et ouest
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Restauration et couverture de la birka

Mise en oeuvre d'une couverture végétale
dito mosquée, au droit des appentis

Nouveau système d'évacuation EP4
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Réemploi des deux volets existants déposés afin de constituer,
après adaptation en réduction et complément de sections de bois,

le nouvel ensemble porte-volet de la façade sud
9

SU
D

3

Mise en oeuvre de garde-corps (ossature bois,
main-courante en métal noir) entre poteaux des auvents et

habillage en feuilles de cocotier tressées (hors marché) et
d'une main courante métal noir au droit du nouvel escalier

NOTA : Les dimensions des marches existantes figurant 
sur les plans sont données à titre indicatif. Il appartient à 
l’entreprise de procéder aux vérifications sur site avant toute 
fabrication ou exécution, et d’adapter ses plans d’exécution 
en conséquence
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Façade Sud
1.50ème

1

4

5

6

Appuis déportés des poteaux du
portique sud du auvent ouest

Réalisation d'un nouvel escalier conforme en
recouvrement de l'emmarchement sud existant restitué

7

2

Mise en oeuvre d'une couverture tôle et
sur-couverture végétale au droit de l'espace

intérieur de la mosquée

Réalisation des portiques en bois des
auvents est et ouest

8

3

Restauration et couverture de la birka

Mise en oeuvre d'une couverture végétale
dito mosquée, au droit des appentis

Nouveau système d'évacuation EP4

66

7
7

8

5

8

12

9

Réemploi des deux volets existants déposés afin de constituer,
après adaptation en réduction et complément de sections de bois,

le nouvel ensemble porte-volet de la façade sud
9

SU
D

3

Mise en oeuvre de garde-corps (ossature bois,
main-courante en métal noir) entre poteaux des auvents et

habillage en feuilles de cocotier tressées (hors marché) et
d'une main courante métal noir au droit du nouvel escalier

06. Détails constructifs et techniques
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Repérage des détails constructifs et techniques

D06_PAG
Escalier ouest

D01_EQ
Fondations et ancrages

D02_PAG + EQ
Chéneau et ancrages charpente

D03_PAG
Sur-couverture en chaume de cocotier

D05_PAG
Encadrements de baies

D04_EQ
Ancrage sur birka

D07_PAG
Couvercle de la birka

D08_PAG
Occultation salles
de prières ♀/♂

D09_PAG
DEP sud
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D06_PAG
Escalier ouest

D01_EQ
Fondations et ancrages

D02_PAG + EQ
Chéneau et ancrages charpente

D03_PAG
Sur-couverture en chaume de cocotier

D05_PAG
Encadrements de baies

D04_EQ
Ancrage sur birka

D07_PAG
Couvercle de la birka

D08_PAG
Occultation salles
de prières ♀/♂

D09_PAG
DEP sud
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15

6

Dallage de béton de chaux

Chape de finition en latérite ou terre stabilisé6

12Dallage en béton armé

Finition en latérite ou terre stabilisé
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D01 - Dallages et fondations
1.5 ème

1

9

Tirant métallique, ancrage de la nouvelle
charpente

Tige filleté traversante reliant tirant et massif de
fondation extérieur par carottage horizontal et
scellement par injection de coulis ciment

7

8

Poteau du portique du auvent ouest et pied de
poteau en métal posé sur massif de fondation
en béton armé

2

Massif de fondation et mur existant en
maçonneries traditionnelles

3

Encadrement de baie restauré

Affouillement nécessaire à la mise en oeuvre
des tirants métalliques

Affouillement pour mise en oeuvre du massif
de fondation4
Mise en oeuvre du massif de fondation5

6 Interface de type polyane entre les massifs
béton et les maçonneries traditionnelles

2

1

4

5

6

7

2

9 8

3
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D02 - Chéneau et ancrages charpente
1.5 ème

7

11

13

12

15

16

17

1

7

8

9

Entrait

Arbalétrier

10

2

Tirant d'ancrage de la charpente, relié au
massif de fondation extérieur

Couverture métallique en
aluminium marin ou inox

Folioles de palme de cocotier assemblées par enroulement autour
d’une section circulaire en bois, puis ligaturées par cordage 11

3

Empochement de la ferme dans mur en maçonnerie
traditionnelles en lieu et place de l'empochement existant

Ossature secondaire, support de la couverture
végétale (tasseautage vertical et horizontal)

Nouvelles pannes support de couverture

13
14

15

Poteau du auvent ouest

16

Faux arbalétrier du auvent ouest

Traverse en bois, reliant les
portiques du auvent

Chéneau en inox ou aluminium marin plié
avec recouvrement aux extrémités 17

12

Section d'appui du chéneau,
courant le long de la façade

Contrefiche

2

1

3

9

14

Sablière assemblée par cornière sur entrait

Reprise des arases de maçonnerie

4
5

Remaillage de maçonnerie en élévation 6

4

5

6

8
10
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D02 - Chéneau et ancrages charpente
1.5 ème

7

11

13

12

15

16

17

1

7

8

9

Entrait

Arbalétrier

10

2

Tirant d'ancrage de la charpente, relié au
massif de fondation extérieur

Couverture métallique en
aluminium marin ou inox

Folioles de palme de cocotier assemblées par enroulement autour
d’une section circulaire en bois, puis ligaturées par cordage 11

3

Empochement de la ferme dans mur en maçonnerie
traditionnelles en lieu et place de l'empochement existant

Ossature secondaire, support de la couverture
végétale (tasseautage vertical et horizontal)

Nouvelles pannes support de couverture

13
14

15

Poteau du auvent ouest

16

Faux arbalétrier du auvent ouest

Traverse en bois, reliant les
portiques du auvent

Chéneau en inox ou aluminium marin plié
avec recouvrement aux extrémités 17

12

Section d'appui du chéneau,
courant le long de la façade

Contrefiche

2

1

3

9

14

Sablière assemblée par cornière sur entrait

Reprise des arases de maçonnerie

4
5

Remaillage de maçonnerie en élévation 6

4

5

6

8
10
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D03 - Sur couverture en chaume de cocotier
1.5 ème

1

6

Sections circulaires assurant le maintien par le
dessous des bottes reconstituées

Folioles de palme de cocotier assemblées par
enroulement autour d’une section circulaire en bois,

puis ligaturées par cordage afin de constituer une
botte reconstituée solidaire du support

5

Sections circulaires ligaturées par cordage à
l’ossature secondaire 4

Ossature secondaire, support de la couverture
végétale ougnazi (tasseautage vertical et horizontal)

2

Structure porteuse

3

Couverture métallique en aluminium
marin ou inox

6

Elevation

Plan

Plan général de couverture

Coupe de principe de couverture

1

2

3

3

4

4

3

2
6

6

4

5
5

2

4

6

5

5

1

* Pourcentage de couverture > 8.5% recommandés
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D05 - Encadrements de baies
1.5 ème

1

4

5
6

Linteaux, section de bois de 8x8
environ

Entretoises de section plus petites ou
équivalentes

7

2

Assemblages par tenon et mortaise

Planches de bois de 2cm
d'épaisseur, supports des maçonneries

Enduit (2-3cm) 8

3

Piedroit, section de bois de 8x8 environ

Maçonneries traditionnelles

Cheville bois de maintien

1

2

2

1

1

2

2

3

3

4

4

4

4

5

5

5

6
6

7

78

3

Coupe transversale Axonométrie schématique Elevation
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D05 - Encadrements de baies
1.5 ème

1

4

5
6

Linteaux, section de bois de 8x8
environ

Entretoises de section plus petites ou
équivalentes

7

2

Assemblages par tenon et mortaise

Planches de bois de 2cm
d'épaisseur, supports des maçonneries

Enduit (2-3cm) 8

3

Piedroit, section de bois de 8x8 environ

Maçonneries traditionnelles

Cheville bois de maintien

1

2

2

1

1

2

2

3

3

4

4

4

4

5

5

5

6
6

7

78

3

Coupe transversale Axonométrie schématique Elevation
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18

4

15
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6
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4
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D06 - Escalier ouest
1.10ème - 1.5ème

1

4

5

6

Emmarchements existants nettoyés,
restaurés et rejoitoyés

Remodelage du sol au pourtour des constructions
(meilleur écoulement de l'eau de pluie)

7

2

Fourniture et mise en place de marches en bois massif
exotique de classe d'emploi 5.

Les sections et dimensions exactes des éléments seront étudiées
et proposées par l'entreprise afin d'assurer un recouvrement

parfait de l'escalier existant, sans désaffleurement ni ressaut
parasite, tout en garantissant le respect des exigences

réglementaires applicables aux ERP, notamment un giron de
28 cm et une hauteur de marche de 17 cm.

Rainurage dans la masse de la
section de bois massif

Potelet et main courant en bois ou en
métal, aux dimensions réglementaires 8

3

Massif maçonné existant des terrasses est et ouest

Clous podotactiles thermolaqués teinte corten type
Easynox thermo ou équivalent, intégrés et fixés dans

le sol en terre ou latérite stabilisée

Contremarches basse et haute contrastées par
application d'un vernis ou lasure contrasté

Ossature en bois des garde-corps

Hors marché : mise en oeuvre d'un habillage type mtsara des
garde-corps en feuilles de cocotier tressées, en cohérence avec les
dispositions traditionnelles mahoraises, éventuellement réalisé

dans le cadre d'une démarche participative avec les habitants et
les fidèles (à la charge de la MOA)

9

1

3

2
45

5

6

6

7

8

9

NOTA : Les dimensions des marches existantes figurant 
sur les plans sont données à titre indicatif. Il appartient à 

l’entreprise de procéder aux vérifications sur site avant toute 
fabrication ou exécution, et d’adapter ses plans d’exécution 

en conséquence
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D07 - Couvercle de la birka
1.20 ème

1

Rotation des vantaux autour d'un axe articulé
implanté en rive, en axe du milieu du bassin

2

Massifs périphériques de la brika en maçonneries
traditionnelles restaurées

3 Deux traverses de fixation et de butées de fin de course du couvercle,
ancrées dans maçonneries par filetage (le long des grand côtés du bassin)

Double vantaux en ossature bois massif exotique classe 5
contreventé

4

Habillage extérieur en lames de
bois verticales, clous inox

5

6

Vérin mécanique assurant l'assistance à
l'ouverture et le maintien en position ouverte
(complété d'une ferrure de sécurité pour
maintien en position ouverte)

1 1

2

2

2

3
3 3

3

4

4

5

5

5

5
5

6

6
6

6

6

7

7

7
7

Nouvelle DEP, alimentant directement le bassin

6

8

8
7

Le couvercle est assisté par deux vérins à gaz assurant une ouverture à 90° et le maintien sécurisé du
vantail en position ouverte. Les vérins sont implantés de manière symétrique sous le couvercle, avec un
point de fixation situé à 250 à 300 mm de l’axe de rotation sur le vantail et à 120 à 150 mm sous
l’axe sur le cadre fixe.

Caractéristiques pré-dimensionnées (à vérifier et adapter par l'entreprise selon fournisseur
et côtes sur place) : Vérin à gaz (x2) ; Force : 800 N minimum chacun – Course : 200 à 250
mm – Inox AISI 316 – Ouverture assistée à 90° avec maintien en position ouverte et
amortissement à la fermeture.

Coupe transversaleCoupe longitudinale

Vue de sous-face

Vue de dessus

Détail vérins
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D07 - Couvercle de la birka
1.20 ème

1

Rotation des vantaux autour d'un axe articulé
implanté en rive, en axe du milieu du bassin

2

Massifs périphériques de la brika en maçonneries
traditionnelles restaurées

3 Deux traverses de fixation et de butées de fin de course du couvercle,
ancrées dans maçonneries par filetage (le long des grand côtés du bassin)

Double vantaux en ossature bois massif exotique classe 5
contreventé

4

Habillage extérieur en lames de
bois verticales, clous inox

5

6

Vérin mécanique assurant l'assistance à
l'ouverture et le maintien en position ouverte
(complété d'une ferrure de sécurité pour
maintien en position ouverte)

1 1

2

2

2

3
3 3

3

4

4

5

5

5

5
5

6

6
6

6

6

7

7

7
7

Nouvelle DEP, alimentant directement le bassin

6

8

8
7

Le couvercle est assisté par deux vérins à gaz assurant une ouverture à 90° et le maintien sécurisé du
vantail en position ouverte. Les vérins sont implantés de manière symétrique sous le couvercle, avec un
point de fixation situé à 250 à 300 mm de l’axe de rotation sur le vantail et à 120 à 150 mm sous
l’axe sur le cadre fixe.

Caractéristiques pré-dimensionnées (à vérifier et adapter par l'entreprise selon fournisseur
et côtes sur place) : Vérin à gaz (x2) ; Force : 800 N minimum chacun – Course : 200 à 250
mm – Inox AISI 316 – Ouverture assistée à 90° avec maintien en position ouverte et
amortissement à la fermeture.

Coupe transversaleCoupe longitudinale

Vue de sous-face

Vue de dessus

Détail vérins
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D08 - Occultation salles de prières ♀/♂
1.10 ème - 1.5ème

3

2

Système d'enroulement : natte enroulée autour d'un axe
cylindrique en bois fixé sur support métal adapté

Maintien en position par cordon de manœuvre avec
point d'accrochage en partie basse

4

Support latéral en tasseau bois massif fixés à la
structure, facilitant les opération de maintenance

5

Store traditionnel en mkeka (natte tressée en fibres végétales) à
déploiement manuel par déroulement vertical avec lestage par

tasseau bois en partie basse

1Ferme de charpente neuve

1

1 1

2

2 2

3

3

4

4
4

3

5

5

5

Coupe - store enroulé Coupe - store déroulé Détail - vue en élévation

Détail - mécanisme
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D09 - DEP sud
1.20 ème

3

2

Rejet de la DEP dans le bassin

Fixation sur la structure par colliers métalliques inox,
visserie inox

4

Chéneau masqué, fixé en rive de couverture
métallique de la salle de prière

5

Descente EP en aluminium marin ou
inox et coudes assortis

1Portique sud du auvent ouest

11
1

22

3

3

3

44

55

Vue de face Vue de côté,
intérieur du auvent

Vue de côté, extérieur, façade sud
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NOTA : Les dimensions des baies existantes figurant 
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fabrication ou exécution, et d’adapter ses plans d’exécution 

en conséquence
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09. Plan de principe des installations de chantier
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Plan de principe d'installation de chantier
1.100ème

N

Aire de stationnement pour véhicules
(sous réserve acceptation par Conservatoire

du Littoral)
Clôture de chantier - hauteur 3m : grillage agrafé sur
madriers lesté béton ou sacs gravats (comme lestage

charpente provisoire) ; portail sécurisée à prévoir

Groupe électrogène avec
cuve GNR double parois

Echafaudages de pied au droit des élévations
extérieures, compris protection de sol par bâchage avec

remontées latérales sur 50cm minimum*

Bungalow de chantier :
bureau et vestiaires

WC chimique de chantier

Citerne d'eau propre (3 m³)

Aire de stockage matériaux, compris
protection de sol par bâchage

Benne gravats
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Citerne d'eau sales / usées (3 m³)

Surfaces appartenant au Conservatoire du Littoral
temporairement occupé par le chantier (sous réserve

acceptation du Conservatoire)
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Balisage et protection au droit des plantations en
cours de développement (stockage de matériaux,

circulation et stationnement d’engins interdits) 11

* : Coupe de principe de
protection des sols par
bâchage, avec remontées
latérales de 50 cm minimum,
afin de contenir les gravats et
déchets et d’éviter leur
dispersion dans les espaces
environnants.

NOTA : Le présent plan d’installation de 
chantier est fourni à titre indicatif  et consti-
tue un schéma de principe destiné à illustrer 
les principales dispositions d’organisation du 
chantier. 

Il appartient à l’entreprise titulaire du mar-
ché d’établir son propre plan d’installation 
de chantier. Ce document devra être soumis 
à la maîtrise d’œuvre et au coordonnateur 
SPS pour validation avant le démarrage des 
travaux.


