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1.1 GENERALITES 

 

▪ Les travaux de tous les corps d’état seront exécutés conformément aux normes, règlements et prescriptions 
techniques en vigueur et, en particulier :  

▪ aux normes AFNOR, 

▪ aux avis du C.S.T.B. en vigueur à l’exécution des travaux, 

▪ aux D.T.U. et règles de calcul D.T.U. ou règles professionnelles, 

▪ aux règles générales de construction, 

▪ aux avis de la Commission Technique du MARC, 

▪ aux spécifications de mise en œuvre et de pose des fabricants des différents matériaux,  

▪ aux guides techniques édités par les Fédération Nationale du Bâtiment, 

▪ au Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux. 

 

 

Les travaux se dérouleront au bâtiment 28 de Beaulieu. 

Les entrepreneurs sont réputés par le fait d'avoir remis leur offre :  

▪ s'être rendus sur les lieux où doivent être réalisés les travaux ; 

▪ avoir pris parfaite connaissance de la nature et de l'emplacement de ces lieux et des conditions générales et 

particulières qui y sont attachées ; 

▪ avoir pris connaissance des possibilités d'accès, d'installations de chantier, de stockage, de matériaux, des 

disponibilités en eau, en énergie électrique, etc ; 

▪ avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations ; 

▪ avoir pris une parfaite connaissance des existants et plus particulièrement de tous les éléments ayant trait 

directement ou indirectement aux travaux de leur lot. 

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant, 

en quelque manière que ce soit, avoir une influence sur l'exécution, la sécurité et les délais, ainsi que sur la qualité et 

les prix des ouvrages à réaliser. 

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorance quelconque à ce sujet pour prétendre à des suppléments de 

prix, ou à des prolongations de délais. 

Les entrepreneurs devront joindre à leur offre une attestation du représentant du Maître d'Ouvrage attestant de leur 

visite des lieux. 

 

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes demandes auprès 

de la DIL pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc., nécessaires à la réalisation des travaux. 

 

Les entreprises sont responsables de leurs ouvrages jusqu'à leur réception par le Maître de l'ouvrage : elles devront 

prendre toutes dispositions pour que ceux-ci ne soient pas détériorés compte tenu en particulier des aléas de chantier. 

En fin de chantier elles procèderont à leur vérification et à un nettoyage complet. 
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Chaque jour et en fin de travaux, l'entrepreneur devra effectuer tous les nettoyages nécessaires, dans tous les locaux 

utilisés pour le passage des ouvriers, les approvisionnements et l'enlèvement des gravois. 

L'entrepreneur devra chaque jour et en fin de chantier, restituer les existants dans le même état de 

propreté que celui dans lequel il les a trouvés au démarrage du chantier. 

Afin d’éviter la propagation des poussières, des paillassons seront mis en place sur les paliers d’accès à 

la zone des travaux. 

En cas de non-respect par l'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions du présent article, le maître 

d'ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable, sur simple 

constat de non-respect des obligations contractuelles de l'entrepreneur. 

 

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc…, du Campus devront toujours être maintenus en parfait 

état de propreté. 

En cas de non-respect de cette obligation, l'entrepreneur sera seul responsable des conséquences. 

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres 

devront être enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis à dispositions remis en état. 

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront être remis au maître de l'ouvrage, 

au plus tard :  

▪ le jour de la réception des travaux 

Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :  

▪ chaque entrepreneur enlèvera ses propres installations et matériels et matériaux en excédent et remettra les 

emplacements correspondants en état à ses frais. 

▪ chaque entrepreneur aura en plus à enlever, à ses frais, tous les ouvrages provisoires et installations réalisés par 

ses soins en début de chantier. 

Il est d'autre part stipulé, que tant que les installations de chantier établies sur l'emplacement mis à la disposition des 

entrepreneurs, ne seront pas démontées et les lieux remis en état, les entrepreneurs resteront seuls responsables de 

tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.  

 

Les entreprises devront prendre en considération les contraintes liées à la qualité d'exécution des ouvrages et à l'hygiène 

et à la sécurité des occupants. 

Elles devront s'adapter aux horaires définis par le Maître d'Ouvrage si interventions nécessitant l'usage d'un matériel 

bruyant utilisé en période d'activité des bureaux. 

Les entreprises veilleront à l'entreposage de leurs matériaux et matériels ne devant en aucun cas faire obstacle au 

déplacement des occupants, elles devront assurer la libre circulation continuellement à proximité des bâtiments. 

Un plan de prévention sera établi avant les travaux. 

Les fluides seront consignés. 
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Une visite de l’ensemble des locaux sera effectuée par l’entreprise du présent lot en compagnie d’un représentant du 

Maître d’Ouvrage avant le démarrage des travaux. 

Un rapport écrit sera établi contradictoirement, accompagné d’un ensemble de photographies. 

 

Chaque lot se charger des installations nécessaires pour ses personnels (Vestiaires, réfectoires). 

 

Les plans fournis dans le dossier de consultation des entreprises sont des plans de principe.  

Le calcul des ratios d’acier et des quantités est à la charge de l’entreprise.  

La mission d’études d’exécution est à la charge de l’entreprise qui devra missionner son propre bureau d’études.  

Les notes de calcul et les plans d’exécution de tous les ouvrages décrits ci-après seront établis par le bureau d’étude de 

l’entrepreneur et à sa charge. L’entreprise devra soumettre à l’approbation de la Maîtrise d’œuvre et du bureau de 

contrôle l’ensemble des documents (fiches techniques, Avis Techniques, Cahier des Charges, etc.) avant la réalisation 

des ouvrages concernés. 

L’entrepreneur devra indiquer au Maître d’œuvre un planning de livraison des plans d’exécution. Ces plans seront établis 

sur la base des ouvrages tels qu’ils ont été conçus et seront soumis à l’approbation de la Maîtrise d’œuvre.  

Tout ouvrage réalisé sur la base de plans d’exécution et de documents techniques non approuvés par la Maîtrise d’œuvre 

et le Contrôleur Technique pourra être démoli et refait à la demande de la Maîtrise d’œuvre, à la charge du présent lot 

et sans allongement de délais. 
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2. PRESTATIONS ET LOCALISATION 

 

L’objet des travaux consiste à rénover les sanitaires 011, 012 et 013 du bâtiment 28 sur le campus de Beaulieu : 

- Les portes d’accès à ces sanitaires seront déposées, 
- Le cloisonnement intérieur (cloisons, plinthes, faïence), 

- Les gaines de ventilations en fibrociment liées aux cloisons seront également déposées,  
- Le faux plafond, 

- Les équipements sanitaires (hors lot, lot plomberie), 
- Les luminaires et autres équipements électriques (hors lot, lot électricité), 

- Les réseaux d’évacuation des sanitaires jusqu’au collecteur (hors lot, lot plomberie)   

- Le carrelage sera conservé. 
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PROTECTION MECANIQUE DES PARTIES DE BATIMENT ET DES OUVRAGES 

EXISTANTS CONSERVES AVANT DEMOLITION OU TRANSFORMATION 
 

Ces travaux ont pour but d'assurer la conservation des ouvrages ou des locaux existants, situés à proximité ou au 
droit des ouvrages à démolir et comprennent : 

- La réalisation de protections mécaniques en matériaux résilients : bois, métal, isolant... assurant la protection des 

ouvrages conservés contre les chutes de matériaux provenant de la démolition et contre les manœuvres des engins, 
- Les modifications, adaptations et déplacements nécessaires au cours du chantier pour s'adapter au déroulement et 

au phasage des travaux, 
- La dépose des ouvrages de protection après coup y compris tous les raccords nécessaires. 
LOCALISATION : 

Dans les zones de travaux, pour l’ensemble des ouvrages conservés. 

 

 
Dépose des ouvrages amiantés, conformément à la réglementation en vigueur, et suivant les rapports de repérage 
des matériaux et produits contenant de l’amiante avant réalisation de travaux joints en annexe : 

- Diag Chevalier Diag n° 26-MIN-62 du 15/05/2026 
 

PLAN DE RETRAIT 
L’entreprise devra établir un plan de retrait pour chaque bâtiment, le faire viser par son médecin du travail et son 

C.H.S.C.T. et, ensuite, le soumettre à l’inspection du travail, à la C.R.A.M. et à l’O.P.P.B.T.P., un mois avant le début 
des travaux de désamiantage. Une copie de ce plan sera transmise au Maître d’Ouvrage, au Maître d’Œuvre et au 

coordonnateur SPS. 

Un bordereau réglementaire de suivi des déchets devra être signé préalablement par le Maître d’ouvrage, puis par 
l’entreprise de dépose, le transporteur agréé et enfin la décharge. Un exemplaire complètement rempli doit être 

retourné au Maître d’ouvrage. 
 

CONFINEMENT DES ZONES ET FINITIONS  
Avant d’entamer à proprement parler le désamiantage, un dépoussiérage sera effectué dans l’ensemble des locaux 

situés dans la zone d’intervention.  

Le confinement des zones sera réalisé conformément aux risques liés aux produits à déposer et comprendra :  

- L’isolement de la zone par signalétique amiante,  
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- La mise en place des SAS d’accès du personnel,  

- La mise en place des tunnels de décontamination avec ses compartiments des matériels et produits extraits de la 

zone confinée,  

- Le confinement double peau de la zone à traiter par la mise en œuvre de films en matière plastique fixés par des 

rubans adhésifs (résistant aux chocs), après nettoyage des surfaces à recouvrir à l’aide d’un aspirateur équipé d’un 

filtre à très haute efficacité,  

- L’obturation et le calfeutrement des ouvrants, des grilles d’aération et des entrées d’air par la mise en œuvre de 

films en matière plastique fixés par des rubans adhésifs,  

- La protection des éléments ne pouvant être déplacé de la zone d’intervention,  

- La mise en dépression de la zone confinée par la mise en place d’extracteurs d’air avec filtration adaptée pour 

assurer une dépression et un renouvellement d’air de la zone,  

- Les tests d’étanchéité avec générateur de fumée,  

- La mise en place d’un système d’adduction d’air respirable,  

- Le bilan aéraulique et son ajustement si nécessaire,  

- Les mesures d’empoussièrement pour s’assurer que les travaux n’ont pas d’incidence sur l’environnement,  

- Les contrôles en cours de travaux.  

 

 
EQUIPEMENTS ET MATERIAUX  

L’entrepreneur doit prévoir :  

- L’ensemble des vêtements de protection à usage unique par tache journalière (sous-vêtements jetables, gants 
jetables, combinaisons jetables étanches à capuches, sur-bottes, etc.), y compris leur décontamination et leur 

élimination,  

- Les appareils de protection respiratoire à ventilation assistée,  

- La fourniture et l’installation de l’ensemble des matériels de mise en œuvre (pulvérisateurs, airless, aspirateur 
équipé d’un filtre à très haute efficacité (filtres THE, spatules, etc.). 

 

 
MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE  

Diagnostic joint en annexe, extraits ci-dessous. 
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CONTROLE LIBERATOIRE  
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Après réalisation des travaux de désamiantage et évacuation des déchets en dehors des zones contaminées, 

l’entrepreneur devra des contrôles de l’air à l’intérieur des zones de confinement.  

Une fois ces mesures effectuées, ces dernières étant conformes aux textes réglementaires, l’entreprise préviendra le 
Maître d’Ouvrage ou son représentant pour lui permettre de faire intervenir à sa charge un organisme de contrôle 

agréé de son choix, qui déterminera si le démontage du confinement est possible. En cas d’échec de cette procédure, 
l’entrepreneur devra toutes les prestations nécessaires à l’obtention de l’objectif de salubrité. Les prélèvements 

libératoires et les contrôles complémentaires réalisés par l’organisme de contrôle seront à la charge du présent lot.  
La dépose du confinement est à la charge du présent lot. 

 

EVACUATION DES DECHETS AMIANTES  
L’entrepreneur a la responsabilité de tous les matériaux et produits provenant des travaux, et de tous ses déchets.  

Les déchets amiantés sont :  

- Les matériaux issus des déposes,  

- Les films du confinement,  

- Les protections individuelles et accessoires,  
- Les filtres des ventilateurs ou aspirateurs,  

- Les résidus de filtration des eaux,  

- Les matériels et matériaux non-défiltrés,  

- Etc.  
L’entreprise devra :  
- Le conditionnement et la sortie des déchets des zones contaminées, y compris toutes sujétions (étiquetages, etc.),  

- Le stockage temporaire des déchets sur le site, y compris toutes sujétions de conditionnement,  

- Le transport vers une décharge agréée, y compris déclaration en préfecture.  
 
L’entreprise devra assurer la traçabilité des déchets en renseignant un tableau de suivi des déchets.  
L’entreprise devra également fournir et renseigner les Bordereaux de Suivi des Déchets Amiantés et devra en assurer 
la gestion jusqu’au traitement final. L’entreprise prévoira notamment :  
- La pesée des conteneurs contenant les sacs de déchets d’amiante (tonnage à indiquer dans le BSDA),  

- Le double conditionnement étanche des déchets contenant de l’aimante. Tout conditionnement devra être identifié et 
fermé au moyen d’un scellé numéroté. Les numéros de scellés seront reportés sur le BDSA.  
 
L’entreprise devra transmettre au Maître d’Ouvrage et au Maître d’œuvre une copie du BSDA dès l’enlèvement des 
conteneurs, ainsi que les récépissés de la décharge. 

 
 

Avant toute intervention, l’entreprise devra vérifier les principes de structure du bâtiment existant et la nature des 

ouvrages de reprise / renforcement proposés, suivant le type d'ouvrage et en fonction du mode opératoire de 
l'entreprise, tout en respectant les exigences architecturales et celles des autres corps d'état. L'entreprise fera les 

sondages nécessaires en conséquence.  

Toutes les précautions seront prises pour éviter les désordres dans les parties conservées et les accidents pendant les 
travaux. 
   

DEPOSE DE MENUISERIES INTERIEURES SANS REEMPLOI 
Y compris protections nécessaires, descellement, sortie des gravois et évacuation à la décharge publique. 

Les feuillures et tous les trous au droit des scellements ou des encastrements en sol, plafond ou mur seront 
rebouchés au mortier de ciment, ou par tout autre matériau avec une finition identique à celle des ouvrages 

conservés. 

Chargement et évacuation des gravois à la décharge publique. 
 

Localisation : 
Dans l’ensemble des sanitaires. 
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DEMOLITION DE CLOISONS ENDUITES ET CLOISONS MODULAIRES TOUTE 

HAUTEUR 
La démolition de doublages et de cloisonnement comprend la démolition de tous les ouvrages incorporés dans ceux-

ci, et notamment (liste non exhaustive) : 
Châssis, 

Blocs portes, 
Plinthes, 

Enduits, 

Faïence, 
Isolation, 

Tablettes bois, 
Goulottes, 

Appareils divers, etc., 

 
Sujétions pour démolition avec soin au droit des parties conservées pour reprise ultérieure. 

Les gravois seront triés, chargés et évacués à la décharge. 
Les feuillures et tous les trous au droit des scellements ou des encastrements en plafond ou mur seront rebouchés au 

mortier de ciment, ou par tout autre matériau avec une finition identique à celle des ouvrages conservés. 

 
NOTA : La dépose de tous les appareils et installations électriques ne pouvant pas être déposés par l’électricien 

(filerie, etc.) sera pris en charge par le présent lot. 
 

Localisation : 
Dans les sanitaires 011 et 012. 

 

 
 

 
 

Cloisons à déposer 

Gaine à ouvrir toute hauteur 

largeur 1m 
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OUVERTURE GAINE 
Découpe propre gaine largeur 1m, toute hauteur pour passage réseaux. 

Dans le bureau 107 ne pas aller jusqu’au sol qui est amianté. 
Attention de ne pas faire tomber de gravats dans la gaine pour ne pas endommager les réseaux au sous-sol. 

 

Localisation : 
Dans les sanitaires 012 et le bureau 107. 

 
DEPOSE DE FAUX PLAFONDS 

Dépose des faux plafonds en lames métalliques ou en dalles minérales, y compris la structure porteuse. 

Hors lot : Les luminaires seront déposés par le lot CF cf. 
 

Localisation : 

Dans les sanitaires 011, 012, 013 et le bureau 107. 
 

DEPOSE DES GAINES DE VENTILATION 
Dépose des gains de ventilation en fibrociment associées aux cloisons déposés. 

Localisation : 
Dans l’ensemble des sanitaires. 

 
DEPOSE DES REVETEMENTS DE SOLS  

Les revêtements de sol en place sont conservés et sont à protéger 
Les plinthes en carrelages sont à déposer dans les sanitaires (amiante) 

 

Localisation : 
Dans l’ensemble des sanitaires. 
 
 

DEPOSE DE FAIENCES 

Enlèvement des revêtements muraux en faïences (amiante). 

 
Localisation : 

Dans l’ensemble des sanitaires. 
 

 

DEPOSE DES EQUIPEMENTS SANITAIRES  
Hors lot, dépose par le lot plomberie. 

 
Localisation : 

Gaine à ouvrir toute hauteur 

largeur 1m 
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Dans l’ensemble des sanitaires. 

 

Reprises au droit des plafonds, des murs et des sols avant peinture et pose revêtement de sol.  
 

Localisation : 

Dans l’ensemble des sanitaires. 

 


