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1.1 GENERALITES 

1.1 NORMES ET REGLEMENTATIONS 

 Les travaux de tous les corps d’état seront exécutés conformément aux normes, règlements et prescriptions 
techniques en vigueur et, en particulier :  

 aux normes AFNOR, 

 aux avis du C.S.T.B. en vigueur à l’exécution des travaux, 

 aux D.T.U. et règles de calcul D.T.U. ou règles professionnelles, 

 aux règles générales de construction, 

 aux avis de la Commission Technique du MARC, 

 aux spécifications de mise en œuvre et de pose des fabricants des différents matériaux,  

 aux guides techniques édités par les Fédération Nationale du Bâtiment, 

 au Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux. 
 

1.2 CONNAISSANCE DES LIEUX 

Les travaux se dérouleront aux bâtiments 11B et 11C de Beaulieu. 

Les entrepreneurs sont réputés par le fait d'avoir remis leur offre :  

 s'être rendus sur les lieux où doivent être réalisés les travaux ; 

 avoir pris parfaite connaissance de la nature et de l'emplacement de ces lieux et des conditions générales et 
particulières qui y sont attachées ; 

 avoir pris connaissance des possibilités d'accès, d'installations de chantier, de stockage, de matériaux, des 
disponibilités en eau, en énergie électrique, etc ; 

 avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations ; 

 avoir pris une parfaite connaissance des existants et plus particulièrement de tous les éléments ayant trait 
directement ou indirectement aux travaux de leur lot. 

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant, 
en quelque manière que ce soit, avoir une influence sur l'exécution, la sécurité et les délais, ainsi que sur la qualité et 
les prix des ouvrages à réaliser. 

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorance quelconque à ce sujet pour prétendre à des suppléments de 
prix, ou à des prolongations de délais. 

Les entrepreneurs devront joindre à leur offre une attestation du représentant du Maître d'Ouvrage attestant de leur 
visite des lieux. 

1.3 DEMARCHES ET AUTORISATIONS 

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes demandes auprès 
de la DRIM pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc., nécessaires à la réalisation des travaux. 

1.4 PROTECTION DES OUVRAGES NEUFS 

Les entreprises sont responsables de leurs ouvrages jusqu'à leur réception par le Maître de l'ouvrage : elles devront 
prendre toutes dispositions pour que ceux-ci ne soient pas détériorés compte tenu en particulier des aléas de chantier. 
En fin de chantier elles procèderont à leur vérification et à un nettoyage complet. 
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1.5 NETTOYAGE DES LOCAUX 

Chaque jour et en fin de travaux, l'entrepreneur devra effectuer tous les nettoyages nécessaires, dans tous les locaux 
utilisés pour le passage des ouvriers, les approvisionnements et l'enlèvement des gravois. 

L'entrepreneur devra chaque jour et en fin de chantier, restituer les existants dans le même état de 
propreté que celui dans lequel il les a trouvés au démarrage du chantier. 

Afin d’éviter la propagation des poussières, des paillassons seront mis en place sur les paliers d’accès à 
la zone des travaux. 

En cas de non-respect par l'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions du présent article, le maître 
d'ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable, sur simple 
constat de non-respect des obligations contractuelles de l'entrepreneur. 

1.6 SALISSURES DU DOMAINE PUBLIC 

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc…, du Campus devront toujours être maintenus en parfait 
état de propreté. 

En cas de non-respect de cette obligation, l'entrepreneur sera seul responsable des conséquences. 

1.7. REMISE EN ETAT DES LIEUX 

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres 
devront être enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis à dispositions remis en état. 

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront être remis au maître de l'ouvrage, 
au plus tard :  

 le jour de la réception des travaux 

Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :  

 chaque entrepreneur enlèvera ses propres installations et matériels et matériaux en excédent et remettra les 
emplacements correspondants en état à ses frais. 

 chaque entrepreneur aura en plus à enlever, à ses frais, tous les ouvrages provisoires et installations réalisés par 
ses soins en début de chantier. 

Il est d'autre part stipulé, que tant que les installations de chantier établies sur l'emplacement mis à la disposition des 
entrepreneurs, ne seront pas démontées et les lieux remis en état, les entrepreneurs resteront seuls responsables de 
tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.  

 

1.8. PROTECTION DES PERSONNES 

Les entreprises devront prendre en considération les contraintes liées à la qualité d'exécution des ouvrages et à l'hygiène 
et à la sécurité des occupants. 

Elles devront s'adapter aux horaires définis par le Maître d'Ouvrage si interventions nécessitant l'usage d'un matériel 
bruyant utilisé en période d'activité des bureaux. 

Les entreprises veilleront à l'entreposage de leurs matériaux et matériels ne devant en aucun cas faire obstacle au 
déplacement des occupants, elles devront assurer la libre circulation continuellement à proximité des bâtiments. 

Un plan de prévention sera établi avant les travaux. 

Les fluides seront consignés. 
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1.9. ETAT DES LIEUX 

Une visite de l’ensemble des locaux sera effectuée par l’entreprise du présent lot en compagnie d’un représentant du 
Maître d’Ouvrage avant le démarrage des travaux. 

Un rapport écrit sera établi contradictoirement, accompagné d’un ensemble de photographies. 

 

1.10. INSTALLATIONS DE CHANTIER 

Chaque lot se charger des installations nécessaires pour ses personnels (Vestiaires, réfectoires). 

Le Lot Démolition maçonnerie fournira le sanitaire de chantier et aura à sa charge son nettoyage ainsi que la fourniture 
des consommables nécessaires à son bon fonctionnement. 
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2. PRESTATIONS ET LOCALISATION 

L’objet des travaux consiste à réaménager les vestiaires du gymnase de l’IPAG et de traiter l’acoustique du gymnase. 
 

2.1. PEINTURE 

L'entrepreneur chiffrera l'ensemble des ouvrages à réaliser, conformément au présent CCTP et en respectant 
impérativement la chronologie des articles ; le non-respect de cette chronologie équivaudra à l'élimination de l'offre 
lors de l'ouverture des plis.  
La prestation de l'entreprise comprendra :  
- la fourniture de tous les échantillons demandés par le Maître d'Ouvrage pour fixer son choix,  
- la préparation des supports,  
- les rechampissages de toutes natures,  
- la fourniture et mise en œuvre des peintures et revêtements décrits ci-après,  
- les recoupements de tons,  
- les échafaudages et agrès nécessaires,  
- la protection des ouvrages de tous les autres corps d'état,  
- le nettoyage et évacuation des déchets en fin de travaux,  
- le balayage des sols à la prise de possession des locaux et pendant l'exécution des travaux,  
- le nettoyage général (salissures, ...) avant livraison des locaux finis,  
- les notices d'entretien des peintures et revêtements muraux,  
- toutes sujétions de mise en œuvre.  
Les teintes et coloris sont aux choix du Maître d'Ouvrage dans les nuanciers des fabricants.  
 
Toutes les peintures seront conformes au D.T.U. 59-1, aux normes NF-T 30.001 & 30.003, aux prescriptions des 
cahiers techniques du CSTB et de l'UNPVF (Union Nationale des Peintres-Vitriers de France). Les peintures, lasures 
ou vernis choisis bénéficieront de labels ou de marques NF Environnement, Ange Bleu, Ecolabel européen ou de 
toute autre marque environnementale équivalente.  
Seront exigés des alkydes en émulsions en phase aqueuse. A défaut, préférer des produits hydrodiluables en phase 
aqueuse.  
Sont interdits, même labellisés :  
- les produits comportant plus de 2.5 % de solvant organique et/ou une concentration en COV (composés organiques 
volatils) supérieure à 100 g/l de produit (sauf prescriptions particulière au CCTP)  
- les produits contenant des pigments à base de métaux lourds (plomb, cadmium, chrome …).  
- les produits contenant les éthers de glycol classés reprotoxiques de classe II  
Nota : Exemples de peintures répondant à ces critères : OXYGEN de chez TOLLENS, CAPANATURE de CAPAROL, 
INOTEX de LA SEIGNEURIE, ALPHATEX de SIKKENS…ou équivalent  
 
L'entrepreneur devra prendre connaissance des divers subjectiles et de leur localisation, énumérés dans les 
descriptifs des différents corps d'état, afin d'être parfaitement renseigné sur les ouvrages destinés à être peints ou 
lasuré.  
L'entrepreneur ne pourra jamais prétendre méconnaître les prestations de ces différents lots pour présenter un 
supplément de prix (voir D.T.U. 59.1, article 3.21 : réception des subjectiles). 

Peinture sur cloisons anciennes :  
 grattage 
 lessivage 
 Enduit 
 2 couches de peinture satinée en finition  
 
Peinture sur cloisons neuves :  
 Reprise d’enduit 
 1 couche d’impression 
 2 couches de peinture satinée en finition  
 
Peinture sur plafond:  
 Reprise d’enduit 
 1 couche d’impression 
 2 couches de peinture mate en finition 
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Peinture sur menuiseries intérieures bloc-portes, plinthes, allèges :  
 brossage 
 reprise d'enduit 
 ponçage 
 2 couches de peinture satinée en finition  
 Prévoir retouches peinture sur les plinthes suite pose sol 
 
Peinture sur menuiseries extérieures et intérieures métalliques, radiateurs, tuyauteries diverses :  
 brossage 
 reprise des mastics sur les menuiseries extérieures 
 ponçage 
 2 couches de peinture satinée en finition  
   
Retouches et reprises :  
 reprises d’enduits avant peinture suite aux déposes des équipements et des cloisons.  
 
La finition de la peinture sera de type B. 
 
Localisation : 
Suivant tableau de finition en 2.3 
 

2.2 ETIQUETTES ADHESIVES 

Refaire la numérotation des portes par adhésif noir hauteur 40mm 

Localisation : 
Pour l’ensemble des portes peintes. 
 

2.3. SOLS 

2.3.1 REVETEMENTS DE SOL DUR - FAÏENCE  

TRAVAUX  
Les travaux comprennent :  

 Les études, plans d'appareillage et calepinages des revêtements,  
 Les dispositions d'interdiction d'accès aux locaux pendant la durée des travaux, ainsi que les délais subséquents 

de protection des revêtements,  
 La démolition de la chape existante si nécessaire et la réalisation d’une nouvelle chape, 
 La réception des supports débarrassés de tous gravats et déchets  
 Le constat de tracé du trait de niveau permettant de déterminer les arases de sol fini,  
 La fourniture de tous les échantillons demandés par le Maître d'OEuvre pour fixer son choix, ainsi que des 

maquettes d'appareillage,  
 L’exécution des enduits de lissage,  
 Les massifs en maçonnerie autour des fourreaux,  
 Le scellement, dans leur position définitive, des siphons, caniveaux, etc., fournis par d'autres corps d'état,  
 Toutes les découpes et travaux de finition autour des différents équipements, tels que : appareils sanitaires, 

tuyauteries, gaines,  
 La confection des trappes de visite revêtues de carrelages, 
  Les joints d'étanchéité autour des appareils sanitaires et des douches,  
  La fourniture et la pose de tous les accessoires permettant une parfaite finition des ouvrages,  
  L’exécution des chapes de rattrapage de niveaux,  
  la mise en œuvre des carrelages avec interposition éventuelle d'un isolant phonique et d'une étanchéité (sous-

couches se substituant aux chapes flottantes selon les cas), ainsi que les carrelages scellés à l'avancement 
(sous-couche en mortier),  

 Les pentes en direction des appareils d'évacuation (siphon, grille, etc.), ainsi que les sujétions de raccord autour 
de ceux-ci,  
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 Les raccords éventuels après pose de canalisations et accessoires des autres corps d'état,  
 Les finitions, joints soignés, joints périphériques de dilatation, de reprise, de fractionnement, d'étanchéité au 

pourtour des locaux, la découpe au-dessus de la plinthe de la fourrure et de la couche élastique,  
 Les frais de contrôle et d'essais (matériaux, frais de bureau de contrôle) selon les prescriptions ci-après,  
 La réfection des ouvrages reconnus défectueux à la réception des travaux,  
 Les cornières et joints de carrelage en fonction des dessins du Maître d'Œuvre,  
 Les protections nécessaires pendant et après la pose jusqu'à la réception,  
 Le nettoyage des revêtements avant la réception,  
 L’enlèvement hors chantier de tous les déchets ou gravois résultant des travaux du présent lot.  

 
DEMOLITION DE CHAPE CIMENT 
Démolition de chape ciment réalisée par tout moyen approprié y compris les éléments incorporés (carrelage, siphons, 
réseaux, etc.). 
Chargement et évacuation des gravois à la décharge publique. 
 
CHAPE AU MORTIER DE CIMENT 
Exécution d’une chape au mortier de ciment sur support béton comprenant : 
- chape au mortier de ciment hydrofugé dosé à 400 kg, épaisseur selon réservation existante 
- insertion d’un grillage galvanisé servant d’armature. 
Forme de pente à réaliser vers les siphons de sol. 
Finition lissée destinée à recevoir un revêtement de sol collé. 
Compris toutes sujétions de mise en œuvre conformément aux DTU et normes en vigueur. 
 
SYSTEME D'ETANCHEITE LIQUIDE 
Application d'un système d'étanchéité liquide sous carrelage du type weber.sys.etanche des établissements WEBER ou 
équivalent comprenant remontées périphériques et étanchéité au droit des siphons de sol. 
Compris toutes sujétions de mise en œuvre conformément aux prescriptions du fabricant et aux normes en vigueur. 
 
 
CARRELAGE GRES CERAME 
 

 Fourniture et pose de carrelage grès cérame type GEOTECNICA GRANITI des Ets GRANITIFIANDRE ou 
équivalent comportant les caractéristiques suivantes :  

 Classement UPEC : U4P4SE3C2,  
 Résistance à la glissance : PN12 suivant la NF XP 05-010 (A suivant la norme DIN 51097) pour les locaux avec 

douches, et PC6 suivant la NF XP P05-11 (R9 suivant la DIN 51130) pour les autres locaux.  
 Dimensions : 30 x 30 cm,  
 Finition : Naturel,  
 Coloris au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant,  
 Mise en œuvre collée selon recommandations du fabricant.  

 
Fourniture et pose de plinthes à gorge de hauteur 10 cm assorties au carrelage. Compris traitement des angles 
sortants et rentrants par éléments spéciaux. 
 
 
FAÏENCE 
Réalisation d’une étanchéité sous faïence. Fourniture et pose de faïence blanche 15x20, avec joints blancs. 
 
Localisation : 
Suivant tableau de finition, hauteur 2m sur l’ensemble des murs. 
Nota : Les mesures sont à reprendre sur site. 

 

Local Mur  Plafond Sol 

0C2 Peinture Peinture Carrelage 
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OC3 Peinture   

001 Faïence Peinture Carrelage 

002 Faïence Peinture Carrelage 

003 Peinture Peinture Carrelage 

005/1 Peinture   

004 Faïence Peinture Carrelage 

005 Faïence Peinture Carrelage 

006 Faïence Peinture Carrelage 

 

Les teintes entre les murs et les portes seront contrastées. 

 

2.4. NETTOYAGE  

 
 NETTOYAGE DE LIVRAISON  
Le nettoyage sera réalisé en 2 phases :  

 1 phase avant les opérations préalables à la réception  
 1 phase après livraisons.  

 
Il comprendra notamment :  

Nettoyage des sols de toutes natures  
 Aspiration (balayage à sec proscrit)  
 Nettoyage à l'auto laveuse,  
  Application de détachant, le cas échéant, suivant recommandations du fabricant  

 
Nettoyage des parois  

  Dépoussiérage complet des parois de toutes natures.  
 Lessivage des parois le cas échéant.  
  Enlèvements des tâches de toutes natures.  

 
Nettoyage des plafonds  

 Dépoussiérage complet des plafonds de toutes natures, exécution manuelle ou par aspiration suivant 
technique de l'entreprise.  

 Enlèvement des traces de toutes natures.  
 

Localisation : 
Dans les locaux suite aux travaux, ainsi que dans les circulations et escaliers pour y accéder. 
 


